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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto, nello stabile INPS sito in Catanzaro via T.Campanella 11, sede della Direzione 

regionale INPS per la Calabria, le seguenti lavorazioni ricadenti nella sfera della manutenzione edile: 

-la fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza neutra, testata e certificata a norma EN 356 su numero 

otto infissi finestra  

-la rimozione di infissi porta interni di qualunque materiale, forma, tipologia di apertura e dimensioni, 

comprese le parti vetrate e compreso il controtelaio se rotto o non compatibile con la nuova tipologia di 

infissi da fornire in opera 

-la rimozione di imbotti porta in legno, comprese mostre, contromostre e telaio fisso 

-la fornitura e posa in opera di  infissi porta interni, ad una anta, completi di controtelaio, telaio in 

multistrato di abete rivestito in MDF laminato, pannello porta con struttura perimetrale in legno massello 

di abete o altro legno + struttura alveolare interna + lamina di rivestimento in materiale plastico antigraffio 

con stampa effetto legno, mostrine coprifili in MDF laminato, serratura di sicurezza yale, maniglia doppia in 

ottone cromato completa di molla di ritorno 

-rimozione di piccoli tratti di zoccolino battiscopa in marmo varie dimensioni e qualità 

-fornitura e posa di piccoli tratti di zoccolino battiscopa in dimensioni e qualità identico a quello rimosso o 

da integrare 

-rifacimento di piccole porzioni di intonaco civile per interni 

-ripresa di piccole lesioni non strutturali 

-rimozione di canaline e loro contenuto se trattasi di condutture non più in uso 

-rimozione di percorso tattile plantare 

-facchinaggio per spostamento arredi all’interno delle stanze per la tinteggiatura delle pareti 

-preparazione di pareti e soffitti al ciclo di tinteggiatura in lavabile a più tinte e con esecuzione di disegni a 

forma geometrica semplice 

-fornitura e posa di contro-parete in cartongesso 

-fornitura e posa di paraspigoli in legno 

-fornitura e posa in opera di targhette portanomi 

-fornitura e posa in opera di erogatore di acqua naturale, modello da terra, collegato all’impianto idrico di 

adduzione e scarico. 

L’esecuzione dell’Appalto è disciplinata: 

-dal Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici (D.M. LL.PP. n.145 del 19/04/2000) per le parti 

ancora in vigore; 

-dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

-dal Regolamento per la disciplina dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e sevizi dell’INPS; 

-dal D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, Codice dei Contratti Pubblici, e ss.mm. ii. ; 

-dal Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 



-dalle condizioni e prescrizioni contenute nell’invito a partecipare 

La gara di appalto e la successiva aggiudicazione sono regolate con il sistema della procedura MEPA – 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con RDO – Richiesta di Offerta Economica, e con la 

procedura ordinaria prevista dall’art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2017 con il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art.36 comma 9-bis del D.Lgs n.50/2017, cioè con aggiudicazione 

al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi  unitari , con l’avvertenza che si procederà 

all’aggiudicazione anche nel caso di un’ unica offerta valida. 

La stazione appaltante applicherà l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ricorrendo 

alle procedure di cui al’art.97, commi 2, 2 bis e 8 del Codice 

All’Istituto è riconosciuta la facoltà di controllare o far controllare, nel corso dei lavori, la qualità, il tipo di 

materiali impiegato e le modalità di esecuzione, con rifermento alle condizioni del presente Capitolato, con 

il diritto di revocare l’appalto qualora le condizioni stesse non risultassero osservate  

Art.2 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL’APPALTO 

L’Appalto ha per oggetto le categorie di lavoro come già indicate in oggetto 

Le lavorazioni richieste sono, in qualità e quantità, dettagliatamente descritte nella parte seconda  del 

presente Capitolato. 

Per informazioni più dettagliate sull’appalto in argomento e per concordare il sopralluogo presso lo stabile 

interessato , prima della formulazione dell’offerta – SOPRALLUOGO DA RITENERSI INDISPENSABILE - la ditta 

potrà contattare il Coordinamento Tecnico Regionale INPS Calabria al n. telef. 0961711761 - 3316920460, 

nei giorni feriali ( lunedì - venerdì), dalle ore 9 alle ore 13 

ART.3 AMMONTARE DELL’APPALTO  

L’importo  dei lavori posto a base di appalto è di €  52.000,00 (euro cinquantaduemila/00) oltre IVA al 22%.  

L’importo indicato è comprensivo degli oneri  per l’attuazione del piano di sicurezza da interferenze, pari ad 

€ 500,00 (euro cinquecento/00) non soggetti a ribasso 

L’importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza da interferenze pari ad € 500,00, è pari ad € 

51.500,00 

Ai sensi dell’art.95 comma 10 del Codice nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi 

della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procederà a 

verificare il rispetto di quanto previsto dall’art.97 comma 5 lettera d) 

L’importo di offerta non può superare l’importo a base di appalto sopra indicato. 

L’ammontare dell’appalto sarà determinato in sede di aggiudicazione in base all’offerta del prezzo più 

basso indicato dalla ditta migliore offerente 

I prezzi unitari offerti dall’appaltatore ed accettati dall’Istituto, si intendono comprensivi di ogni onere 

generale e particolare per dare i lavori completi e conformi alle norme in materia ed alle prescrizioni del 

presente Capitolato e del Capitolare Generale. 

Di conseguenza i suddetti prezzi unitari e l’importo complessivo dell’appalto non potranno subire 

variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete od erronee fatte dall’appaltatore nella 

compilazione dell’ offerta. 



Ai fini di una esatta valutazione delle offerte, le ditte concorrenti dovranno effettuare le visite di 

sopralluogo che riterranno opportune per provvedersi di tutti quei dati ed elementi che occorrono per la 

corretta formulazione dell’offerta. 

Nell’offerta l’Appaltatore dovrà indicare il limite di tempo massimo di validità dell’offerta stessa 

Qualora l’Istituto esercitando la facoltà dell’art.106 del D.Lgs n.50/2016 ordini l’esecuzione di lavori oltre 

l’importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione dell’Istituto verrà comunicata all’appaltatore 

mediante ordine di servizio della Direzione Lavori,  previa autorizzazione del RUP 

Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell’importo che verrà indicato nel contratto si farà 

riferimento a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016 

Risulta altresì evidente che delle opere e provviste appaltate, l’Istituto si riserva la facoltà di escludere 

quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure eseguire direttamente, o far eseguire da 

altre ditte, nei limiti di quanto disposto dall’art.106 del D.Lgs n. 50/2016. E in tal caso l’Appaltatore 

rinuncia a qualsiasi ragione di opposizione o di compenso. 

Art.4 NORME PER LA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA 

Le Norme per la compilazione dell’offerta e la presentazione della stessa sono specificate nella lettera 

d’invito ad offrire e relativi allegati 

All’offerta deve essere allegata una relazione tecnica dettagliata, firmata dall’appaltatore, con la 

specifica delle caratteristiche costruttive e tecniche dei materiali e componenti che si intendono porre in 

opera, con l’indicazione per ciascuno della ditta produttrice, del tipo, del modello e delle caratteristiche 

tecniche. 

La qualità dei materiali indicati nella relazione tecnica costituisce un minimo che l’appaltatore garantisce 

all’Istituto 

Nessun valore avrà la su indicata relazione agli effetti delle eventuali maggiori quantità e migliore qualità 

dei materiali che sarà effettivamente necessario impiegare per dare i lavori da eseguire completi e 

funzionanti in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato ed alle norme vigenti in materia; in 

nessun caso saranno ammesse carenze all’offerta rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale e della 

normativa vigente  

Art.5 - CONDIZIONI IN CUI VERRA’ ESEGUITO IL LAVORO 

    Nel redigere la propria offerta, nel valutare i  prezzi e  nel prendere visione dello stabile e dei  

locali interessati, la  Ditta deve considerare le particolarità di 

esecuzione  dell'appalto,  esecuzione che potrà avvenire gradualmente ed anche  a 

tratti  senza  per nulla interferire  sullo svolgimento  delle opere  da parte di altre imprese 

eventualmente presenti  in cantiere,  per cui si intendono compresi nei prezzi  unitari 

anche  tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza di più ditte nell'ambito dello 

stesso immobile. 

    I lavori saranno eseguiti interessando massimo tre stanze alla volta, per cui si intendono 

compresi nei prezzi unitari anche tutti gli oneri particolari derivanti dal contemporaneo 

svolgimento della normale attività di ufficio negli altri ambienti e piani non interessati dai lavori 

    Pertanto,  nessun compenso la Ditta avrà a chiedere  per qualsiasi causa,  in 

conseguenza  del frazionamento  del lavoro e dei tempi in cui potrà per necessità svolgersi. 

     Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra e quelle conseguenti  agli oneri di cui al 

successivo art. 20 sono da intendersi inclusi nei prezzi unitari offerti e  pertanto tutti  a 

totale carico e cura dell'appaltatore. 



     Sarà  onere  della Ditta accertare  le  esatte  caratteristiche  delle  opere oggetto  dei lavori, 

le dimensioni degli infissi,  gli  eventuali ingombri (anche a  soffitto  e  a 

pavimento),  le  difficoltà di trasporto e di  custodia  dei materiali, la natura dei lavori per tener 

conto delle operazioni da  eseguire,  nonché quanto  altro necessario per l'esatta 

compilazione  dell'offerta. 

     Pertanto,  in  caso di errata,  parziale  o  incompleta valutazione e stima che può 

produrre una errata  quantificazione dell'offerta, la ditta esonera espressamente l'Istituto 

da ogni e qualsiasi responsabilità. 

     L'Appaltatore, prima di presentare l'offerta, dovrà accertarsi della possibilità di 

provvedersi, nei termini contrattuali  di tutti i materiali, apparecchi e accessori occorrenti: 

pertanto per qualsiasi omissione nella quale  sia  incorso l'Appaltatore a riguardo,  non 

saranno ammesse  né giustificazioni,  né  sostituzioni rispetto a quanto prescritto nel 

presente Capitolato. 

  

Art. 6 –AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO, I.V.A. E SPESE 

 

       L'Istituto appaltante procederà all'aggiudicazione della gara alla ditta che avrà offerto  il 

prezzo più  basso ai sensi dell’art.95 comma 4 lettera a) del Codice, determinato mediante 

offerta a prezzi unitari per singole voci (ved.Allegato 1 bis – Lista delle Categorie di lavori e 

forniture). 

 

       Ai sensi dell’art.97 commi 2, 2 bis e 8 del D.Lgs n. 50/2016 è prevista l’ esclusione 

automatica dalla gara delle offerte  che  presentino  una percentuale di ribasso  pari o superiore 

alla soglia di anomalia determinata in sede di gara procedendo al sorteggio di uno dei cinque 

metodi indicati all’art.97 comma 2 e 2 bis del predetto Codice. La facoltà di esclusione 

automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque, in 

tal caso la stazione appaltante potrà chiedere agli operatori economici spiegazioni sui prezzi o 

sui costi proposti nelle offerte, e la congruità delle offerte stesse sarà valutata sulle offerte che 

presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come indicato 

all’art.97 comma 2 del predetto Codice   

 

    L'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'appalto  in oggetto, è a carico dell'appaltatore, con 

diritto di rivalsa nei confronti dell'Istituto. 

 

     Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese  inerenti la  gara  di appalto, le spese di bollo e 

di  registro  per il contratto, per le richieste  varie compreso l’utilizzo di suolo pubblico,  e 

per  gli atti di gestione dell'appalto dalla consegna  fino all'approvazione del collaudo. 

 
ART.7 DOCUMENTI DI CONTRATTO  

I documenti che fanno parte del contratto sono: 

- il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici per le parti ancora in vigore; 

- il presente Capitolato  Speciale; 

- le Schematizzazioni grafiche dei principali interventi da eseguire; 

- l’Offerta economica della ditta; 

- la Scrittura privata di affidamento dei lavori (costituente il contratto); 

- il Documento Unico di Valutazione dei Rischi; 

- il Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’appaltatore   
  

L’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza: 



-di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti alla data di indizione della    

 gara; 

-di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali  

 nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono i lavori oggetto del presente appalto; 

-delle disposizioni relative alle leggi riguardanti misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la   

 delinquenza mafiosa; 

-delle norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme EN 

-di tutte le norme e leggi vigenti sulla prevenzione infortuni 

ART.8 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE    

 

     L'imprenditore  che non conduce personalmente i  lavori deve  farsi  rappresentare  per 

mandato da  persona  di  sua fiducia, conferendole tutte le facoltà all'uopo necessarie. 

     Il mandato deve risultare da atto notarile da depositare presso la Direzione regionale INPS 

appaltante. 

     L'appaltatore rimane unico e assoluto responsabile dell'operato del  suo rappresentante, pur 

essendo egli obbligato a chiedere sulla persona prescelta il benestare dell’Istituto, che può 

rifiutarlo senza essere tenuto a farne conoscere il motivo.    

     L’Istituto, anche dopo concesso il benestare, può esigere dall’imprenditore il cambiamento 

immediato del suo rappresentante senza bisogno di allegare alcun speciale motivo e senza perciò 

spetti indennità di sorta all’imprenditore.   
      L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell’appaltatore la perfetta 

conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che 

si riferiscono all’opera e di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio 

dell’appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera anche in relazione al ribasso da lui offerto.  La 

presentazione dell’offerta economica implica altresì da parte dell’appaltatore la perfetta conoscenza: 

- degli elaborati progettuali, del luogo dove debbono essere eseguiti i lavori e delle aree adiacenti , ai fini 

della valutazione dell’influenza e degli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori; 

- delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi; 

-delle condizioni contrattuali sull’esecuzione dei lavori ; 

-delle finalità che l’Istituto intende perseguire con la realizzazione dei lavori.  

      In caso di discordanza tra le indicazioni del capitolato speciale d’appalto, l’elenco descrittivo delle voci 

in esso contenuto, ed i grafici di progetto, o comunque tra i vari elaborati, è facoltà della direzione lavori 

dare ordine di prevalenza all’elaborato ritenuto più idoneo a raggiungere le finalità prefissate dall’Istituto 

appaltante. 

      Nulla verrà riconosciuto in più all’appaltatore per dare l’opera finita a regola d’arte, completa, 

perfettamente funzionante e rispondente ai requisiti di qualità richiesti nel presente capitolato; l’appaltatore 

quindi non potrà eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la 

sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause 

di forza maggiore. 

ART.9 – SUBAPPALTI 

L'eventuale  affidamento in subappalto di  parte  delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto 

delle  disposizioni  di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016,  tenendo presente che la quota 

subappaltabile dell’importo complessivo del contratto di lavori non puòsuperare la quota del 

50% e che l’affidamento in sub-appalto o cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 

 



- siano rispettati i requisiti richiesti dall’art.105 comma 4 del Codice; 

 

-  che l'appaltatore all'atto dell'offerta abbia indicato  i lavori o le parti di opere che intende 

subappaltare o concedere in cottimo; 

 

-  che l'appaltatore provveda al deposito del  contratto  di subappalto  presso la Direzione 

regionale INPS appaltante almeno  venti giorni prima della data di effettivo 

inizio  dell'esecuzione delle relative lavorazioni; 

 

-  che al momento del deposito del contratto  di  subappalto presso la Direzione regionale  INPS 

appaltante, l'appaltatore trasmetta: 

 

a-  la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei  requisiti di 

qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata (per le categorie e classifiche 

corrispondenti); 

 

b- la dichiarazione dell'affidatario relativa alla  regolarità contributiva INPS, INAIL, Cassa 

Edile ed al rispetto dei   contratti collettivi di lavoro; 

 

c-  la dichiarazione dell’affidatario del sub appalto o cottimo attestante il possesso dei requisiti 

generali di cui all’art.80 del Codice; 

 

d- la dichiarazione dell’affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo circa la sussistenza 

o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice 

civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata 

da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o 

consorzio.   

 

     L'Appaltatore, ove intenda avvalersi del  subappalto, è tenuto ai seguenti adempimenti: 

 

-  dal contratto di subappalto deve risultare che  l'Impresa ha praticato per le opere affidate in 

subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore 

al venti per cento; 

 

-  poiché nel bando di gara l'Istituto ha indicato  che  non provvederà a corrispondere 

direttamente al subappaltatore  o cottimista  l'importo  dei lavori dagli stessi  eseguiti,  è fatto 

obbligo all'Appaltatore di trasmettere,  entro  venti giorni  dalla data di ciascun pagamento 

effettuato nei  confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle  fatture quietanzate relative 

ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 

l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista entro il predetto 

termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore 

 

     Qualora,  a  seguito di accertamento  effettuato  dalla Direzione  dei  lavori, anche 

attraverso  l'Ispettorato  del lavoro  o il Servizio ispettivo dell'INPS, abbia  a  riscontrarsi  il 

mancato rispetto di quanto sopra  prescritto, il Direttore dei lavori assegna un termine, non 

superiore  a giorni quindici, per l'eliminazione dell'inadempienza. 

 

     Trascorso inutilmente il termine suddetto, verrà  applicata una penale pari al 5% del 

corrispettivo delle opere oggetto dell'inadempienza. 

      



     Qualora l'Appaltatore continui a non provvedere alla  eliminazione  del subappalto, 

l'Istituto  segnala l'inadempienza all'Autorità competente  riservandosi,  ove  lo  ritenga  e 

previa  formale messa in mora, di  dichiarare rescisso il contratto  o di procedere all'esecuzione 

d'ufficio in  danno tramite  eventuale riappalto, di pretendere il  risarcimento di tutti i danni e 

immettersi nel possesso del cantiere nel termine  che verrà indicato nella apposita 

formale  diffida, secondo quanto specificato nel successivo art.11, senza  che l'Appaltatore 

possa fare opposizioni di sorta. 

 

     Nella  eventualità  di rescissione o di  esecuzione  di ufficio  per  effetto del 

persistere  dell'inadempienza,  la multa  del  5%  viene  applicata  all'intero corrispettivo 

dell'appalto. 

 

     L'Appaltatore  resta in ogni caso l'unico  responsabile nei  confronti  dell'Istituto per 

l'esecuzione delle  opere soggette  al subappalto, sollevando l'INPS da  qualsiasi eventuale 

pretesa delle imprese subappaltatrici o da  richieste di risarcimento danni eventualmente 

avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.    

 
ART.10 – DOCUMENTI DELLA SICUREZZA 
 

     Il Documento Unico di Valutazione dei rischi redatto dall’Istituto Appaltante unitamente al 

Piano Operativo di Sicurezza redatto dalla ditta appaltatrice, sono parte  integrante del Contratto 

di appalto. 

 

     L'impresa, entro il termine di 30 giorni dalla  data  della comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva, deve presentare  all’Istituto, il proprio Piano  Operativo di Sicurezza, redatto secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

     L’appaltatore nel Piano operativo della sicurezza dovrà indicare il nominativo del Direttore 

tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo professionale.  

 

     In caso di subappalto, l’Istituto redige il Piano di Sicurezza in fase esecutiva e 

l'impresa  aggiudicataria trasmette  il  DUVRI alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori 

autonomi. 

 

     Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette al Direttore 

dei lavori il proprio Piano operativo di sicurezza. 

 
 ART.11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L'Istituto può procedere alla risoluzione del contratto  secondo quanto previsto dall’art. 108 del 

D.Lgs n.50/2016, anche nei seguenti casi:  

 

-  l'Istituto ha facoltà, a suo insindacabile  giudizio,  di procedere alla risoluzione del  contratto 

qualora,  a  seguito   di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza  da parte 

della Ditta aggiudicataria degli  obblighi   di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti 

collettivi di lavoro; 

 

-  quando  risulti accertato il mancato  rispetto  da  parte dell'Appaltatore  del divieto di 

subappalto e delle  ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art.9; 

 



- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni  dell'Istituto,  nei  modi  e nei termini  previsti 

dall'art.108 del D.Lgs n. 50/2016,  e con le modalità precisate  con  il presente articolo, per 

ritardo nell'inizio o per ingiustificata  sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al 

programma di esecuzione dei lavori o per ritardata ultimazione, inadempienza che, in 

relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come 

negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle 

condizioni stipulate; 

 

-  nel caso di mancato rispetto della normativa sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  di 

cui  al  D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  e  delle ingiunzioni fattegli  al  riguardo  dal Direttore dei 

lavori. 

 

     Nei  casi di risoluzione del contratto o di  esecuzione d'ufficio in conformità di quanto 

espressamente previsto dall’art.108 del D.Lgs.n.50/2016,  la  comunicazione della 

decisione  assunta  dall'Istituto  è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine di servizio o della 

raccomandata  con A.R.,  con la contestuale indicazione della data alla  quale avrà luogo 

l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza dei lavori e la redazione 

dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del 

riappalto dei lavori di completamento. 

 

     In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dall'Istituto, in contraddittorio tra 

il Direttore  dei lavori  e  l'Appaltatore  o suo  rappresentante,  ovvero  in mancanza  di questi 

con l'assistenza di due  testimoni,  si procederà  alla  redazione dello stato  di consistenza  dei 

lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e  mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché, nel 

caso di esecuzione d'ufficio,  all'accertamento di quali di  questi materiali, attrezzature  e mezzi 

d'opera debbano  essere  mantenuti  a disposizione dell'Istituto per la eventuale riutilizzazione 

e per il relativo costo. 

     A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori  indica quali  materiali e attrezzature debbano 

essere sgomberati  e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato,  salvo,  in 

caso di  inadempienza,  l'esecuzione  dello sgombero  e il deposito di materiali e attrezzature a 

spese dell'Appaltatore. 

     Se  il verbale non è redatto in contraddittorio per  la mancata presenza dell'Appaltatore, esso 

verrà comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di raccomandata 

A.R. a cura dell'Istituto. 

 

     L'Istituto  procede alla formale immissione  del  nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere 

soltanto dopo  l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o  dopo l'eventuale 

affidamento al secondo classificato, in  conformità di quanto previsto dall'art. 110 del 

D.Lgs n. 50/2016 e in relazione all'esercizio di tale facoltà previsto nell’invito. 

 

     L'Appaltatore  inadempiente in  conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs.                

n. 50/2016 è tenuto ad  effettuare  a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia 

dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a  disposizione dell'Appaltante, la 

cui  presa formale  in consegna  potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di 

completamento. 

 

     All'atto  della  immissione formale  nel  possesso  del cantiere dopo l'affidamento al nuovo 

Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procederà a  verbalizzare 

definitivamente - con apposito stato di consistenza  redatto in  contraddittorio  con 

l'Appaltatore  inadempiente  e  con l'Appaltatore  subentrante  o,  in assenza  del  primo,  con 



l'assistenza si due testimoni - materiali e attrezzature  da consegnare  all'Appaltatore subentrante 

ed  a  disporre  lo sgombero di quanto non utilizzabile. 

 

     Con  la  sottoscrizione  del  contratto   l'Appaltatore dichiara  sin  d'ora il proprio 

incondizionato consenso  a quanto  sopra specificato ove abbia a  trovare  applicazione 

una delle ipotesi di rescissione del contratto o di  esecuzione d'ufficio dei lavori di cui al 

presente articolo,  con conseguente riappalto dei lavori di completamento.   

 

     Con  la  sottoscrizione del  contratto  d'appalto,  del quale  il  presente Capitolato 

Speciale costituisce  parte integrante  e  sostanziale,  l'Appaltatore  medesimo  prende 

pertanto  atto  e presta fin d'ora il proprio  consenso,  in esito al provvedimento assunto 

dall'Istituto, a detta immissione  in possesso,  con  l'assunzione  a  proprio   carico 

dell'onere  della  guardiania e  buona  conservazione delle opere  nel  periodo 

intercorrente tra  la  comunicazione  di rescissione  del  contratto o di esecuzione 

d'ufficio  e  il  momento di tale immissione in possesso del cantiere dopo  il riappalto. 

 

     Nei  casi di risoluzione del contratto e di  esecuzione d'ufficio, come pure in caso di 

fallimento dell'Appaltatore, i  rapporti  economici con questo o con  il  curatore,  sono definiti, 

con salvezza di ogni diritto e  ulteriore  azione dell'Appaltante: 

 

-  ponendo  a  base d'asta del riappalto  -  oppure  a  base dell'affidamento  ai sensi dell'art. 110 

del D.Lgs. n.50/2016  - l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in 

danno, risultante dalla  differenza tra  l'ammontare complessivo lordo dei lavori posto  a base 

d'asta  nell'appalto originario, eventualmente  incrementato per  le varianti in corso d'opera, 

oggetto di regolare  atto di  sottomissione  o  di atto  aggiuntivo  sottoscritto per accettazione 

dall'Appaltatore inadempiente,  e  l'ammontare lordo  dei  lavori  eseguiti dall'Appaltatore 

inadempiente medesimo; 

 

- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente: 

 

a).  l'eventuale maggiore costo derivante  dalla  differenza tra  l'importo  netto di aggiudicazione 

di riappalto,  o  di affidamento ai sensi dell'110 del D.Lgs. n. 50/2016, sopra richiamato  e 

l'importo netto delle stesse opere di  completamento risultante dall'aggiudicazione  a 

suo  tempo   effettuata all'Appaltatore inadempiente; 

 

b).  l'eventuale maggiore costo derivante dalla  ripetizione della  gara  di riappalto 

eventualmente andata  deserta,  da effettuare necessariamente con importo a base d'asta oppor-

tunamente maggiorato; 

 

c).  il  maggiore  onere per l'Istituto  per  effetto  della ritardata ultimazione dei lavori, delle 

nuove spese di  gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, 

contabilità e collaudo dei lavori e  dell'eventuale danno conseguente alla mancata tempestiva 

utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.      

 
Art. 12 – CAUZIONE PROVVISORIA 
 

    L'offerta da presentare per la partecipazione alla  gara per l'affidamento dell'appalto deve 

essere corredata da  una cauzione di € 1.040,00 pari al 2% dell'importo a  base di appalto (€ 

52.000,00 x 0,02 = € 1.040,00) 

 



    La cauzione deve essere costituita nei modi indicati  al successivo art.13 e deve contenere 

l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia relativa alla cauzione  definitiva, qualora 

l'offerente risultasse aggiudicatario. 

 

    La fidejussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore  principale. 

     

     La polizza fidejussoria costituita per la cauzione provvisoria dovrà essere firmata con firma 

leggibile, dal legale rappresentante della Società fidejubente 

 

    Ai non aggiudicatari la cauzione viene restituita  entro  trenta giorni dall'aggiudicazione 

definitiva. 

 

    La  fidejussione bancaria o assicurativa relativa  alla cauzione  provvisoria  dovrà avere 

validità  di  almeno  180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.  
 
     Si applicano all’ importo della garanzia provvisoria  le riduzioni di cui all’art.93 comma 7 del D.lgs. n. 

50/2016. 

  
Art. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA 
 

    Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla 

Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto. 

 

    Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’Appaltatore per la sottoscrizione del  contratto deve 

costituire una garanzia definitiva il cui importo è fissato in misura   pari al 10% dell'importo 

contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la  garanzia 

fidejussoria  è aumentata di tanti punti percentuali  quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 

ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 

superiore al 20%. 
  

       Si applicano all’ importo della garanzia definitiva  le riduzioni di cui all’art.93 comma 7 del  

D.lgs.n. 50/2016. 

 

    L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro  20 giorni dalla data della lettera di 

comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 

     La  mancata  costituzione della garanzia  determina  la revoca  dell'affidamento e 

l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto. 

 

     La  garanzia copre gli oneri per il mancato o  inesatto adempimento  e cessa di avere 

effetto solo dopo la  data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  

 

    La  cauzione viene prestata a garanzia  dell'adempimento di  tutte le obbligazioni del contratto 

e del  risarcimento dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento   delle 

obbligazioni  stesse, nonché a garanzia del  rimborso  delle somme  pagate in più all'appaltatore 

rispetto alla  liquidazione  finale, salva comunque la risarcibilità del  maggiore danno. La 

cauzione definitiva cessa di avere effetto  comunque  decorsi  12 mesi dalla data di 

ultimazione  dei  lavori risultante dal relativo certificato. 

 

    Il deposito può essere costituito: 

 



-  mediante  fidejussione bancaria o  assicurativa  concessa quest'ultima  esclusivamente da 

Istituto Assicurativo  autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: 

 

-  in  valuta legale mediante versamento  presso  una  delle banche espressamente indicate 

dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta  costituzione 

del deposito; 

 

    Lo svincolo della cauzione è disposto solo dopo l'approvazione  degli  atti di collaudo. 

Resta  inteso  che  nessun interesse è dovuto sul deposito cauzionale costituito. 

 

    La polizza fidejussoria costituita per la cauzione  definitiva dovrà essere firmata, con 

firma leggibile munita di autentica notarile, dal legale rappresentante della Società 

fidejubente e recare nel riquadro  delle  condizioni speciali o in appendice  aggiunta  le 

seguenti clausole: 

 

     "La  liberazione  della  fidejussione  potrà   avvenire soltanto  a seguito di apposita 

comunicazione  dell'Istituto garantito  e  comunque dopo che,  a giudizio  insindacabile 

dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri 

contrattuali, e dopo l'approvazione del collaudo e dell'accertamento del 

regolare  versamento dei contributi assicurativi. 

 

     La Società fidejubente rinuncia espressamente al  beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2, del codice 

civile. 

 

     Il  pagamento  dell'importo dovuto  sarà  effettuato  a semplice  richiesta dell'Istituto 

ed entro 15 giorni  dalla stessa senza che da parte della Società fidejubente o  della ditta 

contraente possano essere sollevate eccezioni o  invocate decadenze di alcun genere, 

neppure in ordine  all'avvenuta scadenza della polizza, al mancato pagamento del premio 

o  dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali  tra l'Istituto garantito e la ditta 

contraente."    

 
ART.14 – ASSICURAZIONI 

 

     E'  onere dell'Appaltatore, da  considerarsi  anch'esso compreso e compensato nel 

corrispettivo d'appalto, stipulare una polizza  assicurativa, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del 

D.Lgs. n. 50/2016, concesse  esclusivamente da un  Istituto assicurativo  autorizzato  ai sensi 

delle norme  in  vigore, contro i rischi di responsabilità civile totale, incendio  e scoppio 

nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, verso terzi, il personale dell'Istituto e il fabbricato, con il 

massimale minimo di € 500.000,00 unico, e che tenga indenne la stazione appaltante dai danni 

di esecuzione da qualsiasi causa determinati con somma assicurata corrispondente all’importo 

del contratto. 

 

     La  polizza sopra indicata deve riportare la  dichiarazione  di  vincolo  a favore dell'Istituto  e 

deve  coprire  l'intero  periodo  dell'appalto, fino  all'approvazione  del collaudo  provvisorio; 

devono altresì risultare in regola  con il  pagamento  del  premio per il 

periodo  indicato  e  devono essere esibite al Direttore dei lavori prima dell'inizio dei lavori  e 

comunque prima della liquidazione del primo  stato d'avanzamento, alla quale liquidazione non 

si darà corso in assenza della documentazione comprovante la stipula della suddetta  polizza. 

 
ART.15 – DIREZIONE LAVORI 



     La  Direzione  e la Vigilanza diretta  sui  lavori sarà  svolta da un professionista  del 

Coordinamento Regionale Tecnico Edilizio della Direzione Regionale INPS per la Calabria, via 

T. Campanella - Catanzaro. 

 

     Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi  rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori 

da persone da designarsi, specie per il controllo di prestazioni specialistiche, a tali persone 

l'impresa sarà tenuta a far capo,  in assenza  della D.L., per ogni incombenza relativa alla  D.L. 

stessa. 

 

     Esse  avranno facoltà di rifiutare quei materiali e  di far  modificare e rifare quelle opere che 

ritenessero  inaccettabili  per deficiente qualità dei materiali o  difettosa esecuzione da parte 

dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei 

dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti  all'esecuzione  dei lavori o all'adempimento di 

mansioni che la ditta intendesse affidare. 

  

     Esse forniranno alla ditta, in relazione alle necessità derivanti  dall'andamento dei lavori o a 

richiesta  dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che potessero 

ulteriormente occorrere per il buon  andamento  dei lavori, per cui, nell'eventualità di 

mancanza  di qualche indicazione  o di dubbio  sull'interpretazione  dei suoi obblighi 

contrattuali, l'impresa sarà tenuta a  richiedere  tempestivamente alla D.L. le opportune 

istruzioni  in merito  ed  a demolire senza compenso alcuno  quanto  avesse eventualmente 

eseguito di suo arbitrio. 

 

     Qualora  nel corso dell'esecuzione dei lavori si  debba constatare che nel contratto, capitolato 

o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o  caratteristiche  tecnologiche 

o di materiali, ecc.,  necessari, a giudizio della D.L., alla regolare esecuzione del manufatto ed 

al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti,  la Ditta  è tenuta a fornire i materiali ed 

eseguire le  opere relative in conformità agli ordini che in proposito impartirà  la D.L. alle stesse 

condizioni contrattuali e senza  che ad essa Ditta spetti alcun particolare compenso. 

 

     Al  Direttore dei Lavori è affidata la  responsabilità, per conto dell'Istituto, dell'esecuzione 

del contratto. 
 
ART.16 – PROGRAMMA DEI LAVORI 
 

      Entro trenta giorni dalla firma per accettazione del contratto l’Appaltatore presenterà per 

l’approvazione da parte della Direzione dei lavori,  d’intesa con il Direttore della sede reg.le 

INPS e il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sede oggetto di lavorazioni, 

il Programma dei lavori, comprendente le seguenti voci: 

 

- sequenza delle lavorazioni e delle zone di intervento (singole aree di cantiere) interessate – 

max tre stanze alla volta  

 

- durata delle singole lavorazioni. 

 

La sequenza delle lavorazioni e le zone di intervento devono essere concordate per 

ottimizzare il regolare andamento dei lavori e ridurre al minimo il disagio per gli impiegati 

che devono poter svolgere l’attività lavorativa ai vari piani nelle stanze  che non sono 

direttamente interessate dai lavori 

 



Il programma dei lavori deve rispettare le fasi come schematicamente già indicate nel 

cronoprogramma redatto dall’Istituto, da intendersi quale  preliminare e  guida per il più 

dettagliato e vincolante programma redatto dalla ditta appaltatrice, e approvato dalla D.L., 

sentiti Datore di Lavorio e RSPP della sede interessata   

 
ART.17 – ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
 

     L'appaltatore  si obbliga ad eseguire tutte le  lavorazioni  previste  nell'appalto a perfetta 

regola d'arte,  in particolare  ciascuna lavorazione dovrà essere  eseguita  da operai 

qualificati o specializzati nella specifica categoria  del lavoro stesso.  Il  Direttore  dei 

lavori  eseguirà  le necessarie verifiche. 

  

     Ciascuna lavorazione sarà ammessa alla contabilità solo dopo l'accettazione da parte della 

D.L. L'appaltatore ha l'obbligo di demolire, smontare e rifare a  totale sua spesa i lavori che, a 

giudizio del Direttore dei lavori, siano stati eseguiti senza la necessaria diligenza o  adoperando 

materiali non rispondenti alla qualità e caratteristiche prescritte. 

     In caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di  eliminare  i  difetti o di rifare le lavorazioni o 

sostituire  i materiali non accettati, il Direttore dei lavori non  ammetterà  alla contabilità le 

lavorazioni o opere non  approvate ed  applicherà una detrazione pari al doppio del 

corrispondente importo di contabilizzazione delle opere stesse.   

 
ART.18 - CAMPIONI  

 

    Le  modalità  di presentazione e  la  designazione  dei campioni della componentistica e dei 

materiali da  impiegare risultano determinate come segue: 

 

-  la  Ditta appaltatrice dovrà, entro trenta  giorni  dalla lettera di aggiudicazione, allestire in 

cantiere i  campioni di  tutti  i  materiali e componenti da  fornire  in  opera, corrispondenti a 

tutte le prescrizioni del Capitolato; 

 

- i campioni richiesti dovranno essere depositati, a cura  e spese  della Ditta appaltatrice, nei 

modi e nei  luoghi  che l'istituto indicherà; 

 

- l'Istituto si riserva la facoltà di richiedere alla  Ditta 

appaltatrice  ulteriori  campionature  e  certificazioni  di qualità  di  componenti, materiali o 

lavorazioni  nel  corso dell'esecuzione dei lavori; 

 

- l'Istituto ha facoltà di eseguire o far eseguire prove sui materiali  e componenti offerti e 

di  richiedere  alla  Ditta appaltatrice certificazioni di  qualità  e delle caratteristiche fisico-

meccaniche degli stessi,  al fine  di accertarne la rispondenza a tutte  le prescrizioni del presente 

Capitolato.  

 

     La Ditta è tenuta a reintegrare i campioni che, in  conseguenza  dell'effettuazione  di prove 

tecnologiche,  fossero andati distrutti. 

 

     I  campioni trattenuti in deposito dalla Direzione  dei Lavori  saranno quelli corrispondenti 

a materiali e  lavorazioni  aventi effettivo impiego nell'esecuzione dei  lavori, detti  campioni 

saranno restituiti  solo  dopo l'avvenuta approvazione del collaudo. 
 
ART.19 – CONSEGNA, DURATA DEI LAVORI – TERMINE DI ULTIMAZIONE – PENALITA’ 

 



    E’ contrattualmente stabilito che la  consegna  dei lavori da parte della  Direzione  dei 

lavori  potrà essere disposta per uno qualunque  dei  giorni successivi all'aggiudicazione e 

comunque entro 45 giorni dal contratto . 

      

     La consegna dei lavori sarà comunque effettuata dopo la presentazione da parte della Ditta 

aggiudicataria e l'accettazione da parte della D.L.: 

- del Programma dei lavori; 

- del Piano operativo della sicurezza dell’appaltatore e delle altre imprese esecutrici.  

 

     Nel  relativo verbale sarà indicato il  nominativo  del rappresentante  dell'appaltatore ai sensi 

dell'art.  8 del presente Capitolato. 

 

     Contestualmente alla consegna dei lavori la Ditta dovrà comunicare i seguenti nominativi: 

- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte della 

Ditta; 

- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà  sempre in  cantiere  durante lo svolgimento 

dei lavori e  che  sarà incaricato  di  ricevere gli ordini e  le  istruzioni  della Direzione dei 

Lavori. 

 

     La  durata  complessiva dei lavori è stabilita  in  60 (sessanta)  giorni naturali e consecutivi, 

ed è  computata dalla data del verbale di consegna. 

 

      E'  contrattualmente  stabilito che  la  Direzione  dei Lavori  potrà disporre: 

- la sospensione dei lavori per  uno  o più  periodi,  fino ad un massimo  

  complessivo  di  sessanta giorni; 

-è prevista inoltre una sospensione di trenta giorni nel   periodo  luglio-agosto; 

- dette sospensioni, essendo espressamente previste nel presente Capitolato Speciale, non 

saranno computate tra quelle di cui all'art.107 comma 2 del  Codice  che  danno all'Appaltatore 

diritto di risoluzione del contratto qualora superino nel complesso un quarto della durata totale 

dell'appalto, o sei mesi complessivi, e non dipendano da cause naturali. 

 

       Per  ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato  per l'ultimazione dei lavori verrà 

applicata una penale pari allo 1,00 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.  

       Le penali sono dedotte dall’importo dei singoli pagamenti in acconto. E' in ogni caso 

esclusa  la possibilità di restituzione totale o parziale della  penale. 

 

      A  giustificazione di eventuali ritardi la ditta  assuntrice  non  potrà invocare ritardi 

causati  da fornitori  o subappaltatori, se essa non avrà tempestivamente  denunciato per  iscritto 

alla D.L. il ritardo causatole, richiedendone la  constatazione in contraddittorio. Altresì  non 

potranno essere portati a giustificazione eventuali ritardi dovuti ad esigenze  connesse alla 

necessità  di  garantire comunque, durante  le lavorazioni, il normale andamento  dell'attività 

degli uffici.  

 

      Per ciascuna inadempienza alle misure di sicurezza previste nel Piano operativo di sicurezza  

o dalle norme vigenti in materia di sicurezza o per la mancata ottemperanza agli adempimenti 

previsti dall’art.20  per garantire l’igiene e la pulizia degli ambienti di lavoro e delle aree di 

cantiere, l’appaltatore sarà invitato formalmente ad attuare tempestivamente le misure 

previste e verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00). 

 
 ART.20 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE – CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DELLE OPERE 

   



      Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per sorveglianza e direzione 

degli operai dell'Impresa addetta ai lavori; per trasporto a piè d'opera dei materiali e delle 

attrezzature e successivi trasporti nell'ambito del cantiere; per eventuale magazzinaggio e 

custodia in cantiere in locale adatto, messo a disposizione dall'Istituto. 

 

     L'impresa  si obbliga altresì a dotare il personale  di tutte le attrezzature ed i mezzi necessari 

per la migliore e più rapida esecuzione dei lavori ed a mantenere in  cantiere il numero di operai 

richiesto dalla importanza del lavoro  e dal termine di consegna convenuto con l'Istituto e 

precisato in sede di ordinazione. 

 

     Sono  a carico dell'appaltatore, oltre tutti gli  oneri derivanti da leggi, decreti e regolamenti 

in vigore all'atto dell'appalto e da quelli che andassero in vigore durante  il corso  dei lavori, 

anche i seguenti: 

  

 - l'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori  dipendenti,  condizioni retributive e 

normative non  inferiori  a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di  lavoro. Ove  risulti 

l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali obblighi, l'Istituto può trattenere in occasione  dei 

pagamenti  del  presente appalto, un importo  fino  al  40% (quaranta per cento) delle somme 

dovute all'appaltatore fino a che l'appaltatore stesso non abbia ottemperato agli obblighi di sua 

spettanza; 

 

 - sono a carico dell'appaltatore  l'espletamento  delle  pratiche e  le  spese  per l'occupazione 

temporanea  di suolo pubblico ove essa risulti necessaria per la sistemazione del cantiere e per 

la  esecuzione dei lavori; 

 

 - l'onere delle soggezioni che, nell'esecuzione delle opere comprese nel presente atto, 

conseguiranno dalla esigenza  di non  creare  disturbo ed impedimento alla  normale  attività 

degli uffici presenti nello stabile. Si precisa inoltre  che i lavori dovranno essere eseguiti durante 

il normale orario di apertura della Sede INPS; 

 

 -  la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e  di intervento, nonché l'obbligo di 

sgomberare completamente  il cantiere dei materiali di rifiuto e delle attrezzature della ditta 

entro un mese dalla ultimazione dei lavori;  

 

 -  i rilievi, le misurazioni, ecc.,  prima  dell'esecuzione delle  opere,  restando la 

Ditta  unica  responsabile  delle misure effettuate; 

 

 -  tutte  le spese ed oneri derivanti  dall'esecuzione  di qualsiasi prova e controllo sui materiali 

o sulle opere  che la  D.L. o il Collaudatore ritenessero necessari per  accertarsi  della qualità 

dei prodotti e della rispondenza  alle norme contrattuali;   

 

 -  le spese per la creazione di scomparti o baracche  quali deposito materiali e spogliatoio 

operai; 

 

 -  ogni  e qualsiasi tassa o contributo  necessari  per  la esecuzione  delle opere oggetto 

dell'appalto con  esclusione dell'I.V.A.; 

  

 -  l'appaltatore  dovrà adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, quei procedimenti  e quelle 

cautele necessarie per evitare danni  ai  beni pubblici  e privati e per garantire l'incolumità 

degli  operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in ottemperanza a quanto previsto 



dal D.P.R.  19/3/1956 n. 302  e dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro di cui al 

D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.; 

 

 - ogni  più  ampia responsabilità in caso  di  infortuni, furti  o danni di qualsiasi genere 

ricadrà  sull'appaltatore restandone sollevato l'Istituto appaltante nonché il  personale 

preposto alla  Direzione e Sorveglianza dei lavori; 

 

 -  le eventuali prove e saggi che potranno  essere ordinati dalla Direzione lavori,  per  con-

trollare la qualità e resistenza dei materiali impiegati  e da  impiegarsi,  dovranno essere eseguiti, 

a  cura e  spese dell'appaltatore, presso Laboratori di Istituti Universitari e  di Pubbliche 

Amministrazioni  che dovranno  rilasciare idoneo certificato valido agli effetti di legge. 

 

     Infine la ditta dovrà a sua cura e spese provvedere: 

 

 - alla custodia dei materiali giacenti in cantiere; 

 

 -  alla Direzione tecnica del cantiere mediante un  tecnico di gradimento dell'Istituto; 

 

 -  all'installazione  e all'uso di eventuali tiri  in  alto esterni ed interni al fabbricato per il 

trasporto dei  materiali,  restando  inteso  che l'eventuale  uso  di  percorsi interni  al fabbricato 

potrà essere effettuato  solo  dopo preventiva autorizzazione della Direzione lavori; 

 

 -   all'allaccio e trasporto dell'energia  elettrica  e dell'acqua che saranno fornite dall'Istituto; 

 

 - all'impianto del cantiere ed alla conduzione di tutte  le opere con il rispetto di tutte le norme 

di sicurezza richieste dalle vigenti leggi e regolamenti; 

 

 - alla  manutenzione e conservazione in  perfetto  stato  di tutte  le  opere  fino 

al  collaudo  provvisorio,  ai  sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n.50/2016;  

 

 - all'esposizione prima dell'inizio dei lavori,  secondo  le vigenti  norme in materia, del cartello 

contenente  i  più salienti dati riguardanti i lavori da eseguire; 

 

 - in generale ogni onere necessario a dare i lavori  finiti a perfetta regola d'arte senza che 

l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito. 

 

     Tutti gli oneri sopra riportati sono compresi e compensati  nel prezzo d'appalto e 

pertanto la Ditta  nulla  potrà richiedere per gli oneri sopra citati. 

 

     La  D.L. può disporre che particolari  lavorazioni  siano eseguite fuori dall'orario di apertura 

degli uffici o  eccezionalmente di sabato o domenica, per non recare impedimento all'attività 

lavorativa degli uffici, senza che ciò comporti oneri economici aggiuntivi richiesti a titolo di 

prestazioni effettuate fuori dal normale orario di lavoro (straordinario o festivo). 

 

     La  Ditta pertanto dichiara di non avere ragione di  pretendere  indennità  speciali di 

nessun genere e  si  obbliga formalmente a svolgere i lavori con la successione  che verrà 

tempestivamente prescritta dalla D.L., nell'intento di ottenere  che tutti i lavori oggetto 

del presente  appalto, possano  svolgersi  con continuità e  secondo  il  programma stabilito 

dalla D.L. al momento della consegna dei lavori stessi.   

 



      Si precisa inoltre che i lavori saranno normalmente eseguiti durante il normale orario 

di apertura all’utenza dello stabile INPS interessato.  

 

      Nella redazione del programma dei lavori l’appaltatore dovrà tenere conto che i lavori 

vengono eseguiti in uno stabile in cui sono presenti impiegati ed utenza esterna. E’ previsto 

pertanto che le singole aree di cantiere, qualora interferiscano con le aree ad uso uffici, siano 

separate da barriere di delimitazione costituite da pareti provvisorie in cartongesso o in materiale 

plastico pesante, al fine di impedire l’accesso alle persone estranee alle aree di cantiere, evitare 

il passaggio della polvere e dei residui di lavorazioni negli ambienti di lavoro e limitare il 

disturbo provocato dal rumore. 

 

      Dovrà altresì essere evitata qualsiasi interferenza di percorsi tra gli uffici e le aree di cantiere 

che verranno di volta in volta costituite. Nel corso delle lavorazioni di foratura di pareti e solai, 

realizzazione di tracce e altro, dovranno essere asportati tempestivamente con aspiratori e altri 

mezzi idonei i residui di lavorazione, per garantire la pulizia del cantiere ed evitare disturbo o 

dispersione di residui di lavorazione negli ambienti di lavoro. 

 

      In ogni singola area di cantiere l’appaltatore provvederà a lavoro ultimato ad eseguire la 

pulizia delle zone interessate, la rimozione delle protezioni e la riconsegna delle aree stesse al 

funzionario dell’Ufficio Economato incaricato. 

 

      Gli oneri conseguenti all’attuazione delle misure e cautele sopra indicate, essendo 

contrattualmente stabilite, sono a carico dell’appaltatore e non danno diritto a pretendere 

indennità speciali di nessun genere.     

 

      La mancata ottemperanza dell’appaltatore alle disposizioni di questo articolo sarà 

considerata grave inadempienza contrattuale 
 
ART.21  - DANNI ALLE OPERE ED AI MATERIALI 
 

    L'appaltatore solleva espressamente l'Istituto appaltante di ogni responsabilità per sottrazioni 

o danni  apportati ai  materiali depositati in cantiere ovvero posti in  opera.  

    In conseguenza, fino alla constatazione dell'avvenuta  ultimazione, l'appaltatore è obbligato 

a sostituire o riparare a sue spese i materiali sottratti o danneggiati. 

 

    Inoltre la Ditta verrà dichiarata responsabile per  ogni danno  che le proprie maestranze, 

attrezzature  ed  impianti potranno  comunque  causare  a  terzi,  intendendosi  quindi obbligata 

la Ditta medesima a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato o asportato. 

 

    E’ espressamente escluso qualsiasi compenso nei casi di danni  causati  da forza 

maggiore. 
 
ART.22 – VERBALE DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE 

      

     L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà  essere comunicata  per iscritto 

dall'Appaltatore al  Direttore  dei lavori, il quale procederà subito alle necessarie constatazioni 

in contraddittorio. 

 

     Il verbale di ultimazione sarà  compilato  soltanto quando sia stata raggiunta la completa e 

perfetta ultimazione  delle opere. 

 



    Qualora  alla scadenza del termine di ultimazione  tale stato di compiutezza e di perfezione 

non venga  riconosciuto dalla Direzione dei lavori, questa mediante ordine di servizio 

prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà  un  termine  perentorio per la  loro 

esecuzione,  senza pregiudizio  della decorrenza della penalità  per  ritardata ultimazione. 

 

     Trascorso  inutilmente anche tale tempo, l'Istituto  ha  facoltà di dichiarare rescisso il 

contratto o di eseguire il completamento  dei lavori in danno, secondo quanto  previsto    dall'art. 

11 del presente Capitolato. 

 

     Il  conto  finale sarà compilato entro tre  mesi  dalla data  dell'effettiva ultimazione dei 

lavori,  risultante  dall’ apposito certificato di ultimazione. 

 
ART.23 – REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI 
 
Ai sensi dell’art.106 del D.Lgs n. 50/2016 per i lavori oggetto del presente appalto si applica il prezzo chiuso, 

pari all’importo contrattuale; non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo 

comma dell’art. 1664 del Codice Civile 

ART.24 – MODIFICHE AL PROGETTO 

     Nel  corso  dei  lavori non sono  ammesse  varianti  di esecuzione rispetto a quanto 

convenuto in sede di  ordinativo,  salvo  che  esse varianti,  richieste  dall'Istituto  o prospettate 

dalla ditta non vengano precisate o  concordate per iscritto. 

 

     Tali  eventuali  modifiche,  tempestivamente  ordinate, saranno a carico della ditta, 

sempreché dette  modifiche  non comportino maggiore impiego di materiali  e  mano d'opera 

rispetto al progetto originario. 

 

      Se invece le modifiche comportano maggiore impiego di manodopera il lavoro sarà 

retribuito secondo l’elenco prezzi allegato all’offerta e secondo quanto previsto dall’art. 29) del 

presente CSA. 

 

L’importo delle modifiche non può superare il 5% dell’importo contrattuale. 

 

      L’Istituto si riserva la insindacabile facoltà di far eseguire quei nuovi lavori non previsti, 

che riterrà opportuni nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dell’opera, senza che 

l’appaltatore possa ricusarsi di eseguirli o trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed 

indennizzi extra contrattuali. 

 

      In tal caso troveranno applicazione i prezzi unitari dell’elenco allegato all’offerta che si 

intendono comprensivi di ogni opera principale ed accessoria e di ogni onere conseguente onde 

consegnare le opere complete e funzionanti.    

 
ART.25 – LAVORI E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA 

     I  lavori  e  le somministrazioni in  economia  la  cui esecuzione è prevista a titolo del tutto 

eccezionale, possono essere eseguiti soltanto nei limiti degli ordini volta  a volta impartiti per 

iscritto dalla Direzione dei Lavori. 

 

     I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in  economia sono stabiliti con le modalità 

seguenti: 

 



1) MERCEDI OPERAIE - Per ogni ora o mezz'ora di lavoro delle unità  lavorative (secondo 

quanto indicato sul  libretto  di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini 

del  riconoscimento  della qualifica della mano d'opera e che dovrà  in  ogni  caso  essere esibito 

alla Direzione dei  Lavori)  sarà accreditato  all'Appaltatore  l'importo della  mano  d'opera 

desunto  dalle tabelle della C.C.I.A.A. della  provincia  di Catanzaro; 

 

2)  MATERIALI E NOLI  - Saranno accreditati  all'appaltatore gli importi risultanti dalle fatture 

quietanzate dei  fornitori maggiorate del 23% per spese generali e utile  d'impresa. 

 
3) Sull’importo derivante dalla maggiorazione del 23% per spese generali ed utile di impresa relativa ai su 

indicati punti 1) e 2) sarà applicato il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore rispetto all’importo a base 

di gara, al netto degli oneri per la sicurezza 

ART.26 – PAGAMENTI IN ACCONTO 

       I pagamenti in acconto saranno effettuati in  relazione allo  stato di avanzamento dei lavori 

in rapporto all’andamento, secondo la contabilizzazione delle lavorazioni eseguite. 

 

       L’ultima rata, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale costituisce la rata di saldo e 

le relative lavorazioni saranno ammesse in contabilità dopo la completa ultimazione dei lavori, 

dopo l’esecuzione con esito favorevole delle prove di funzionamento, la completa pulizia delle 

aree di cantiere, l’allontanamento dei materiali di risulta 

 

      La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, costituisce la rata 

di saldo ai sensi dell’art. 103 comma 6 del Codice. Si procederà al pagamento di detta rata di 

saldo previa garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art.103 comma 6 del Codice, soltanto 

dopo l’approvazione del Certificato di Collaudo 

 

      L’importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore ad euro 

ventimila/00. 

 

     Agli stati di avanzamento sarà aggiunta, in proporzione all’importo dei lavori eseguiti, la 

relativa quota percentuale degli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza da interferenze 

   

    Sull’importo netto di ciascuno stato d’avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di 

garanzia dello 0,50 per cento ai sensi del’art.7 comma 2 del Capitolato Generale d’Apalto dei 

Lavori Pubblici. 

 

      E'  espressamente  esclusa la  contabilizzazione  negli stati  d'avanzamento dei 

materiali a piè  d'opera  necessari per l'esecuzione dei lavori. 

 

     Qualora  l'Appaltatore sia debitore  dell'Istituto  per 

contributi   previdenziali  ed  accessori,  è  in   facoltà dell'Istituto  stesso subordinare, in 

tutto o in  parte,  il pagamento  delle rate di acconto alla  regolarizzazione  del debito. 

 

     A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R.  26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto 

dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di  rivalsa nei 

confronti dell'Istituto. 

 

     La Ditta dovrà dare la propria assistenza al  Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo possa 

procedere alle  misurazioni  per la contabilità dei lavori e alle  verifiche  di rispondenza 

necessarie, nonché per tutte la verifiche occorrenti anche in sede di collaudo. 



ART.27 – COLLAUDO  

 

Ai  sensi  e  per gli  effetti  dell'art. 102  del D.Lgs. n. 50/2016 , il  collaudo  avrà luogo non 

oltre sei mesi dalla data di  ultimazione  dei lavori, con l’emissione del certificato di collaudo, 

ed approvato entro i successivi due mesi. Nel  caso non  venga approvato nei termini indicati  e 

salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa,  l'Appaltatore ha diritto alla 

restituzione della somma costituente cauzione definitiva e di quelle trattenute a titolo di 

garanzia. 

 

   Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere 

provvisorio ed assumerà carattere  definitivo  dopo  due anni dalla  data  di  emissione; 

l'appaltatore  risponde fino al collaudo definitivo  per  le difformità ed i vizi dell'opera.  

 

      Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 dopo l’emissione del certificato di 

collaudo si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento, previa garanzia 

fidejussoria, della rata di saldo. 

 

      Le  spese di ripristino conseguenti  ai  danneggiamenti effettuati  in  sede di collaudo per 

accertare  il  rispetto delle prescrizioni tecniche sono a carico della ditta fornitrice; qualora tale 

accertamento comporti un trasporto della merce, anche le relative spese sono a carico della ditta.  

 
ART.28 – CONTENZIOSO 
 
Art.28.1 – Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità 
1.Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 
presentato. 
2.Nel caso in cui l’esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici 
giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
3. Se l’esecutore ha firmato con riserva, qualora l’applicazione e la quantificazione non siano possibili 
al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici 
giorni le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e 
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda 
4.Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.  
5.Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto 
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e termine sopraindicati, i fatti registrati si 
intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine 
e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 
6-Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, 
il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata 
riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni 
interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 
 
Art.28.2 – Forma e contenuto delle riserve 

1. L’esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza 
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la 
riserva che egli iscriva negli atti contabili 

2. 2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, 
successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 
dell’esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel 
registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare 



dell’atto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si 
intendono abbandonate 

3. 3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni 
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di 
inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’esecutore ritiene gli siano dovute 

4. 4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive 
integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto. 

 

     Art. 28.3 – Reclami dell’esecutore sul conto finale 
1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l’esecutore a rendere 

cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni. 
2. 2. L’esecutore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo 

diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve 
confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano 
intervenuti la transazione o l’accordo bonario, eventualmente aggiornandone l’importo. 

3. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o  se lo sottoscrive senza 
confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da 
lui definitivamente accettato. 

 
Art. 28.4 – Contestazioni tra la Stazione Appaltante e l’Esecutore 
 
1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le 

contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il 
responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e 
promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. La 
decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l’obbligo 
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della 
sottoscrizione 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con 
l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in 
presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore 
per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla 
data di ricevimento. In mancanza delle osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si 
intendono definitivamente accettate. 

3. 3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è 
inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore. 

4. 4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 
 

       Art. 28.5 – Transazione 
1. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi dell’art. 

28.6, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto possono 
sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. 

2. 2. La transazione ha forma scritta, pena di nullità. 
 
Art. 28.6 – Accordo bonario 

 
1. Per i lavori oggetto dell’appalto, qualora a seguito di iscrizioni di riserve sui documenti contabili, 

l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e, in ogni caso, non inferiore 
al 10% dell’importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un 
accordo bonario, disciplinati dal presente articolo. 

2. Tali procedimenti riguardano tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono 
essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e cdiverse rispetto a quelle 
già esaminate, raggiungano nuovamente l’importo di cui al comma 1. 



3. 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle 
riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione 
riservata. 

4. 4. Il responsabile del procedimento valuta l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 
riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite di valore. 

5. Per i lavori oggetto dell’appalto la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile 
del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, 
dell’organo di collaudo, entro sessanta giorni. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni 
dal ricevimento, dandone comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha 
formulato le riserve e il Direttore regionale. 

6. 6. In caso di fallimento del tentativo di accordo bonario, risultante dal rifiuto espresso della 
proposta da parte del Direttore regionale, nonché in caso di inutile decorso dei termini di cui 
al comma 5, può essere adito il giudice ordinario entro i successivi sessanta giorni, a pena di 
decadenza. 

7. 7. Dell’accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del responsabile del 
procedimento, sottoscritto dalle parti. 

8. 8. L’accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di 
transazione. 

9. 9. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tassoi legale 
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell’accordo. 

10.  Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata 
sottoscrizione dell’accordo bonario 

11.  Qualora siano decorsi i termini di cui all’art. 27 senza che sia stato effettuato il collaudo o 
emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può 
notificare al responsabile del procedimento istanza per l’avvio dei procedimenti di accordo 
bonario di cui al presente articolo 

 
Art. 28.7 – Definizione delle riserve 
 

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte 
per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L’importro 
complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento 
dell’importo contrattuale. 

2. 2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell’art. 205 
comma 2 del Codice, sono stati oggetto di verifica. 

 
Art. 29 Definizione delle controversie 
 
In riferimento all’art. 209 del DLgs n. 50/2016 per le controversie derivanti dall’esecuzione del 
contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, è escluso il 
deferimento ad arbitri e il giudizio è demandato al giudice ordinario. 
In riferimento al predetto articolo, per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa 
la costituzione della commissione di cui all’art. 207 del D.Lgs n. 50/2016 
 
ART.30 – GARANZIA 
 

    Per  la  durata di due anni a far tempo dalla  data  di emissione del certificato di collaudo, 

l'appaltatore  garantisce  l'Istituto appaltante per le difformità,  i vizi e  i difetti che in qualsiasi 

grado diminuissero l'uso e l'efficienza  dell'opera  e  che non  si  fossero  precedentemente 

manifestati. 

     Ciò  anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato  i detti vizi e difetti. 

 



     Per il periodo sopra indicato l'appaltatore si obbliga  a provvedere  immediatamente  a  quelle 

opere,   riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed a quelle prestazioni  che fossero richieste 

di conseguenza. 

      

     
ART.31 - ACCETTAZIONE, QUALITA’ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

L’appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione dell’opera 

purche’ essi abbiano le caratteristiche prescritte nel presente capitolato; i materiali dovranno essere della 

migliore qualità e possono essere messi in opera solo dopo l’accettazione del direttore dei lavori. Anche 

dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore restano 

fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. L’appaltatore che nel proprio interesse 

o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei 

documenti contrattuali o eseguito una lavorazione piu’ accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la 

contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Gli accertamenti di laboratorio 

e le verifiche tecniche disposte dalla direzione lavori o dall’organo di collaudo per stabilire l’idoneità dei 

materiali e dei componenti sono posti a carico dell’appaltatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTE II 

ART.31  - ONERI COMPRESI NEL PREZZO UNITARIO OFFERTO    

    Tutti i titoli delle opere compiute di cui alla dettagliata elencazione e descrizione che segue nell’art. 34 

devono intendersi comprensivi degli oneri per la fornitura,  per gli adeguati trabattelli ed opere 

provvisionali, i trasporti vari a mano o con qualunque mezzo, il carico, lo scarico, il calo a terra, il 

sollevamento, lo scarriolamento, tutte le attrezzature e macchinari necessari, lo scarico alla pubblica 

discarica compreso ogni onere relativo alla discarica, la  posa in opera con manodopera specializzata, e, 

comunque, ogni e qualunque onere e magistero necessari per dare ciascuna lavorazione compiuta ed ogni 

opera funzionante a perfetta regola d’arte.  

 ART.32 – MODALITA’ DI MISURAZIONE 

    Le modalità di misurazione sono indicate in calce a ciascuna lavorazione, nel successivo art. 34      

ART. 33 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 

     Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente 

appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel  presente capitolato o impartite 

all’atto esecutivo dalla direzione lavori.  

Art. 34 - DESCRIZIONE  VOCI DI CAPITOLATO: 

 
Art. 34.1) Fornitura e posa in opera di pellicola di sicurezza neutra, uso interno, testata e certificata a norma  

antintrusione EN 356, per trasformare,  l’esistente normale vetro monolitico degli infissi esterni  in vetro  

antieffrazione – antivandalismo a norma EN 356. La pellicola sarà costituita da un multilaminato con  

spessore di 375 micron, avente resistenza alla trazione non inferiore a 220 N/mm², resistenza alla rottura  

non inferiore a 78.80 N/mm, forza adesiva non inferiore a 1.05 N/mm, e le seguenti prestazioni certificate:  

EN 356; ASTM E 84 “A” per indice di propagazione fiamma e “A” per sviluppo fumo; ASTM D-2582 per  

resistenza allo strappo. Tipo di adesivo: acrilico sensibile alla pressione. La fornitura in opera di detta  

pellicola riguarda n. 8 infissi finestra prospicienti sul piazzale esterno, come indicati nell’apposita  

planimetria. La lavorazione consisterà  nelle fasi di perfetta pulizia del vetro da trattare per rimuovere ogni  

traccia di sporco o polvere, nel taglio a misura della pellicola seguendo la forma della cornice di tenuta del  

vetro, nell’applicazione senza bolle o grinze, non sono accettate giunzioni di pellicole sulle lastre trattate. Il  

tutto comprensivo di ogni e qualunque onere e tipo di manodopera per dare il lavoro finito a perfetta  

regola d’arte 

 MODALITA’ DI MISURAZIONE: a metro quadro di superficie trattata escluso ogni sfrido 

 QUANTITA’: m² 22 

  

 Art.34.2) Rimozione di porte interne di qualsiasi dimensione, forma, materiale e tipologia di apertura, ad 

ad una o più ante, comprese tutte le parti vetrate, eventuale sopraluce, telaio, mostre, contromostre,  

compensazioni in altezza o larghezza realizzati con sottoincassi in legno, controtelai se rotti o non  



compatibili con la nuova tipologia di infisso; smuratura grappe e/o tasselli di tenuta, scarriolamento, calo in  

basso, tiri in alto, carico, trasporto su mezzo in discarica autorizzata, compresi gli oneri di discarica, idonea  

impalcatura ed ogni e qualunque altro onere e magistero per dare l’opera perfettamente eseguita. Qualora  

risulti necessario smurare il controtelaio perché non utlizzabile, tutte le relative opere murarie per la  

preparazione delle murature alla posa del nuovo controtelaio. Gli infissi da rimuovere sono indicati in  

apposita planimetria 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: cadauna 

QUANTITA’: n. 55 

 

Art.34.3)Rimozione di imbotto vano porta in legno, compreso mostre, contromostre, telaio, coprifili, tasselli  

o grappe di tenuta, comprese tutte le opere murarie per il perfetto ripristino dell’ornia muraria, ed ogni e  

qualunque altro onere e magistero per dare il lavoro perfettamente eseguito. Gli imbotti da rimuovere  

sono indicati in apposita planimetria  

MODALITA’ DI MISURAZIONE: cadauno 

QUANTITA’: n. 5 

 

Art.34.4)Fornitura e posa in opera di infissi porta interni, misura standard 75/80 x 2,10 h, da posizionare al  

posto di quelli rimossi, senza alterazione del vano, gli eventuali cm in esubero in larghezza ed altezza  

restando coperti dalle mostrine coprifilo ed il maggior vuoto riempito con schiuma poliuretanica espansa o  

sottoincassi in legno di abete; spessore del muro: 10 – 12,5 cm; apertura a battente, ad una anta senza  

sopraluce Composizione infisso da fornire e porre in opera secondo scheda tecnica di riferimento: 

-pannello porta con struttura perimetrale in legno massello di abete o altro legno + struttura   

alveolare interna + lamina di rivestimento in materiale plastico antigraffio con stampa effetto legno 

(nelle varianti bianco frassino o larice ghiaccio) 

-telaio in multistrato di legno di abete rivestito in MDF laminato  

-mostrine / coprifili in MDF laminato; misura min mostrina cm 7 largh x cm 1 spess., telaio piatto, 

coprifili tondi sui fianchi e coprifilo piatto sul traverso; serratura versione di sicurezza Yale per i 

locali ad uso uffici e libero/occupato per i bagni e gli antibagno; spinte a dx o sx come concordato 

con D.L. in fase di ordinazione prodotto; n. 3 cerniere del tipo a scomparsa; guarnizione antispiffero 

in tinta; maniglia doppia, in ottone cromato, completa di molla di ritorno, base e coperchietti, viti, 

guarnitura, rosetta e boccola, e yale con molla. 

Compreso nel prezzo a cadauno infisso, il controtelaio e relativi oneri e opere di aggrappaggio, in caso  

l’esistente fosse stato rimosso perché inutilizzabile o non compatibile con il nuovo infisso. 

Gli infissi porta dei locali anti bagno e bagno saranno dotate di pittogramma uomo/donna 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: cadauna 



QUANTITA’: n. 55 

 

Art.34.5)Rimozione di battiscopa costituito da zoccolino in marmo, anche per piccoli tratti, per sostituire  

quanto rotto o lesionato con altro di identiche dimensioni e qualità, compreso il trattamento di post-  

rimozione in modo da rendere le superfici oggetto di asporto complanari e pronte alla posa del nuovo  

zoccolino da reintegrare al posto di quello rimosso. Compreso nel prezzo unitario a metro lineare ogni e  

qualunque onere e magistero per dare il lavoro perfettamente eseguito 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: a metro lineare di zoccolino rimosso 

QUANTITA’: ml 30 

Art.34.6)Fornitura e posa di zoccolino battiscopa in marmo, in ogni ambiente uguale in dimensioni e qualità  

all’esistente da sostituire o integrare, lucidato nelle parti a vista, compresi taglio a misura, sfridi, idoneo  

collante (no silicone), preparazione del fondo se necessario nei casi di solo reintegro, stuccatura dei giunti,  

pulizia finale. Massima attenzione si dovrà porre nella formazione degli angoli aperti o chiusi, con  

l’avvertenza che non saranno accettate soluzioni di aggiustaggio tramite stuccature sovrabbondanti.  

Compresi comunque ogni altro onere e magistero necessari per dare il lavoro perfettamente eseguito.  

MODALITA’ DI MISURAZIONE: a metro lineare di zoccolino posato 

QUANTITA’: ml 50 

 

Art.34.7)Rifacimento di piccole porzioni di intonaco civile liscio formato da uno strato di rinzaffo, uno strato  

tirato in piano ed un terzo strato di malta passata al crivello fino e lisciata con fratazzo metallico, il tutto  

nello spessore complessivo di quello adiacente; comprese opere provvisionali, oneri per la formazione degli  

spigoli con ausilio di retina metallica e quanto altro necessario in materiali, oneri e manodopera per dare il  

tutto pronto per il successivo ciclo di pitturazione 

MODALITA’DI MISURAZIONE: a metro quadro del realizzato secondo figure geometriche semplici 

QUANTITA’: m²25 

 

Art.34.8)Ripresa di piccole lesioni non strutturali con malta reoplastica, previa scarnitura delle parti  

ammalorate o incoerenti, con ogni e qualunque materiale, onere e magistero per dare la parte trattata  

pronta per il ciclo di pitturazione. 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: complessivamente a corpo per i piani terra e primo dell’immobile 

QUANTITA’: complessivamente a corpo 

 



Art.34.9)Rimozione di canaline e relative condutture ivi contenute se non più in uso; compreso nel prezzo  

complessivo a corpo ogni e qualunque materiale, onere e magistero per dare il lavoro perfettamente  

eseguito. 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: complessivamente a corpo per i piani terra e primo dell’immobile 

QUANTITA’: complessivamente a corpo 

 

Art.34.10)Rimozione accurata e controllata di ciascuna formella o porzione di telo in gomma costituente il  

percorso tattile plantare per disabili visivi, compreso strato di collante, da eseguire con prodotti ed  

attrezzature tali da non danneggiare la sottostante pavimentazione in marmo che, a fine lavoro di  

rimozione, sarà idoneamente lucidata per riportarla alle condizioni iniziali 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: complessivamente a corpo  

QUANTITA’: complessivamente a corpo 

 

Art.34.11)Lavori di facchinaggio per lo spostamento degli arredi presenti in ogni stanza all’interno della  

medesima stanza in cui essi insistono onde consentire le operazioni di tinteggiatura soffitto e pareti 

Tutto da eseguire con massima diligenza onde evitare danneggiamenti, compresi gli oneri per l’utilizzo di  

attrezzature ed utensili necessari; per le scaffalature e gli armadi contenitori si dovrà provvedere allo  

svuotamento del materiale cartaceo ivi custodito, procedendo in modo ordinato, con successivo  

ricollocamento delle pratiche, il tutto sempre in presenza del personale INPS di volta in volta interessato 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: complessivamente a corpo x cadauna stanza 

QUANTITA’: n. 41 stanze 

 

Art.34.12)Lavori di preparazione alla pitturazione, e pitturazione soffitti e pareti di tutti locali posti al piano  

terra e primo, compreso vano scala interno di collegamento, ed escluso: Direzione, Sala Riunioni, e Sala  

Videoconferenza. Si procederà secondo le seguenti fasi: 

-asportazione da pareti e soffitti di ogni chiodo, gancio, placche, supporti, targhette segnanomi 

fuoriporta e quanto altro presente che, previo assenso della D.L.,potrà poi essere conferito in 

discarica perché non più utilizzabile; 

-rimozione controllata, con deposito nel situ indicato dalla D.L.,  della segnaletica di sicurezza da 

successivamente riporre in opera mediante fissaggio sulle pareti a mezzo siliconatura; 

-stuccatura di ogni tipo di foro, incavo o non complanarità presente a livello di pareti e soffitti, con 

successiva carteggiatura per rendere la superficie pronta ai cicli di pitturazione; 

-imprimituira sulle pareti e sul soffitto tinteggiati in lavabile colore bianco da non asportare, di 

primer di fondo prescelto per facilitare l’aggrappo della nuova lavabile da sovrapporre all’esistente, 

imprimitura da eseguire nelle mani e con uso di apposito  rullo/pennello secondo quanto indicato a 



proposito nella scheda tecnica di riferimento; tale scheda sarà consegnata per l’approvazione alla 

D.L. prima dell’inizio della lavorazione; 

-tinteggiatura con lavabile atossica di pareti e soffitti in due o più tonalità di colori a scelta della D.L. 

su mazzetta  fornita dalla Ditta, previa verifica dell’attendibilità del risultato attraverso prove colore 

dal vivo; tinteggiatura da eseguire a rullo, in due o più mani, per ottenere l’effetto validato, il tutto 

secondo indicazioni contenute nella scheda tecnica di riferimento da consegnare alla D.L. per 

l’approvazione prima dell’inizio della lavorazione; sarà richiesto eseguire sulle pareti dei corridoi, 

tra le porte, ad altezza da definire, disegni a forma geometrica semplice (rettangoli) di colore 

diverso da quello di fondo, e ciò sarà compreso nel prezzo unitario, unitamente ad ogni altro onere  

materiale e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. Compreso nel prezzo 

unitario altresì l’utilizzo di teli leggeri in plastica per ricoprire arredi e complementi di arredo 

presenti nelle stanze e la rimozione a fine lavoro in ogni singola stanza di tutti i residui di 

lavorazione. Il soffitto sarà tinteggiato in colore bianco come quello attuale, rigirando in discesa 

almeno 5 cm il colore bianco su tutto il perimetro di ciascuna stanza; le parti controsoffittate non 

saranno trattate in alcun modo  

MODALITA’ DI MISURAZIONE: a metro quadro di superficie trattata con tutte le fasi indicate con esclusione  

di qualunque vuoto 

QUANTITA’: m² 4.100 

 

Art.34.13) Fornitura e posa in opera di contro-parete  in lastre di cartongesso, spessore 12,5 mm, fissate  

mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato con  

montanti fissati a pavimento e soffitto posti ad interasse di 60 cm e guide al pavimento e soffitto fissate alle  

strutture, compresi: la formazione degli spigoli vivi la stuccatura dei giunti trattata precedentemente con  

applicazione di apposita retina antilesione, la sigillatura all’incontro con il soffitto con nastro vinilico  

monoadesivo, la rasatura finale, l’esecuzione di nicchia per incastonare il blocco prese/cablaggio presente  

sulla muratura complanare retrostante , ed ogni e qualunque altro onere, materiale e magistero per dare  

l’opera perfettamente eseguita 

MODALITA’ DI MISURAZIONE: a metro quadro di superficie realizzata con esclusione di qualunque vuoto 

QUANTITA’: m² 22,00 

 

Art.34.14) Fornitura e posa in opera di paraspigoli in legno, ciascuno di ml 2,00 di altezza da porre su  

ciascuno spigolo  aperto esistente nelle stanze, da idoneamente fissare con utilizzo di collanti a forte potere  

aggrappante 

La scelta del colore sarà determinata in funzione di quello della finitura effetto legno degli infissi porta 

MODALITA’DI MISURAZIONE: cadauno 

QUANTITA’: n.45 

  



Art.34.15) Fornitura e posa di targhette fuori porta segna-nomi, costituite da un supporto fisso con guide  

Laterali, in materiale plastico, da fissare al muro con 2 minifisher, più placca in plexiglass trasparente da  

inserire attraverso scorrimento lungo le due guide del supporto fisso; dimensioni indicative: lungh. 12/15  

cm x alt. 9/10 cm. Compreso comunque ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola  

d’arte; nella posa in opera massima attenzione nel livellamento e nell’allineamento, non saranno accettati  

posizionamenti non a livello o non allineati alla quota inizialmente da stabilire per tutti 

MODALITA’DI MISURAZIONE: cadauna 

QUANTITA’: n. 60  
 
Art.34.16) Fornitura e posa in opera di erogatore di acqua naturale, modello da terra, con capacità di    

erogazione min. 22 lt/h, temperatura acqua in uscita 8-12°C, completo di vaschetta raccogligoccia,                  

sistema di raffreddamento a serbatoio, portabicchieri, sistema di filtrazione e filtri; assorbimento    max 110  

W, erogazione dell’acqua meccanica con rubinetti tipo push type, altezza rubinetto di  erogazione da base  

appoggio bicchieri/borraccia min h 20 cm; completo ancora di valvola 

antiallagamento e di ogni raccordo speciale necessario per l’attacco alla rete idrica di adduzione e  

scarico. Compreso comunque ogni onere e magistero per dare il prodotto finito e perfettamente  

funzionante  

MODALITA’DI MISURAZIONE: cadauno 

QUANTITA’: n. 1 

 
Art. 35 LAVORI AGGIUNTIVI 
 

Per l’esecuzione di eventuali ulteriori interventi e lavorazioni non previsti nei precedenti 

articoli, che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dei lavori si farà riferimento in 

ordine: 

1) ai prezzi ottenuti ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; 

 

2) al Prezziario della Regione Calabria per il Settore dei LL.PP. approvato con delibera della 

Giunta Reg.le Calabria, pubblicato sul Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale 

della Regione Calabria, in vigore alla data di presentazione dell’offerta applicando il ribasso 

percentuale offerto dall’appaltatore rispetto all’importo posto a base di gara, al netto degli 

oneri della sicurezza da interferenza; 

 

3) al Prezziario “Prezzi Informativi per l’edilizia edito dal D.E.I. Tipografia del Genio Civile 

pubblicato alla data di presentazione dell’offerta, applicando il ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore rispetto all’importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza; 

 

4) per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra indicati, 

la lavorazione sarà compensata con il prezzo ottenuto dal listino ufficiale del produttore del 

materiale o del componente, presentato dall’appaltatore, maggiorato del 40% per spese 



generali, utile d’impresa e manodopera, sul totale sarà applicato il ribasso percentuale sopra 

indicato; 

 

5) per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra indicati, 

e per i quali l’appaltatore non è in grado di reperire il listino ufficiale del produttore del 

materiale o componentene, la lavorazione sarà compensata come segue: 

-con il prezzo ottenuto dalla fattura quietanzata del fornitore all’appaltatore, presentata 

dall’appaltatore medesimo 

-aumentato della percentuale di incidenza della manodopera desunta dal Prezziario della 

Regione Calabria sopra indicato per categorie e tipologie di lavori simili 

-il tutto aumentato della maggiorazione del 23% per spese generali e utile d’impresa, al netto 

del ribasso percentuale offerto dalla ditta. 
 

                                       **************************************************** 

 

Per accettazione, LA DITTA:                         

 

_______________________ 

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto appaltatore dichiara di approvare 

specificatamente i seguenti articoli del Capitolato Speciale d’Appalto: 

 

Art.9 - Subappalti; Art.11 – Risoluzione del contratto; Art.13 – Cauzione definitiva; Art.17 – 

Accettazione delle opere; Art.19 – Consegna, durata dei lavori, termine di ultimazione, penalità; 

Art.20 – Oneri a carico dell’Appaltatore, conservazione e manutenzione delle opere; Art.26 – 

Pagamenti in acconto; Art.28 – Contenzioso; Art. 29 - Definizione delle controversie; Art. 30 – 

Garanzia; Art. 35 – Lavori aggiuntivi 

 

Per accettazione, LA DITTA: 

 

_______________________  

 


