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Procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a), numero 
2.2, del DL n. 77/2021, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Ri-

chiesta di Offerta (RdO) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazio-
ne (MePA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, volta 
all’affidamento di un Accordo quadro della durata di un anno da stipulare con 

un unico operatore, per l’affidamento dei lavori di natura edile ed impiantistica 
per la manutenzione ed adeguamento dell’immobile sito in Torino, corso Vitto-

rio Emanuele II n. 3: 
 
  - Manutenzione strumentale 

  - Immobile: strumentale in Corso Vittorio Emanuele II° n. 3 in Torino 
  - Categorie OG1 - OG11. 

  - Lotto unico: CIG: 89235813FF          CUP: F17H21005890005   
    
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
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CAPO 1: NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO 
Art. 1 Oggetto dell’appalto 

1. Il presente Accordo Quadro, da stipularsi con un solo operatore economico ai sensi 
dell’Art.  54, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, re-
cante il “Codice dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni ag-

giudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forni-
ture, lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione”, in attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (d’ora in avanti anche “Codice”), 
definisce e predetermina in via generale le condizioni, le clausole, le caratteristiche 
tecniche delle prestazioni ed i prezzi unitari che dovranno regolare il rapporto tra 

l’Assuntore aggiudicatario  (di seguito  denominato “Assuntore”) e l’Istituto Naziona-
le della Previdenza Sociale (di seguito denominata “Stazione Appaltante”), in occa-

sione dell'affidamento dei lavori di: 
“manutenzione straordinaria finalizzata all’adeguamento e ammodernamento del 
piano terra e del primo del fabbricato di C.so Vittorio Emanuele II° n. 3 in Torino”. 

Gli interventi sono ricondotti alle categorie di lavori: edili, termotecniche ed elettro-
tecniche. 

2. Nel corso della durata del presente Accordo Quadro la Stazione Appaltante potrà ri-
chiedere all’Assuntore, fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, i lavori di cui 
sopra, allo stato non predeterminabili nel genere e nella quantità, che si dovessero 

rendere necessari per conservare in ordinarie condizioni di esercizio gli immobili 
INPS della Regione Piemonte. 

3. L’Assuntore dovrà provvedere all’espletamento delle prestazioni lavorative che gli 
saranno di volta in volta richieste dalla Stazione Appaltante sulla base delle proprie 
necessità e delle esigenze manifestate dai propri Conduttori, nonché lo svolgimento 

di tutte le attività accessorie di supporto alla Stazione Appaltante medesima per 
l’ottimizzazione dei livelli qualitativi delle lavorazioni nei tempi previsti. 

4. L’esecuzione degli interventi deve essere effettuata secondo buona tecnica, le rego-
le dell’arte e nel rispetto della normativa e linee guida di riferimento. 

5. Resta inteso fra le Parti che il presente Capitolato non prevede alcun regime di 
esclusiva e che pertanto la Stazione Appaltante potrà rivolgersi, per particolari esi-
genze, anche ad imprese diverse dall’Assuntore. 

6. L’Assuntore potrà svolgere, negli immobili di proprietà e/o gestiti dalla stazione Ap-
paltante, esclusivamente gli interventi manutentivi espressamente concordati e or-

dinati dalla Stazione Appaltante.  
7. Con la stipula dell’accordo quadro, la ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere 

l’esecuzione di tutti gli interventi che successivamente saranno richiesti ai sensi 

dell’accordo stesso, entro il limite massimo di importo economico presunto e previ-
sto per il periodo di validità dell’accordo stesso. 

8. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste ne-
cessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite 
dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quanti-

tative previste dai contratti applicativi 
9. L’esecuzione degli interventi è sempre e comunque effettuata secondo le regole 

dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento 
dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
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Art. 2 Descrizione del fabbricato oggetto del contratto 
1. I locali che ospiteranno i futuri uffici di ricezione del pubblico della direzione 

provinciale di Torino sono situati in C.so Vittorio Emanuele n. 3.  
2. L’immobile si trova nel centro di Torino, nelle immediate vicinanze della stazione 

centrale delle Ferrovie di Porta Nuova e del parco del Valentino. 

3. Detti locali sono di proprietà ma collocati in uno stabile alla cui gestione provvede 
un Amministratore condominiale. 

4. I locali in cui opererà l’Istituto sono situati al piano terra ed al 1° piano, i 
rimanenti piani dell’edificio sono occupati da altri Enti e Società. Lo stabile è 
dotato di portineria. 

5. Nel piano interrato è presente un’autorimessa condominiale e locali cantine, di 
cui n. 4 locali sono di proprietà ed utilizzati a deposito materiali. 

6. L’ingresso principale dello stabile è in C.so Vittorio Emanuele, 3.  
7. Per le comunicazioni verticali tra i piani, sono presenti n. 3 scale, di cui due di 

collegamento per tutti i livelli ad uso condominiale, ed una ad uso esclusivo 

dell’Istituto che collega il primo piano con il solo piano terra. 
8. Sono presenti n° tre ascensori condominiali. 

9. La parte occupata dall’Istituto dispone di una ulteriore uscita di sicurezza verso il 
cortile condominiale sul lato Est. 

10.L’accesso al cantiere è condizionato dai regolamenti comunali e dalle norme del 

Codice stradale che regolano la viabilità della zona e limitano la possibilità di par-
cheggio. 

11.Per quanto riguarda le aree cortilizie condominiali, si precisa che INPS non ha a 
disposizione aree di sosta o a parcheggio, pertanto per le attività di cantiere sarà 
consentito il solo carico e scarico di materiale che dovrà obbligatoriamente avve-

nire nelle ore che saranno concesse dall’Amministratore condominiale di riferi-
mento. 

12.I lavori avranno inizio al primo piano, con movimentazione manuale dei materiali 

da smaltire dalla scala interna di proprietà, i materiali di demolizione e quelli oc-
correnti ai lavori dovranno essere accatastati al piano terra, all’interno dei locali 

in prossimità dell’uscita, in modo da permettere l’esecuzione dei lavori al primo 
piano 

13.Lo scarico e carico dei materiali avverrà dall’ingresso al piano terra sul cortile in-

terno in orari e spazi che saranno concordati con l’amministratore condominiale. 
 

Art. 3 Durata dell’Accordo Quadro 

1. L'accordo quadro avrà durata di un anno (365 – trecentosessantacinque gior-
ni naturali e consecutivi) a decorrere dalla data del verbale di consegna. 

2. L’accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al 
termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all’art. 4 

del presente capitolato. 
3. L'Assuntore è tenuto ad eseguire le prestazioni che la stazione Appaltante abbia ri-

chiesto con un Ordinativo di esecuzione ricevuto prima della scadenza; in tal caso il 

termine di scadenza si deve intendere prorogato per il periodo di tempo stabilito 
dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni richieste senza che l'As-
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suntore possa richiedere o pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta. Tali 
lavori dovranno essere comunque ultimati entro un periodo di 30 giorni lavorativi. 

4. L’accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua 
validità non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da 
parte dell’Assuntore di chiedere indennizzi o compensi di alcun titolo. 

Art. 4   Forma e importo dell’appalto 
1. L’appalto è stabilito a misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del Co-

dice, comprendendo essenzialmente gli interventi di manutenzione edile ed affine, 
entro i limiti delle condizioni fissate dall’accordo quadro (art. 54 comma 3 del Codi-
ce). 

2. L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro ammonta a € 1.370.217,00 
(Euro unmilionetrecentosettantamiladuecentodiciassette/00) IVA esclusa; le opere 

sono suddivise nelle seguenti categorie a qualificazione obbligatoria: 

descrizione delle 

opere 

Categoria Classifica % Importo Subappaltabile 

EDILI OG1 III 70% € 

959.151,90 

SI 

IMPIANTI TERMICI 

E CONDIZIONA-
MENTO 

OS28 I 15% 

 

€ 

205.532,55 

SI 

IMPIANTI ELETTRI-
CI, TELEFONICI E 
RETE DATI 

OS30 I 15% 205.532,55 SI 

 
3. Gli oneri per la sicurezza, il cui onere relativo non è ribassabile, sono stati stimati 

per un valore presunto pari al 2,00% dell’importo dei lavori eseguibili e verranno 
definiti in sede di formulazione dei singoli ordinativi d’intervento; restano salvi i casi 

particolari di lavorazioni, con rischi specifici. 
4. I costi della sicurezza relativi alle interferenze lavorative, il cui onere relativo 

non é ribassabile, rientrano nel valore del 2% di cui al punto 3, restano salvi casi 

che richiedano particolari apprestamenti e che saranno valutati in corso d’opera.  
5. I costi della sicurezza relativi alla pandemia da COVID 19 in corso non ribassabili 

(cartellonistica, dispenser, sanificazioni e quanto previsto nelle normative attualmente 
in vigore) sono valutati nell’ordine del 1,5% dell’importo di ogni singolo ordinativo e 
saranno remunerati fino al perdurare della suddetta pandemia che sarà sta-

bilita da apposite norme di legge. 
6. Le lavorazioni costituenti l’intervento oggetto dell’Appalto (servizi di manutenzione 

ovvero lavori edili di modesta entità) rientrano nelle seguenti categorie: 
Demolizioni 

• ricerca, sezionamento e stacco degli impianti a servizio dei locali 

• demolizioni di controsoffitti 
• rimozione di impianti elettrici-trasmissione dati-fonia, di sicurezza e 

rilevazione fumi e loro componenti 
• rimozione fan coils e componenti 
• rimozione componenti idraulici 

• demolizioni di tramezze in muratura o similare e tramezze arredo o simili 
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• demolizioni controsoffitti 
• demolizioni pavimenti e sottofondi (o loro parti) ovvero piastrelle e 

sottofondi dei servizi igienici 
• demolizioni manufatti vari 
• rimozione porte e finestre 

• rimozione di arredo 
• smaltimenti delle risulte 

 
Nuove opere 

• fornitura e posa di nuove finestre di forma e con finiture uguali alle esistenti 

• realizzazione di controsoffitto fono assorbente 
• installazione impianto video camere 

• realizzazione di impianto elettrico di forza e di illuminazione con relative 
passerelle in controsoffitto e cavidotto o scanalature in muratura 

• realizzazione di impianto fonia e dati 

• realizzazione di punto elettrico e TD per postazione di lavoro a parete 
• realizzazione impianto di rilevazione di fumo e allarme 

• realizzazione di impianto di allarme esodo 
• fornitura e messa in opera di apparecchi illuminanti a Led  
• sostituzione dei fan coils 

• realizzazione di tramezze in muratura, in vetro e similari, complete di porte 
• realizzazione di parti di pavimenti  

• levigatura di parti di pavimenti 
• Rifacimento completo dei servizi igienici: rifacimento dell’impianto idraulico, 

degli scarichi, delle piastrelle dei pavimenti e dei muri verticali. 

• Installazione di nuovi serramenti 
• Tinteggiature generali e finiture di tutti i locali. 

• Assistenza tecnica fornita da professionista specializzato per rilievi, elaborati 
progettuali costruttivi, prove sugli impianti o strutturali e certificazione degli 

impianti da realizzare o realizzati, certificazione impianti, attestati di diagnosi 
o certificazione energetica. 

7. All’Accordo Quadro sarà data attuazione con: 

la trasmissione all’Assuntore, da parte della Stazione Appaltante, di singoli “Ordi-
nativi” (che devono intendersi, d’ora in poi, come singoli Contratti Applicativi 

dell’Accordo Quadro).  
8. L’importo effettivo dell’Accordo Quadro scaturirà quindi dalla somma dei singoli or-

dinativi e potrà a fine contratto anche essere inferiore all’importo massimo presun-

tivamente indicato, in funzione delle quantità effettivamente ordinate dalla Stazio-
ne Appaltante ed eseguite dall’Assuntore. 

9. Il valore dell’accordo quadro non impegna la stazione appaltante a emettere Ordi-
nativi fino a quella concorrenza né costituisce per l’impresa il minimo garantito. 

10. Con la stipulazione dell'Accordo Quadro l'Assuntore è obbligato all'esecuzione delle 

prestazioni che saranno oggetto dei singoli Ordinativi. 
11. Per ogni intervento ordinato all’Assuntore, la Stazione Appaltante si riserva in ogni 

caso la facoltà di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle va-
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rianti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterrà opportune, 
con conseguente revisione dell’ importo e della durata. 

12. L’Assuntore si impegna ad eseguire a perfetta regola d’arte, con l’applicazione dei 
ribassi offerti in sede di gara, tutte le opere che la Stazione Appaltante vorrà ordi-
nare, nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti al fine di garantire la perfetta 

esecuzione delle stesse, la loro piena funzionalità e le condizioni di sicurezza degli 
addetti ai lavori. 

13. Nell’importo dell’appalto, composto di più interventi singoli, sono inclusi tutti gli 
oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati, per rendere ogni singola 
opera completa e funzionante in ogni sua parte, rispondente a tutte le normative di 

legge, con le caratteristiche e le prestazioni richieste. La Direzione Lavori, qualora 
ricorrano le condizioni, potrà richiedere tutte le documentazioni, verifiche tecniche e 

le eventuali certificazioni. 
14. Sono compresi inoltre tutti gli allestimenti e apprestamenti necessari a garantire la 

sicurezza dei lavoratori, e per gestire le interferenze con le sedi e agenzie INPS. 

15. L’Assuntore è tenuto altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato 
Speciale d’Appalto ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad 

opere accessorie che si rendessero necessarie e che potranno essere ordinati dalla 
Direzione Lavori. 

16. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a mi-

sura. L’importo per i lavori a misura sarà quello che risulterà dall'applicazione dei 
prezzi unitari degli articoli rilevati dai prezzari di riferimento di seguito specificati, al 

netto del ribasso offerto dall’Assuntore, moltiplicati per le quantità misurate, oltre agli 
oneri della sicurezza e, se dovuti, agli oneri connessi all’attuale emergenza sanitaria. 

17. I prezzi di riferimento, sui quali sarà applicato il ribasso offerto, saranno desunti dai 

seguenti listini: 
a. Prezziario DEI “Recupero ristrutturazione manutenzione”; 

b. Prezziario DEI “Impianti tecnologici” (MO degli impianti Idro-sanitari. 
c. Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della regione Piemonte  

d. Alla ditta potrà essere richiesta la fornitura di altri prezziari i cui costi saranno 
rimborsati applicando le modalità sotto riportate. 

e. I prezziari di cui ai punti a-b-c-, alla firma del contratto, dovranno essere for-

niti dall’aggiudicatario in numero di 2 (due) copie oltre ad una copia per ogni 
prezziario in formato elettronico e saranno rimborsati nel corso del primo Sta-

to Avanzamento Lavori dietro presentazione di fattura. 
I prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati 
dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi. Le versioni aggiornate dei 

prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, 
per attività non ancora iniziate. 

18. Gli importi riportati nel computo metrico dei preventivi redatti a cura della ditta, ai 
sensi del presente Capitolato speciale di Appalto, dovranno essere così calcolati: 

A) alla singola voce del listino va applicato il ribasso d’offerta; 

B) i prezzi unitari, al netto del ribasso, di cui al punto A), vanno moltiplicate per le 
quantità delle singole lavorazioni,  

C) alla somma delle singole lavorazioni di cui al punto B) vanno sommati i costi 
della sicurezza.  
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D) Per quanto riguarda il calcolo della mano d’opera, il ribasso offerto verrà appli-
cato alla differenza tra il costo della mano d’opera compresi gli utili di impresa 

ed il costo della mano d’opera pura.  
19. Per eventuali nuovi prezzi non presenti nel listino di riferimento, si dovrà procedere 

con una apposita quantificazione mediante analisi prezzi per la definizione di nuovi 

prezzi unitari o desumendo tali prezzi unitari da altri listini ufficiali di enti pubblici. 
20. Per tutte le prestazioni il prezzo orario della manodopera sarà quello desunto dai 

Prezzari di cui sopra. Solo in caso di interventi richiesti in regime di urgenza o in caso 
di prestazioni rese in orario notturno (dopo le 22:00) o in giornate festive, il prezzo 
orario della manodopera sopraindicato verrà maggiorato del 20%.  

21. Il suddetto prezzo orario della manodopera comprende e compensa anche la movi-
mentazione del personale.  

22. I preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione predisposti dall’Assuntore 
dovranno essere preliminarmente approvati dalla Direzione Lavori che predisporrà 
l’emissione di apposito Ordinativo che potrà ricomprendere uno o più richieste 

d’intervento. 
23. Tutte le lavorazioni devono essere interamente finite in ogni parte, a perfetta regola 

d’arte, secondo le modalità prescritte. 
24. Sono sempre compresi nei prezzi, qualora non oggetto di apposite voci, i noli, i 

trasporti a discarica e non (all’interno e all’esterno dell’area di cantiere), i carichi, 

gli scarichi, le movimentazioni, i tiri in alto e in basso, ogni altra opera o fornitura 
provvisionale necessarie alla esecuzione dell’opera 

25. Gli oneri relativi allo smaltimento a discarica dei materiali, sia ordinari che 
eventualmente contenenti vinil-amianto, verranno riconosciuti solo dopo la 
presentazione alla D.L. delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che 

dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di 
smaltimento. Tutte le procedure dovranno essere svolte in piena conformità con 

quanto previsto dal Sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI).  

26. Sono a carico dell’Assuntore tutte le spese di contratto e di registro e quanto altro 
necessario per il perfezionamento formale degli atti, senza diritto di rivalsa nei con-
fronti della Stazione Appaltante. 

27. L’appalto è amministrato in regime I.V.A. e l’Assuntore è obbligato al rispetto di tutti 
gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti per l’applicazione della suddetta imposta. 

 
Art. 5   Documenti contrattuali 

1. La lingua ufficiale è l’italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni e 

quant’altro nell’ambito del presente Contratto dovranno essere in lingua italiana. 
Qualsiasi tipo di documentazione che dovesse essere trasmessa dall’Assuntore alla 

Stazione Appaltante in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da 
traduzione giurata nella lingua italiana sarà considerata a tutti gli effetti come non 
ricevuta. 

2. Fanno parte integrante del contratto d’appalto i seguenti elaborati, ancorché non 
materialmente allegati: 

a. l’offerta e le dichiarazioni dell’Assuntore aggiudicatario; 
b. il presente Capitolato Speciale d’Appalto e i relativi Allegati A (elenco stabili) 
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e B (DUVRI); 
c. la lettera di invito, Leggi, le norme, i regolamenti, le disposizioni e i decreti 

vigenti. 
 

ART.  6  Norme e prescrizioni integrative 

1. L’esecuzione delle opere è disciplinata dalle norme vigenti in materia di appalti pub-
blici, quali: 

a) il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Codice dei contratti di 
appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, 

nonché i concorsi pubblici di progettazione”, in attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii, recan-
te Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. n. 163/2006, recante il “Co-
dice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nei limiti di vigenza di cui alle disposizioni 
transitorie, di coordinamento e abrogazione contenute nell’articolo 216 del citato 

D.lgs 50/2016; 
c) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con D.M. LL. Pub-

blici 19/4/2000 n. 145, ove applicabile, a seguito della parziale abrogazione di 

cui all’art. 358 del Regolamento di attuazione (d’ora in avanti anche “Capitola-
to Generale”); 

d) il D. Lgs.  9 aprile 2008, n. 81: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di la-
voro»;  

e) il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS» approvato 
con Delibera C.d.A. n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le 

precedenti norme. 
2. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contrat-

to, alla normativa, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previ-
sioni del Codice Civile ed alla normativa comunque applicabile in materia. 

3. Qualora venissero riscontrate eventuali alternative o discordanze tra i contenuti 

dei documenti contrattuali, la relativa prevalenza sarà determinata secondo il se-
guente ordine decrescente di successione, salve diverse espresse indicazioni esplici-

tamente riportate nei documenti stessi: 
a. Contratto d’Appalto; 
b. Capitolato Speciale d’Appalto; 

c. Offerta presentata dall’Assuntore in fase di gara; 
d. Lettera di Invito. 

4. In ogni caso vige il criterio della prevalenza delle disposizioni di carattere ecceziona-
le e/o speciale, nel rispetto del principio fondamentale della finalità del contratto e 
dei risultati da raggiungere con il medesimo.  

5. Per ogni altra evenienza, troveranno inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del 
Codice Civile. 
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6. L’Assuntore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regola-
menti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencate e di 

quelle che dovessero essere emanate nel corso del periodo di durata contrattuale.   
7. Parimenti egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate 

dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi com-

prese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità tempora-
nea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da 

svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, 
ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, 
prescrizioni e impedimenti dovessero conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò 

non potrà comportare per l’Assuntore alcun diritto nei confronti della Stazione Appal-
tante, avendone l’Assuntore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta. 

8. L’Assuntore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai rego-
lamenti e alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in mate-
ria di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, 

smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza e igiene del lavoro ed in genere in 
materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari 

e alle prescrizioni delle competenti autorità, con conseguenti oneri a suo carico. 
  

ART. 7  Norme generali sui materiali e l’esecuzione 

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, oggetto 
dell’appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamen-

to in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti non-
ché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di 
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate 

contrattualmente nel capitolato speciale di appalto e, ove necessario, le prescrizioni 
di enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, etc. 

2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvi-
sta, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione degli stessi, si applicano 

rispettivamente gli articoli 167 del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato Generale 
d’Appalto. 

3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazio-

ne/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d’incendio potranno essere im-
piegati se in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. 

4. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuo-
co, dovranno essere muniti di marcatura CE fatta eccezione per le porte e gli altri 
elementi di chiusura il cui impiego è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi 

degli artt. 5 e 6 del D.M. M.I. 21/06/04 e consentito nel rispetto dell’art. 3 del mede-
simo decreto. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la 

classificazione di resistenza al fuoco, l’Assuntore dovrà presentare prima della posa 
in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali 
sia per quelli muniti di marcatura CE che per quelli muniti di omologazione.  

5. Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la clas-
sificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in 

conformità al D.M. M.I. 4/05/98 e s.m.i., che ne attesti la classe di resistenza al fuo-
co secondo le modalità indicate all’art. 2 commi 4, 5, 6 del D.M. 16/02/07 e s.m.i. 
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6. Tra gli obblighi dell’Assuntore rientra la predisposizione a sua cura e spese, di tutta 
la documentazione di legge sulla base dei modelli previsti dalle normative vigenti e 

dalle Circolari Ministeriali; i modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti a seconda 
dei casi da un professionista iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno di cui alla 
legge 818/94 o direttamente dall’installatore. Ai modelli dovranno essere allegate le 

documentazioni di legge tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dichiarazio-
ne di conformità del prodotto a firma del produttore (per prodotti omologati); eti-

chettatura completa della marcatura CE e relativa documentazione di accompagna-
mento; certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del 26/06/84; 
dichiarazione di corretta posa in opera redatta dall’installatore.  

 
CAPO 2: TERMINI PER L’ESECUZIONE 

ART. 8  Consegna e inizio dei lavori 
1. L’esecuzione dei Lavori ha inizio dopo la stipula formale dell’Accordo Quadro, in se-

guito a consegna generale dei lavori, risultante da apposito verbale da effettuarsi 

non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione 
dell’Assuntore.  

2. L’effettivo inizio dei lavori coincide, però, con la data di consegna del contratto ap-
plicativo n. 1.  

3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei la-

vori, anche nelle more della stipulazione formale dell’Accordo Quadro, se il mancato 
inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’appalto è de-

stinato a soddisfare, il Direttore dei Lavori provvede in via d’urgenza su autorizza-
zione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano 
l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.  

4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Assuntore non si presenta a ricevere la conse-
gna generale dei lavori- di cui al comma 1- il Direttore dei Lavori fissa un nuovo 

termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindi-
ci). Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di 

risolvere il contratto e incamerare la cauzione ovvero di avvalersi della garanzia fi-
deiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo 
di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per 

l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla parteci-
pazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.  

5. L'Assuntore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei Lavori 
la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previ-
denziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Sarà 

onere della Stazione Appaltante verificare, prima della stipula del Contratto applica-
tivo e di ciascun pagamento in acconto o a saldo, il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva dell’ Assuntore e degli eventuali subappaltatori.  
6. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituirà consegna dei lavori rela-

tiva agli interventi in esso ricompresi anche se relativi a più siti. In caso si dovesse 

rendere necessario procedere a consegne parziali, verranno redatti specifici atti. 
Per ogni contratto applicativo verrà definita una data di inizio e la durata dei lavori 

e verrà stabilito un cronoprogramma relativo ai singoli interventi. Il mancato rispet-
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to delle date di inizio e/o fine lavori verranno sanzionati nei termini di cui all’ art. 
13.  

7. La sottoscrizione dei singoli contratti applicativi equivale alla tacita dichiarazione del 
sussistere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.  

8. L’inadempienza dell’Appaltatore alla sottoscrizione dei contratti applicativi e conse-

guente presa in consegna dei lavori dà facoltà alla stazione appaltante di risolvere 
l’accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del Cod.Civ., e di incamerare la cauzione ai 

sensi dell’articolo 1382 del Cod.Civ., salvo il risarcimento del maggior danno. 
 

Art. 9   Modalità di esecuzione dei lavori 

1. Gli interventi manutentivi oggetto dei singoli Contratti applicativi di esecuzione, 
potranno interessare qualsiasi tipologia di intervento inerente i servizi o lavori per 

la manutenzione edile ed impiantistica dell’immobile. 
2. Trattandosi di interventi di manutenzione i singoli interventi potranno essere di li-

mitata entità, interessare contemporaneamente anche più luoghi ed essere richiesti 

senza rispettare alcuna regolarità e/o continuità. Questo potrà comportare anche 
l’interruzione, la ripresa dei lavori e/o la presenza di brevi periodi di inattività che 

non avranno caratteristica di “sospensione”. Per tali motivi l’Assuntore non potrà 
avanzare pretese per maggiori oneri, indennizzi o compensi particolari. 

3. Gli interventi saranno realizzati con le modalità specificate nel presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, attenendosi alle disposizioni che la Direzione Lavori vorrà im-
partire e secondo le priorità che la Stazione Appaltante di volta in volta comuniche-

rà all’Assuntore. 
4. L’Assuntore, con la firma per accettazione del presente Capitolato Speciale di Ap-

palto, si impegna a fare proprie tali indicazioni dopo averle attentamente ed esau-

rientemente valutate, assumendone la responsabilità in merito alla corretta realiz-
zazione delle opere. 

5. In presenza di fabbisogni manutentivi, ordinari o urgenti, la Stazione Appaltante 
formulerà all’Assuntore per iscritto un apposito Ordinativo di intervento; l’ordinativo 

in caso di interventi ordinari precede l’esecuzione dei lavori, viceversa nel caso di in-
terventi urgenti, l’ordinativo sarà formalizzato a ratifica (l’ordinativo a ratifica dovrà 
essere emesso entro 3 giorni dalla richiesta che dovrà essere emessa in forma trac-

ciabile scritta tramite email. La richiesta di intervento dovrà essere allegato all’ordine 
a ratifica). 

6. Le richieste saranno classificate dalla Stazione Appaltante come “interventi manu-
tentivi ordinari” o “interventi manutentivi urgenti”. 

7. In presenza di interventi manutentivi ordinari, le modalità operative saranno le se-
guenti: 

i. la Direzione Lavori trasmetterà all’Assuntore tramite MAIL un’apposita segnalazio-

ne di intervento; 
ii. l’appaltatore, entro e non oltre 3 giorni lavorativi dalla segnalazione, a seguito di 

sopralluogo o propria valutazione, provvederà a redigere ed a trasmettere, con 
stesso mezzo, il preventivo di spesa sulla base degli accordi contrattuali; 

iii. la Stazione Appaltante, previa approvazione del preventivo da parte del Direttore 

Operativo/Lavori, redigerà apposito Ordinativo firmato che sarà inviato tramite 
mail alla Ditta e per conoscenza alla direzione provinciale in cui eseguire i lavori;  
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Tale ordinativo si intende automaticamente accettato dall’impresa a comuni-
cazione avvenuta, salva formale risposta dell’impresa in merito ad eventuali 

modifiche da apportare da inviare al DL/DE entro 24 ore dalla data della co-
municazione e comunque sempre prima dell’inizio dei lavori. 
Ad ultimazione di ogni singolo intervento la ditta, dopo l’acquisizione della fir-

ma e timbro INPS della sede dove ha eseguito l’intervento da apporre sul me-
dello ”Ordinativo”, trasmetterà il medesimo per @mail alla Direzione Lavori. 

Tale documento firmato dal referente INPS sarà il presupposto per la contabi-
lizzazione degli interventi. 
In caso l’ordinativo non sia restituito alla Direzione lavori completo di quanto 

richiesto (firmato referente INPS del posto) non sussisteranno i presupposti 
per la contabilizzazione di quanto eventualmente vantato dalla ditta. 

 
iv. La ditta, entro il 30 di ogni mese, dovrà trasmettere alla Direzione Operativa/lavori 

un report informatico (in forma EXCEL) firmato digitalmente contenente: 

• l’elenco degli ordinativi ricevuti con i rispettivi identificativi 
• l’importo del preventivo 

• data di inizio e fine intervento 
• l’importo da contabilizzare 
• residuo economico in base agli ordinativi emessi 

• l’importo degli interventi liquidati 
• residuo delle somme disponibili. 

 
v. l’Assuntore dovrà in ogni caso dare inizio ai lavori entro i 2 (due) giorni lavorativi 

successivi alla ricezione dell’ordinativo o nei termini prescritti nello stesso ordina-

tivo, la durata dell’intervento decorrerà dal termine di inizio lavori. 
vi. il giorno successivo all’ultimazione dell’intervento l’Assuntore darà conferma trami-

te MAIL al Direttore operativo/ lavori o suoi assistenti sull’ultimazione stessa; 
vii. il Direttore Lavori, o suoi assistenti, per gli interventi acquisirà dalla Sede INPS re-

ferente conferma scritta dell’intervento avvenuto; per interventi di maggiore 
complessità il Direttore lavori controllerà la perfetta esecuzione a regola d’arte 
dell’intervento e verificherà le quantità di lavorazioni eseguite ai fini della contabi-

lità. 
Costituisce elemento fondamentale del contratto l’organizzazione aziendale 

per garantire la gestione e le tempistiche delle fasi amministrative/contabili 
con le modalità e le scadenze sopra indicate.  

8. Ai sensi del comma 7, l’Assuntore dovrà provvedere all’elaborazione dei preventivi 

dettagliati/computi metrici estimativi dettagliati necessari per la realizzazione degli 
interventi in questione. I suddetti preventivi delle opere da eseguire dovranno: 

➢ essere redatti secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. n. 
207/2010 nei limiti di vigenza; 

➢ prevedere la fornitura e la posa in opera di tutti i materiali ed accessori che 

risultano necessari per eseguire i lavori eseguiti a perfetta regola d’arte 
compreso ogni onere e allestimenti necessari. 
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9. A seguito di esame dei preventivi da parte del Direttore dei Lavori, lo stesso potrà ri-
chiedere tutte le modifiche che riterrà opportune con facoltà di procedere alla relativa 

approvazione e/o rettifica. 
10. L’Assuntore provvederà alla predisposizione e alla gestione delle pratiche per 

l’ottenimento delle autorizzazioni e dei nulla osta necessari alla realizzazione dei la-

vori anche con l’impiego, ove previsto, di professionisti abilitati.  
Gli oneri per tasse, diritti e bolli, oneri per occupazione suolo pubblico necessari per 

le denunce e l’ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da 
parte degli Organi competenti e quant’altro a ciò connesso, saranno valutati caso per 
caso in contraddittorio con il Direttore Operativo/lavori tramite la presentazione dei 

preventivi relativi ai costi da sostenere. 
 

11. L’Assuntore potrà trasmettere alla Stazione Appaltante, in ogni momento, una pro-
pria Proposta d’Intervento, qualora abbia riscontrato specifiche esigenze manutenti-

ve. 

12. Nell’ordinativo ordinario, sarà indicato entro quanto tempo la ditta dovrà comple-
tare le lavorazioni richieste, fermo restando l’inizio stabilito secondo le modalità pre-

viste dal comma 7. 
13. Ogni contratto applicativo di esecuzione conterrà: 

a. la descrizione dell’Intervento da eseguire; 
b. il preventivo fornito dalla ditta e accettato dal Direttore Operativo/lavori; 
c. la durata prevista per l’esecuzione degli interventi stabilita dal Direttore dei La-

vori in base alle specifiche caratteristiche dei  lavori da realizzare e dei luoghi di 
intervento; 

d. ogni altro dato o elemento necessario o opportuno ai fini dell’esecuzione 
dell’Intervento. 

e. Lo spazio per la firma del Direttore provinciale/referente di sede ed eventuali 

note. 
14. In caso di interventi urgenti la trasmissione delle documentazioni di cui al comma 12 

dovrà avvenire in tempi compatibili con quelli previsti per l’esecuzione dei lavori e 
comunque entro 3 giorni dalla loro ultimazione. 

15. L’Assuntore dovrà iniziare e ultimare gli interventi manutentivi ordinati entro i termi-

ni stabiliti con l’Ordinativo di esecuzione (inizio entro 2 giorni o come concordato con 
il direttore Operativo/Lavori e durata in giorni come prescritto nell’ordinativo tra-

smesso). Qualora i Lavori non vengano avviati entro i termini stabiliti dall’Ordinativo 
di esecuzione o alla scadenza del termine di ultimazione previsto in tale Ordinativo i 

lavori non siamo completati e perfetti secondo le valutazioni della Direzione dei Lavo-
ri, questa, mediante ordine di servizio, prescriverà l’avvio immediato dei lavori o 
l’esecuzione dei lavori ancora necessari per il completamento, l’ordine di servizio non 

pregiudica la decorrenza della penalità per ritardata ultimazione. 
16. Trascorso inutilmente anche tale termine, i Lavori occorrenti, previa la loro elenca-

zione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita  vi-
sita in contraddittorio (o in caso di voluta assenza dell’Assuntore, alla presenza di 
almeno due testimoni estranei alla Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da 

parte dell'Istituto, con eventuale diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, 
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dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione 
delle penali. 

17. Sarà onere dell’Assuntore garantire sempre la disponibilità di maestranze in numero 
idoneo e di tutti i materiali o mezzi e attrezzature necessarie per far fronte a tutti gli 
Ordinativi di intervento. 

18. Possono essere richiesti interventi con alta frequenza con esecuzione anche in con-
temporanea su più stabili siano essi ordinari e/o urgenti; l’Assuntore dovrà garantire 

sempre la disponibilità di maestranze in numero idoneo per far fronte a tutti gli Ordi-
nativi di intervento emessi. 

19. Il Direttore o responsabile tecnico incaricato dalla ditta appaltatrice garantisce la pre-

senza di sole maestranze dipendenti o regolarmente inquadrate; 
20. Tutti gli operai e i tecnici che intervengono nelle strutture oggetto dell’appalto devo-

no indossare il tesserino di identificazione e relativi DPI; 
21. Prima della consegna dei lavori la ditta appaltatrice consegna l’elenco degli operai di-

pendenti o regolarizzati nelle forme concesse che eseguiranno gli interventi manu-

tentivi (l’autorizzazione all’accesso presso le strutture è consentito ai soli operai inse-
riti in tale elenco)   

Art. 10   Penali 
1. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi “ordinari”, 

verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine 

contrattuale indicato nel singolo Ordinativo. 
2. Nel caso di mancato rispetto dei termini per l’esecuzione degli interventi “urgenti”, 

verrà applicata una penale di euro 100,00 per ogni ora di ritardo rispetto al termine di 
inizio dei lavori di cui all’articolo 10, comma 8. 

3. I ritardi sull’ultimazione degli interventi ordinari e i ritardi sull’inizio degli interventi ur-

genti saranno contestati immediatamente tramite MAIL dal Direttore Operativo/Lavori 
e confermati successivamente dal responsabile del procedimento mediante PEC.  

4. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali verranno proposte 
alla stazione appaltante dal responsabile del procedimento in sede di stato finale. 

5. L’ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) 
dell’importo dell’Accordo Quadro.  

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi 
ART. 11   Sospensioni e proroghe 

1. L’Assuntore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato può richiedere via PEC, prima del termine fissato per l’ultimazione, 
una proroga nei termini di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, motivando adeguata-

mente la stessa richiesta. 
2. La sospensione dei lavori non è di norma ammessa salvo casi di forza maggiore e per 

sopravvenute esigenze funzionali delle strutture strumentali o da reddito. 
 

ART. 12   Programma esecutivo dei lavori 

1. Nel redigere la propria offerta l’operatore deve tener conto che l‘esecuzione dei lavori 
dovrà avvenire senza interferire e procurare disagio alcuno alle attività degli uffici in-

teressati dall’esecuzione degli stessi interventi manutentivi. 
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2. L’Istituto si riserva la facoltà di scegliere le modalità di esecuzione dei lavori senza 
che l’Assuntore possa accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni 

contrattuali. 
3. Allo scopo si evidenzia la possibilità che l’esecuzione di talune lavorazioni, su richie-

sta della Direzione Operativa/Lavori, potrà avvenire in orari extra ufficio e in partico-

lare dopo le ore 18.30 dei giorni lavorativi e/o nei giorni festivi e semifestivi. Sempre 
a tal fine gli interventi di demolizione e comunque quelli più rumorosi, ove richiesto 

dalla Direzione Lavori, dovranno essere eseguiti nell’orario 6,30 – 8.30 e 17:00 – 
18.30, senza che ciò possa costituire motivo per avanzare richieste di alcun tipo da 
parte dell’Assuntore oltre quanto già previsto nel computo. 

4. Per lavorazioni realizzate in orario considerato notturno (dopo le ore 22:00) o in ora-
rio festivo, da eseguire su espressa richiesta scritta della Direzione Lavori, l’onere 

della mano d’opera sarà incrementato del 20% della paga oraria. 
5. Pertanto devono intendersi compresi nei prezzi di appalto tutti gli oneri particolari 

derivanti dalla necessità di assicurare gli obblighi di cui ai punti precedenti, per cui 

nessun compenso specifico potrà essere richiesto a tal fine. 
 

 
ART. 13   Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 

 

1. La sottoscrizione degli Ordinativi da parte dell’Assuntore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei loro allegati, della legge, 

dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di servizi, lavori pubblici, non-
ché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e 
per quanto attiene la perfetta esecuzione di quanto ordinato. 

2. L’Assuntore dà atto, in sede di sottoscrizione degli Ordinativi, senza riserva alcuna, 
della piena conoscenza e disponibilità della documentazione relativa al presente Ac-

cordo Quadro, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pat-
tuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori. 

3. La stipulazione dell’Accordo Quadro è subordinata: 
1) alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina 

in materia, della sussistenza in capo all’Assuntore: 

(a) dei requisiti di carattere generale circa l’assenza di cause di esclusione dal-
la partecipazione alle gare; 

(b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di 
gara;  

(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della 

normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 
2) alla presentazione di una polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103, comma 

1, del Codice, che tenga indenne la stazione Appaltante da tutti i rischi di esecu-
zione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progetta-
zione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che 

preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi in esecuzio-
ne dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; 
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3) alla positiva verifica dell’applicazione del Contratto Nazionale di lavoro degli ope-
rai dipendenti dalle Aziende edili ed affini e degli accordi locali ed aziendali inte-

grativi dello stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori; 
4) se l’Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società 

di persone, alla presentazione di una dichiarazione circa la propria composizione 

societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con 
diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 

ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei 
soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assem-
blee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi 

dell’articolo 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, 
terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione 

deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; 
5) al versamento delle spese contrattuali. 

3. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione defi-

nitiva, l’Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà ri-
chiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula dell’Accordo Quadro.  

4. All’esito delle verifiche effettuate sulla base della documentazione presentata (aggiu-
dicazione efficace), l’Appaltatore verrà invitato a stipulare il contratto nei termini di 
cui al successivo comma 7. 

5. Ove l’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del contratto nel termine fissato 
o sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente artico-

lo, il Committente procederà all’affidamento dell’Accordo Quadro al secondo in gra-
duatoria. 

6. La stipulazione dell’Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni a decorrere dalla co-

municazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
 

Art. 14 Divieto di cessione del Contratto e subappalto 
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, è fatto divieto 

all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 

106, comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.  
2. Nel caso in cui non venga richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Affidatario di 

subappaltare i Lavori oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stes-
so. 

3. Nel caso in cui in sede di offerta sia stata indicata l’intenzione di dare in subappalto 

talune lavorazioni previste dal presente contratto, per l’esecuzione delle attività di 
cui al presente Contratto, l’Appaltatore potrà avvalersi del subappalto nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice e secondo le modalità ed i limiti previsti nel-

la Lettera di Invito nella misura massima del 50% dell’importo contrattuale. 
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili 

dall’Appaltatore al subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nella Lettera 
di Invito. 

5. L’Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appal-

tante in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributi-
vi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di libe-
razione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.  
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6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ul-
teriore subappalto. 

7. L’autorizzazione al subappalto sarà sottoposta alle seguenti condizioni: 
a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affida-

mento dell'Appalto; 

b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; 
c) che all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di 

prestazioni che intende subappaltare; 

d) che l’Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclu-
sione di cui all'articolo 80 del Codice. 

8. La Stazione Appaltante verificherà l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo 
intercorrente tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione 

al subappalto e il rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effet-
tuate secondo le forme e con le modalità previste dalla legge e, in particolare,  per 
la dimostrazione dell’assenza delle circostanze di esclusione per gravi illeciti profes-

sionali,  secondo le modalità previste dal comma 13 dell'articolo 80, del Codice. 
9. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto al-

meno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i 
seguenti documenti: 

a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito 
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; 

b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; 
c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Codice; 

d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del su-
bappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 

81/2008; 
e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare 

del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei 
soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consor-
zio; 

f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa 
edile, assicurativi e antinfortunistici; 

g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua 
redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 

10.La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 

30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una so-
la volta, ove ricorrano giustificati motivi.  

11.Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il su-

bappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa.  
12.Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle presta-

zioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
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per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della 
metà. 

13.Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, 
per il rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di 
avanzamento o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamen-

to del saldo finale, l’Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in cor-
so di validità. 

14.In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogrup-

po, in nome e per conto del raggruppamento. È fatto obbligo all’operatore capo-
gruppo di indicare, all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore rag-
gruppato per conto del quale il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota de-

tenuta dal medesimo nell’ambito dell’appalto e la percentuale di incidenza del su-
bappalto su tale quota. 

15.L’affidamento dei Lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.  

16.L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali 

apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

17.Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del su-

bappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano 
variati i requisiti di cui all’art. 105, comma 7, del Codice. 

18.La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo do-
vuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:   
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; 
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente. 

19.L’Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle 

prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; 
la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, provvederà alla verifica 

dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Appaltatore sarà solidalmen-
te responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, 
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  

20.Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nomina-
tivi di tutte le imprese subappaltatrici. 

 

ART. 15   Fallimento dell’Appaltatore 
 

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiu-
dizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura previ-

sta dall’articolo 110 del Codice dei contratti. 
 

2. Se l’esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa 

mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i com-
mi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti 
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ART. 16   Rappresentante dell’Appaltatore, domicilio e sede operativa; di-

rettore cantiere  
 
1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capi-

tolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le 
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione di-

pendente dal contratto. 
2. Al fine di soddisfare l’aspettativa della Stazione Appaltante circa la tempestiva esecu-

zione degli interventi urgenti, l’Appaltatore che abbia sede legale in altra regione de-

ve avere o costituire, entro la data di stipula del contratto, una sede operativa se-
condaria della propria attività di impresa all’interno del lotto geografico aggiudicato. 

3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazio-
ne Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale 
d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su ri-

chiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal 
direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in 

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 
4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione 

tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, 
incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni 

causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o 
della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3 o 

4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione 
della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la 

Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato. 
 

CAPO 3: ALTRE DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE 
ART. 17 Recapito telefonico, indirizzo Mail, casella PEC 

 

1. L’assuntore dovrà fornire un recapito telefonico, un indirizzo e-mail ordinaria ed un 
indirizzo PEC. 

 
ART. 18   Riprese video fotografiche 

2. L’Esecutore dovrà, se necessario, eseguire riprese video/fotografiche dei singoli in-

terventi; tale documentazione in forma cartacea e digitale dovrà essere consegnata 
alla Direzione dei Lavori. 

 
 

CAPO 4: CAUZIONE E GARANZIA 

Art. 19 Cauzione definitiva 
 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia 
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo 
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contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a 
base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per 
cento); se il ribasso è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una 
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da 

un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 
123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al pre-
detto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui 

all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformità all’articolo 103 del Codice 
dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima 

della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) 

dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare 
del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garan-

te, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei la-
vori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta 
esecuzione. 

4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di 
avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo 

dell’Accordo Quadro di cui all’art. 45 del presente C.S.A.  
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o to-

talmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle 

maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione 
finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione 

Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 

7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è presta-

ta dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con 
responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti. 

8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione 
della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, che ag-
giudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria. 

9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto 
e del soggetto garantito e deve riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di 

un notaio.  
 

Art. 20 Riduzione della garanzia 

 
1. Ai sensi degli articoli 103, comma 1, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzio-

ne definitiva di cui all’articolo 19 è ridotto secondo quanto disposto dall’articolo 93, 
comma 7, del Codice. 
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2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni 
di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è 

comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.  
3. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei 

Contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere 

espressamente oggetto del contratto di avvalimento.  
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce 

alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010. 
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 

può essere comprovato da separata certificazione rilasciata dall’organismo accredita-

to qualora l’impresa sia in possesso di attestazione SOA in classifica I o II ed il pos-
sesso della certificazione di qualità non sia riportato sulla certificazione SOA stessa.  

 
 

Art. 21 Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore 

 
1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbliga-

to, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicura-
tiva che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che 
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi 

nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicu-
razione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicura-

zione. 
2. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire l’intera durata 

dell’accordo quadro decorre dalla data di consegna generale dei lavori di cui all’art. 9 

e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del “certificato di collaudo dell’accordo 
quadro” di cui all’art. 45 e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultima-

zione dei lavori relativi all’ultimo Ordinativo e risultante dal corrispondente certifica-
to. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai succes-

sivi commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ri-
tardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fi-
no ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 

2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.  
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determi-

nati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneg-
giamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, 
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 

terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Con-
tractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore 

all’importo del contratto, cosi distinta:  
• partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo dell’intero accordo 

quadro  

• partita 2) per le opere preesistenti:  
o euro 500.000; 

• partita 3) per demolizioni e sgomberi: 
o euro 500.000; 
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4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) de-
ve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad 

euro 500.000,00.  
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di 

franchigia, resta stabilito che: 

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, 
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;  

b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchi-
gie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.  

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna ri-

serva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora 
l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il 

regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 103, comma 10, del Co-
dice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in no-
me e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.  

7. Le garanzie di cui al comma 3, limitatamente alla lettera a), partita 1), e al comma 4, 
sono estese fino a 24 (ventiquattro) mesi dopo la data dell’emissione del certificato di 
collaudo dell’accordo quadro di cui all’art. 45; a tale scopo: 

a) l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tec-
nica 2.3 allegata al d.m. n. 123 del 2004;  

b) l’assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o 
dovuti a fatto dell’Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli ob-
blighi del contratto d’appalto; 

c) restano ferme le condizioni di cui ai commi 5 e 6. 
 

 
Art. 22 Fidejussione a garanzia finale  

 
Rilevato che non è determinabile un importo di saldo dell’accordo quadro, si conviene 
e si determina che lo svincolo della garanzia definitiva, è disposta solo a seguito della 

sottoscrizione ad opera delle Parti del certificato di regolare esecuzione ed a condi-
zione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 

103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che se-
guono:  

a) un importo garantito almeno pari al 10% dell’importo complessivo dell’accordo 

quadro, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso 
legale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) efficacia dalla data di sottoscrizione del certificato di cui al comma 1 e validità 
per due anni;  

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario 

finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicu-
razione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 

marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 al-
legato al predetto decreto. 



 

 23 

 
CAPO 5: DISCIPLINA ECONOMICA. 

ART. 23  Anticipazione 
 
Essendo il contratto definito e qualificato come Servizio di manutenzione edile ed affini, 

non è dovuta nessuna anticipazione. 
ART. 24 Remunerazione degli Interventi 

1. La contabilità sarà eseguita dai Direttori Operativo/ lavori, ai sensi del presente ca-
pitolato, a misura. 

2. Gli stati di avanzamento predisposti dal Direttore lavori e il conseguente pagamen-

to, verrà eseguito trimestralmente (ogni 3 mesi) in riferimenti agli Ordinativi emes-
si e regolarmente eseguiti.  

3. In ciascun pagamento si opereranno le seguenti trattenute: 
a) 0,5% sull’importo netto progressivo a garanzia dell’osservanza delle norme e del-

le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori; 
b) 10% sul progressivo dei lavori quale quota di accantonamento a garanzia della 

rata di saldo. 
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, 

per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di 
avanzamento prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 

 
5. L’emissione di ogni certificato di pagamento è subordinato: 

a) all’accertamento della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli even-
tuali subappaltatori; 

b) all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante  

che la  corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle 

ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali 
e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali dei dipendenti, nonché copia dei versamenti agli organi-

smi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti; 

c) all’accertamento, da parte della stazione appaltante, che il beneficiario 

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di 

una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari al-

meno all’importo da corrispondere. In caso di inadempienza accertata, il 
pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscos-

sione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscos-
sione delle somme iscritte a ruolo; 

d) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge 136/2010 ai fini della trac-
ciabilità dei flussi finanziari. 

6. Ogni e qualsiasi pagamento di somme dovuto dall'Istituto sarà effettuato dopo che 
sarà stata accertata ogni regolarità contributiva della Ditta nei confronti dell'Istituto 
medesimo; in sede di liquidazione delle fatture saranno detratti gli importi dovuti 

qualsiasi omissione. Nel caso risulti un credito derivante da mancato versamento di 
contributi dovuti dalla Ditta, il relativo importo sarà detratto dai mandati di paga-
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mento e resterà sospeso fino a quando la ditta non regolarizzerà la propria posizio-
ne. Tale sospensione dei pagamenti non dà luogo ad interessi o rivalse di sorta. 

7. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto 55/2013, 
relativo alle modalità di trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come pre-
visto dal decreto, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Istituto de-

ve essere effettuata attraverso il sistema di interscambio (SDI). A tal riguardo si 
precisa che tutte le fatture emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto 

devono essere indirizzate al codice univoco IPA: UF5HHG Nello specifico, il D.L. 
66/2014 prevede che, in materia di appalti pubblici, le fatture elettroniche verso le 
stesse P.A. debbano riportare obbligatoriamente: 

• Codice Identificativo Gara (CIG) 875693535E; 
• IPA: UF5HHG. 

ART. 25 Pagamenti a saldo 
1. Lo stato finale dei lavori, sarà redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data 

della loro ultimazione; con lo stato finale sarà accertato l’importo della rata di sal-

do, qualunque sia il suo ammontare. 
2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, sarà pagata dopo 

l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. 
3. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile; il paga-

mento sarà disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia 
fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei Contratti e 

dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento. 
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4, deve avere validità ed efficacia fino a 

due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di 

regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito  almeno  pari  all’importo  della  rata  di  saldo,  mag-

giorato  dell’I.V.A. all’aliquota di legge e maggiorato altresì del tasso le-

gale di interesse applicato al periodo di due anni; 

b) la garanzia ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si 
estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fi-
deiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario auto-

rizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, con-
forme alla scheda tecnica 1.4, allegata al Decreto Ministeriale n. 123 del 
12 marzo 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 

allegato al predetto decreto. 
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’Assuntore risponde per 

la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal sog-
getto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecu-
zione assuma carattere definitivo. 

6. L’Assuntore ed il Direttore dei Lavori sono tenuti ad utilizzare la massima diligenza 
e professionalità, nonché ad improntare il proprio comportamento a buona fede, al 

fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili, nonché le misure 
da adottare per il loro rimedio. 
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ART. 26 Revisione prezzi 
1. Essendo previsto l’adeguamento dei prezzi unitari a seguito dell’aggiornamento dei 

listini prezzi di riferimento non si applica la revisione dei prezzi e non trova applica-
zione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile. 

2. I prezzari si intenderanno automaticamente sostituiti dai nuovi prezzari aggiornati 

dal momento della pubblicazione ufficiale di questi ultimi. Le versioni aggiornate dei 
prezzari verranno applicate dalla Stazione Appaltante nei nuovi contratti applicativi, 

per attività non ancora iniziate. 
 

ART. 27 Cessione del Contratto e cessione dei crediti 

1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le attività oggetto del presente Appal-
to. E’ vietata la cessione del Contratto ad opera dell’Assuntore, sotto qualsiasi for-

ma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 
del Codice dei Contratti. 

2. Il Contratto potrà essere ceduto dalla Stazione Appaltante, in tutto o in parte, a fa-

vore di Pubbliche Amministrazioni terze che siano subentrate nel godimento o nella 
disponibilità degli immobili oggetto del Contratto stesso.  

3. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 
del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il 
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto 

nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale 
o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestual-

mente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.  
 

CAPO 6: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

ART. 28 Norme di sicurezza 
1. Il servizio appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizio-
ne di permanente sicurezza e igiene. 

2. L’Assuntore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipen-
denti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previden-

ziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 
3. L’impresa esecutrice è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in mate-

ria di sicurezza. 
4. L’appaltatore in materia di obblighi sulla sicurezza deve garantire i seguenti adem-

pimenti di valore contrattuale: 

• consegna del P.O.S. (piano operativo della sicurezza, particolareggiato per le 
singole tipologie di lavorazioni) all’atto della stipula del contratto; 

• adeguare il P.O.S.. 
• per particolari lavorazioni che richiedano la redazione del P.S.C. (piano di sicu-

rezza e coordinamento) questo sarà redatto dal Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione appositamente incaricato e la ditta è tenuta a rispettare tutti 
gli obblighi prescritti dal P.S.C. .  

• L’appaltatore, in materia di obblighi sulla sicurezza derivanti dalla attuale pan-
demia da COVID 19, deve adottare ogni misura prevista dalle vigenti normative 
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in materia fino al termine della pandemia stessa, termine che sarà disciplinato 
da normative di legge ancora da emanare. Tali adempimenti, saranno remune-

rati come riportato nell’art. 4 comma 5). 
 

CAPO 7 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D’UFFICIO 

 
ART. 29 Accordo bonario e transazione 

 
1. Ai fini di un’eventuale accordo bonario nel caso di controversie si applica quanto pre-

visto dall’art. 205 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 

n. 50. 
2. Ai fini di un’eventuale transazione si applica quanto previsto dall’art. 208 del codice 

dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque ral-
lentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazio-

ne Appaltante. 
 

ART. 30 Definizione delle controversie 

 
1. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la defini-

zione di tutte le controversie  derivanti dall'esecuzione del contratto applicativo e/o 
del contratto normativo  è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro 

esclusivo di Torino ed è esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

Art. 31 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 
 

1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vi-
genti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in 
particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo Quadro, 
l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro 

per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e 
aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si 
svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non è aderente alle associa-
zioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o 

artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra 
sua qualificazione giuridica; 

c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previ-

denziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi 
speciali. 

2. Ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento Generale, in caso di ritardo immotivato nel 
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, la Sta-
zione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, an-



 

 27 

che in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di ac-
conto ai sensi del presente Capitolato Speciale. 

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richie-
dere all’Appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 
agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al per-

sonale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico 
del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del de-
creto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 
136 del 2010, l’Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in can-

tiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visi-
bile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identifica-

tivi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde 
dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; 
la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al su-

bappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi e il personale 

presente occasionalmente in cantiere (fornitori o altro) che non sia dipendente 
dell’appaltatore; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, 
la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai 

sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al 

datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun 
lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 4 che 
non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 

300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di 
cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 

 
ART. 32 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

 
1. La stipula del contratto normativo e dei contratti applicativi, l’erogazione di qualun-

que pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali appendici contrattua-

li, sono subordinate all’acquisizione del DURC. 
2. Il DURC è acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante a condizione che l’Appaltatore 

e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione 
Appaltante il modello unificato INAIL-INPS- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» 
e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni: 

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; 
- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; 

- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di 
posizione assicurativa; 

- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se im-

presa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa arti-
giana, numero di posizione assicurativa dei soci; 

- per la Cassa Edile: codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competen-
za. 
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3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 53, comma 5, nel caso il DURC relativo al 
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante conte-

sta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) 
giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di 
queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subap-

palto. 
4. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento Generale, fermo restando quanto 

previsto per l’ acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, se tra la 
stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi 
stati di avanzamento dei lavori, intercorre un periodo superiore a 180 (centottanta) 

giorni, è necessaria l’acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2. 
5. Ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento Generale, in caso di inottemperanza agli ob-

blighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’Appaltatore 
o dei subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, la Stazione Appaltante: 

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione 

dell’ammontare delle somme che hanno determinato l’irregolarità (qualora tale 
ammontare non sia già noto); chiede altresì all’Appaltatore la regolarizzazione 

delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga 
idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC; 

b) in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, provve-

de alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo una somma corri-
spondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati 

alla precedente lettera a). 
 

ART. 33 Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori 

 
1. In caso di grave inadempimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, 

senza pregiudizio  per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dagli articoli 136, 138 e 140 del Codice dei contratti. 

2. La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l’ Accordo Quadro nel caso in cui 
l’Assuntore sia inadempiente anche ad una sola delle obbligazioni di cui ai seguenti 
punti: 

a) mancata sottoscrizione del contratto normativo o di uno o più contratti applicati-
vi; 

b) mancata presa in consegna. 

In tal caso  la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione unilaterale del 
Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata A.R. o mediante posta elettro-

nica certificata (P.E.C.). 
3. Costituiscono causa di risoluzione immediata dell’Accordo Quadro e dei contratti ap-

plicativi in corso, comunicata all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o posta 

elettronica certificata (P.E.C.), nella quale sarà anche indicata la data alla quale 
avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori in corso, oltre ai casi 

di cui all’ articolo 19, anche i seguenti: 
a) l’Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misu-

ra di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del decreto legislativo n. 159 del 

2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i de-
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litti previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di Procedura Pe-
nale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 

319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per reati di usura, riciclaggio oppu-
re per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, 
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi 

dell’articolo 135 del Codice dei Contratti; 
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; 

d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto; 
e) su proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai 

sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del d.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il 
mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui 
al decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, inte-

granti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, 
dal R.U.P. o dal Coordinatore per la sicurezza stesso; 

f) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso ai cantieri al personale ispet-
tivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o dell’A.S.L., oppure del 
personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del decreto n. 

81 del 2008; 
g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; 

h) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi 
dell'articolo 14, comma 1, del decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del 
punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavo-

ro ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del citato decreto n. 81 del 2008; 
i) perdita da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il 

fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati 

accertati ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dei Contratti; 
l) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa docu-

mentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico; 

m) ritardo nell’ avvio dell' esecuzione  dei lavori e/o di ultimazione lavori senza giu-
stificato motivo, da valutare a cura della Stazione Appaltante, entro i termini in-

dicati negli ordini di lavoro, relativamente a differenti contratti applicativi, per n. 
5 volte anche non consecutive; 

4. Il contratto è altresì risolto in caso di ottenimento del DURC negativo per due volte 

consecutive (anche se relativo a differenti contratti applicativi), alle condizioni di cui 
all’articolo 6, comma 8, del Regolamento generale; in tal caso il R.U.P., acquisita 
una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori, contesta gli ad-

debiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione 
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Sta-

zione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, 
del Codice dei contratti. La risoluzione contrattuale è comunicata all’Appaltatore con 
le stesse modalità previste al punto 3. 

5. Nei casi di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, 
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alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si  fa luogo, in contraddittorio fra il 
Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di 

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei 
lavori relativi a tutti i contratti applicativi in corso, all’inventario dei materiali, delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti nei cantieri, nonché, nel caso di esecuzio-

ne d’ufficio, all’ accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera 
debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l’ eventuale 
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

6. Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio, come pure in 
caso di fallimento dell’ Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curato-
re sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appal-

tante, nel seguente modo: 
a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 140 del Codice dei Contratti o, in 

caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto 
o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, l’importo residuo 
dell’Accordo Quadro e dei lavori non ultimati da eseguire d’ufficio in danno; 

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente: 
1) l’eventuale maggiore costo pari alla differenza fra il ribasso della nuova ag-

giudicazione e di quello relativo all’Accordo Quadro revocato applicato alla 
quota parte di Accordo Quadro residua; 

2) le nuove spese di gara e di pubblicità, ed ogni eventuale maggiore e diverso 

danno documentato. 
Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque 

somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché ri-
valersi sulla garanzia fideiussoria. 

 
7. Nel caso l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un 

consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 

3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legisla-
tivo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa 

dall’impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 
del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese 
partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni 

dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto. 
 

ART. 34 Effetti e disciplina della risoluzione 
 

1. La risoluzione del contratto obbliga l’Esecutore ad effettuare, immediatamente ed in 

ogni caso alla data specificata con apposita comunicazione trasmessa a mezzo let-
tera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e la 

immissione in possesso, in favore del Committente, dei cantieri nello stato di fatto o 
di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione. 

 

2. In caso di ritardo dell’Assuntore, rispetto alla data fissata dal Committente per la ri-
consegna e per la immissione in possesso dei cantieri l’Assuntore è tenuto al paga-
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mento della penale giornaliera quantificata in Euro 200,00 per ogni giorno di ritar-
do, salvo il risarcimento del maggior danno. 

 
3. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera del-

la penale sarà raddoppiata, salvo il risarcimento del maggiore danno. 

 
 

 
ART. 35 Recesso dall’Accordo Quadro 

 

1. Il Committente ha facoltà di recedere dall’Accordo Quadro in qualsiasi momento e 
qualunque sia l’importo economico raggiunto relativamente alla sommatoria dei 

contratti applicativi. 
 
2. Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all’ Assun-

tore con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. 
 

3. L’ Assuntore è obbligato ad effettuare la riconsegna dei lavori e l’immissione nel 
possesso dei cantieri alla data specificata dal Committente nella lettera di comuni-
cazione del recesso, senza ritardo alcuno e nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trovano. 
 

4. L’ Assuntore ha diritto al pagamento dei lavori correttamente eseguiti a regola 
d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto. 

 

5. L’ Assuntore non ha diritto alcuno sia di tipo economico che di qualsiasi altro genere 
in caso di recesso unilaterale dall’Appalto Quadro da parte del Committente. 

 
CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 

ART. 36 Ultimazione dei lavori e manutenzione 
1. Al termine della durata del contratto (2 anno) o, anticipatamente, se utilizzati tutti 

gli importi previsti in contratto, il responsabile unico del procedimento, dopo aver 

accertato l’esecuzione di tutti gli interventi ordinati, provvede a redigere il verbale di 
ultimazione e convoca la ditta appaltatrice per la relativa sottoscrizione. 

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sa-
ranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Assuntore 
sarà tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte 

dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. 
In caso di ritardo nel ripristino, si applicherà la penale per i ritardi prevista nello 

schema di contratto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente 
e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo 
non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

ART. 37  Conto finale 

1. Lo stato finale e il conto finale saranno redatti entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ultimazione 

dei lavori, accertata con apposito verbale. 
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ART. 38  Termini per il collaudo 

1. Il collaudo sarà eseguito entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed avrà 

carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto 

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

 
CAPO 10 – NORME FINALI 

ART. 39 Tracciabilità dei pagamenti 

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, a richiesta della Stazione Ap-

paltante, gli operatori economici titolari dell’appalto, devono comunicare alla Stazione Appaltante 

gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso 

banche o presso Poste italiane S.p.A., comunicando altresì le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle 

modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la 

Stazione Appaltante non potrà eseguire i pagamenti e non decorrono i termini legali per 

l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 26, commi 1 e 2, e 27, e per la richiesta di risol-

uzione di cui all’articolo 27, comma 4. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento: 

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, devono avvenire mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso  dall’ordinamento giuri-

dico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità; 
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utiliz-

zando i conti correnti dedicati di cui al comma 1. 
3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in rela-

zione a ciascuna transazione, il CIG relativo al relativo. 

4. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 
136 del 2010: 

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di 
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge 

n. 136 del 2010; 
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 

4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto. 

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’inadempimento della propria con-
troparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono 

all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la 
Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente 
competente. 

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a 

qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza 
di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 
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ART. 40 Campioni 
1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristi-

che indicate negli Ordinativi di esecuzione. E’ tuttavia prevista, se richiesta dal Diret-
tore lavori, la produzione, da parte dell’operatore, di tutte le campionature necessa-
rie a definire le caratteristiche e le finiture dei materiali da porre in opera, in tempo 

utile. La Direzione Lavori con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li ap-
proverà o, nel caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l’Assuntore è tenuto 

a presentare i nuovi campioni. 
2. La ritardata presentazione delle campionature non incide sui tempi di esecuzione 

dell’appalto. 

3. In particolare dovranno essere presentati entro i primi 10 giorni (solari) i campioni 
dei pavimenti, degli infissi e di quant’altro necessario. 

4. Avvenuta la definitiva approvazione della Direzione Lavori, i campioni, marcati e 
controfirmati dall’Assuntore e dalla Direzione Lavori, rimarranno a disposizione sino 
al completamento del collaudo, e il loro ritiro è a cura e spese dell’Assuntore.  

 
ART. 41 Utilizzo di materiale riciclato. 

1. All’attualità non si rinvengono categorie di lavorazioni eseguibili con materiale rici-
clato. 

2. Tutti i materiali da fornire ed utilizzare dovranno essere nuovi, di prima qualità e 

marchi in base alla normativa di settore. 
 

ART. 42  C.A.M. 
 

Ai sensi dell’art. 34 del Codice dei Contratti, l’appaltatore dovrà adoperarsi ad eseguire i 

lavori richiesti, a fornire i materiali rispettando i requisiti ambientali minimi dei prodotti 
necessari all’esecuzione dei lavori stessi. 


