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RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI

+ “Codice”: il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

+ “Regolamento”: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti, approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile;

+ “CGA”: il Capitolato Generale d’Appalto dei LL.PP., di cui al D.M. n. 145 del 19 aprile 2000 per quanto
applicabile;

+ “TUSL”: il Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul Lavoro approvato con decreto legislativo 30 aprile
2008, n. 81 e ss.mm.ii.;

+ “Decreto M.LT. DL": il decreto M.I.T. 7 marzo 2018, n. 49 recante: “Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

4+ “RUP”: Responsabile Unico del Procedimento.

DOCUMENTI TECNICI OGGETTO DELIL’APPALTO:

01. Capitolato Speciale d’ Appalto parte | e parte Il

02. Computo metrico estimativo, analisi dei prezzi a corpo, elenco dei prezzi unitari;

03. N. 9 Elaborati grafici;

04. Piano di sicurezza e coordinamento comprensivo del computo degli oneri per la sicurezza, del
diagramma di Gantt e dell’analisi e valutazione dei rischi.
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CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELI’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento € cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Appalto per la sostituzione di impianti di climatizzazione
a volume di refrigerante variabile presso lo stabile di Via Chopin 35 - Roma”;

b) descrizione sommaria: sostituzione degli impianti di climatizzazione esistenti (unita esterne, unita interne,
tubazioni in rame, circuiti elettrici) funzionanti con unita esterne a volume di refrigerante variabile (VRV) con
analoghi sistemi di climatizzazione aventi caratteristiche di potenza equivalenti.

¢) ubicazione: Roma, Via Chopin 35

3. Sono compresi nell’appalto, anche se non espressamente indicati tutte le prestazioni, le forniture e le prowviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto a regola d’arte e rispondenti alla normativa vigente, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale 1’Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e 1’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione |’articolo
1374 del codice civile.

Art. 2. Ammontare dell’appalto — Procedura e criterio di affidamento

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:

1 lavori a corpo € 265.823,36
2 oneri sicurezza da interferenza €11.057,82
T totale netto (1 + 2) € 276.881,18

2. L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a)  importo dei lavori determinato al rigo 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede
di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2.
3. Non ¢ soggetto a ribasso I’importo degli Oneri di sicurezza determinato al rigo 2 della tabella di cui al comma 1.

4. 1l presente appalto & a corpo e sara affidato mediante il ricorso ad una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) del Codice, con applicazione, ai sensi dell’articolo 36 comma 9 bis del Codice, del criterio del
minor prezzo, con le modalita previste dall’art. 97, comma 8 del Codice se il numero di offerte ammesse ¢ pari 0
superiore a 10.

5. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 18.

6. | costi della manodopera sono quelli pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’anno 2019
(ultimo dato pubblicato per I’industria metalmeccanica e per I’installazione di impianti) e ammontano a

44.429,90€.
7. | costi per la fornitura e posa in opera dei componenti ordinari sono quelli riportati sul Prezzario DEI “Impianti
tecnologici” I semestre 2019.
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Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. 1l contratto é stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei
contratti. L’importo del contratto non puod essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione.

2. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 ¢ 3.

3. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta, sotto le condizioni di contratto: nessun ulteriore compenso € dovuto per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla completa e corretta realizzazione
dell’opera appaltata secondo le regola dell’arte.

Si intendono quindi compresi nei prezzi:

- tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza continua nell'immobile di persone e cose con particolare
riferimento agli oneri derivanti dal coordinamento delle attivita proprie della ditta appaltatrice dei lavori
oggetto del presente capitolato, e le attivita proprie dell’Istituto, al fine di individuare i rischi oggettivi
connessi ad eventuali interferenze e le misure da adottare per la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro;

- la necessita di dover eseguire i lavori in maniera frazionata anche di sabato e domenica essendo prioritaria
I’esigenza funzionale dell’Istituto;

- i costi della prevenzione degli incidenti e di gestione della sicurezza nei cantieri secondo la legislazione vigente
in materia.

Pertanto, nessun compenso la Ditta potra chiedere per qualsiasi causa, sia in conseguenza e delle difficolta
operative ed organizzative del cantiere che dei tempi in cui, per necessita dell'Amministrazione, dovranno
svolgersi i lavori.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. | lavori sono classificati nella categoria di opere specialistiche “Impianti termici e di condizionamento” “OS 28,
classifica I ovvero nella categoria generale “ Impianti tecnologici” “OG 11” classifica | con I’incremento previsto
dall’art. 61 comma 2 del Regolamento.

2. L’Impresa ¢ tenuta all’esecuzione in proprio di tutti i lavori, salvo una quota massima subappaltabile ad altra
Impresa, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 27.

3. | lavori dovranno essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo
economico) 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii..
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1.

CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5. Documenti che fanno parte del contratto

L'esecuzione dell'appalto e disciplinata, oltre che dal contratto, dai seguenti documenti:
A. Dalla lettera d’invito;
dal presente Capitolato Speciale parte I (normativa) e Parte Il (descrittiva-prestazionale);
dall’elaborato grafico;
dal Computo metrico estimativo;
dall’Elenco dei prezzi unitari;
dal Piano di sicurezza e coordinamento e relativi allegati;

dall'offerta dell'lmpresa e dagli altri documenti presentati e sottoscritti dalla stessa in sede di gara;

I @ Mmoo

dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui al D.Lgs n. 81/08, redatto in conformita al Piano di

Sicurezza e Coordinamento.

Art. 6. Disposizioni particolari

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di
lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e il progetto
per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutivita del progetto, qualora non si siano riscontrate
differenze al momento della consegna, € comunque tenuto, prima dell'inizio delle diverse opere, alla precisa
rilevazione dello stato di fatto ante operam e ad apportare, se del caso, le conseguenti modifiche alle opere
medesime ed agli elaborati progettuali; tali modifiche devono essere preliminarmente presentate ed approvate (in
forma scritta) dal D.L. e dal R.U.P.. L'appaltatore non potra pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi
speciali.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e
ogni altra circostanza che interessi i lavori.

| lavori dovranno essere eseguiti senza interferire sulle attivita dell’Istituto ed in conformita al programma lavori
previsto nei documenti progettuali.

In cantiere dovranno essere presenti sempre almeno due operai.

Art. 7. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere, direzione dei

1.

lavori

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale. A tale
domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
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L'appaltatore dovra comunque comunicare prima dell'inizio dei lavori un recapito telefonico e una casella di
posta elettronica idonei alla ricezione di eventuali comunicazioni urgenti.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato generale, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato generale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. 1l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell'appaltatore per indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante.

La direzione e vigilanza diretta sui lavori sara effettuata da un tecnico dell'INPS.

Art. 8 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e |'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nelle varie sezioni nel presente Capitolato speciale. .

. Per quanto riguarda I’accettazione, la qualita e I’impiego dei materiali, la loro prowvista, il luogo della loro
provenienza e I’eventuale sostituzione degli stessi, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato
Generale d’ Appalto.

. L’Impresa ¢ tenuta in tempo utile alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le
caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora trattasi di materiali per cui € prevista
certificazione, I’Impresa ¢ altresi tenuta al rilascio di detta certificazione e di dichiarazione di esecuzione in
conformita alla certificazione medesima.

. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attivita degli utenti e la funzionalita dei relativi
impianti; le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate (come da PSC ), intendendosi che eventuali
interventi che comportino limitazioni delle aree e/o temporanei “stacchi” d’impianti devono essere concordati col
D.L. Oltre quanto suindicato, ¢ a carico dell’Impresa 1’eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari,
anche festivi.

L’esecuzione dei lavori dovra avvenire alla presenza continua del direttore del cantiere o di un capo cantiere,
espressamente incaricato: in assenza del titolare dell’Impresa, tutte le comunicazioni e disposizioni a lui rivolte
s’intenderanno rivolte al titolare medesimo.

. Ciascun soggetto impiegato nei lavori dovra esporre una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed
esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e I’indicazione del datore
di lavoro.
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3.

CAPO 3. TERMINI PER I’ESECUZIONE

Art. 9. Consegna e inizio dei lavori

La consegna dei lavori avverra entro 45 (quarantacinque) giorni dalla stipula del contratto.
Della consegna sara redatto verbale dal quale dovra risultare:

a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore, munito di delega valida, o il deposito presso
I'lstituto del relativo atto notarile;

b) il nominativo del direttore del cantiere di cui all'art. 7) del presente CSA;

c) il deposito, presso I'lstituto, di copia autentica delle polizze assicurative di cui al Capo 6 del presente CSA;

d) il deposito, presso I'lstituto, della documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta;

e) il deposito del programma esecutivo dei lavori di cui al successivo art. 13;

f) l'accettazione del piano di sicurezza, con le eventuali modifiche proposte ed accettate dal Coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione;

g) laconsegna, al Coordinatore per I'esecuzione, del piano operativo di sicurezza dell'impresa;

h) la trasmissione agli Organi di vigilanza territorialmente competenti della notifica preliminare da parte della
Stazione appaltante;

i) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’ Impresa.

Quanto prescritto ai punti d), f), g), h) e i), dovra essere effettuato prima dell'inizio dei lavori da qualsiasi altra
impresa man mano operante in cantiere.

E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei
lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione
decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto é facolta
della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei
lavori, I'aggiudicatario & escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

L'Impresa, entro e non oltre cinque giorni solari successivi alla data del verbale di consegna, dovra dar corso
all'inizio dei lavori.

Art. 10 Termini per I'ultimazione dei lavori

11 tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto ¢ fissato in giorni 90 (novanta) naturali consecutivi
decorrenti dalla data di inizio lavori certificata nel verbale di cui all’art. 9 punto 2.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta.

L’appaltatore & obbligato alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori. Tale cronoprogramma potra
fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei
lavori e previa emissione del collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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. Le lavorazioni in ogni singola zona dovranno essere concluse entro il tempo indicato nei singoli verbali di
consegna.

Art. 11. Sospensioni e proroghe

. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 10 punto 1, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
20 giorni prima della scadenza di tale termine.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno di 20
giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 10, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che
hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata
anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. Larichiesta é presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio
parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del
direttore dei lavori.

. La proroga é concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 15 giorni dal ricevimento della
richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni
e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento é riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo
sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10
giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 10, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 0 5 costituisce rigetto della richiesta.

La sospensione dei lavori € ammessa, ordinata dal D.L. con apposito verbale, nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a
regola d'arte dei lavori stessi.

Art. 12. Penali in caso di ritardo

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno lavorativo di ritardo
nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

. Oltre la suddetta penale relativa all'ultimazione dei lavori, saranno applicate, ciascuna nella stessa misura
percentuale di cui al comma 1, ulteriori penali in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal D.L. per la consegna all'lmpresa dei locali/aree ove si devono
svolgere i lavori stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nella consegna del piano operativo di sicurezza oltre i 15 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione;

. Tutte le penali di cui al presente articolo possono essere contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione l'articolo 108 del Codice dei contratti, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 13. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1. Entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma
deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto,
parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento, deve essere coerente con le esigenze della Stazione Appaltante esposte nel Piano di
sicurezza e coordinamento ¢ nel Capitolato Speciale d’appalto parte II, nonché con i tempi contrattuali di
ultimazione. Ove la direzione lavori riscontri la coerenza del programma elaborato dell’Appaltatore con le
esigenze dianzi richiamate della Stazione Appaltante, potra approvarlo mediante apposizione di un visto, entro
cingue giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili
con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante, mediante
ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e/o per esigenze di sicurezza
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CAPO 4. DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 14. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, nella misura vigente per legge rapportata all'importo del contratto, da erogare dopo Ia
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno, I'anticipazione &
erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato accertato |'effettivo inizio dei lavori. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo
1282 codice civile.

. LU'anticipazione & compensata progressivamente mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento.

. L’anticipazione e revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 2, del Regolamento generale, I'erogazione dell’anticipazione @ subordinata
alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
periodo previsto per la compensazione di cui al comma 2;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all’integrale compensazione;

c) la garanzia e prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989 e
I'articolo 140, commi 2 e 3, del Regolamento generale.

. La fideiussione di cui al comma 4 & escussa dalla Stazione appaltante in caso di insufficiente compensazione ai
sensi del comma 2 o in caso di revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che 'appaltatore provveda
direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

. Al pagamento dell’anticipazione si applica la disciplina di cui al successivo articolo 15. Comma 5.

. Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 15. Pagamenti in acconto

I pagamenti verranno effettuati secondo lo stato di avanzamento dei lavori e con rate di acconto di importo non
inferiori a € 60.000,00 (euro sessantamila/00), ad eccezione dell'ultima rata, previo presentazione di fattura in
formato elettronico (vedere successivo comma 5). Non sono ammessi in contabilita i manufatti ed i materiali
a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

. Ogni pagamento sara subordinato all'accertamento della regolarita contributiva dell'Appaltatore, e rimane facolta
dell'lstituto recedere dal contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza
degli obblighi di regolarita contributiva e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro. E' altresi facolta dell'lstituto
sospendere il pagamento fino a che la Ditta non regolarizzi la sua posizione, eventualmente in proporzione al
debito della Ditta stessa. Tale sospensione non da luogo ad interessi.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei
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lavori é operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

4. Per quanto attiene la fatturazione trova applicazione ’articolo 17-ter, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto
dall’art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita 2015), che prevede, per le
pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split
payment”), da applicarsi alle operazioni per le quali le Amministrazioni non siano debitori d’imposta, ai sensi delle
disposizioni generali in materia di IVA.

5. L’appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, emanato
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche” relativo alle modalita di
trasmissione delle fatture in formato elettronico. Come previsto dal decreto la trasmissione delle fatture
elettroniche destinate all’Istituto deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale
I’INPS ¢ individuato con il codice univoco IPA: UF5HHG. Resta fermo che le fatture elettroniche dovranno
riportare obbligatoriamente: 1l Codice Identificativo di Gara (CIG) e Il Codice Unico di Progetto (CUP).

Art. 16. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori é redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata
con apposito verbale; & sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col
conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 2.

2. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 15 comma 3, nulla ostando, ¢ pagata entro 30 giorni
dopo l'avvenuta emissione del collaudo con le medesime modalita dei pagamenti in acconto (fattura in formato
elettronico).

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del
Codice dei contratti, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 3 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi
dalla data di redazione del certificato di collaudo e pud' essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante
adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria
gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L’importo della
garanzia ¢ pari all’importo della rata di saldo aumentata dell’IVA e degli interessi legali.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il collaudo assuma
carattere definitivo.

Art. 17. Revisione prezzi

Tenuto conto della durata dei lavori, & esclusa qualunque revisione prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo
comma del Codice Civile.
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CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 18. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze di ogni allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo
resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo 1 tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli altri documenti
progettuali o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo
le regola dell'arte.

3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione, in quanto 1'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla
gara, a verificare le voci e le quantita richieste per 1’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

4. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
dei lavori negli atti progettuali e sulla lettera d’invito e la contabilizzazione ¢ effettuata applicando all’importo
complessivo (della sicurezza) una percentuale pari alla quota parte di lavori eseguita.

5. Gli oneri relativi al compenso a discarica dei materiali verranno riconosciuti solo dopo la presentazione alla D.L.
delle copie dei Formulari identificativi del rifiuto che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla
discarica/impianto di smaltimento.

Art. 19. Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia € effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali (al netto del ribasso

d’asta) per I’importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall’Operatore stesso, in conformita all’art.
15 del Decreto M.L.T. DL.

2. Qualora alcune lavorazioni non fossero ricomprese nell’elenco prezzi unitari di cui all’art. 5 comma 1 lett)E
ovvero nel Prezzario DEI “Impianti tecnologici” I semestre 2019 e non sia possibile contabilizzarle per
assimilazione, si procedera nei termini seguenti:

a) applicando alle quantita di materiali, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita unitarie
di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai prezzi di mercato; per la manodopera si fara
riferimento alle tabelle di cui all’art. 2 comma 6;

b) aggiungendo una percentuale per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale per utile dell’appaltatore;
d) applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti
3. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso.

4. Ai fini di cui al comma 2 le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle
misure minime previste dalla normativa vigente.

5. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa
dell’ Appaltatore per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e manutenzione, per
le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali; comprendono altresi gli oneri di assistenza e
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sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri di interessi, spese generali ed utili a favore dell’ Appaltatore.
6. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia € condizionata alla presentazione di appositi
buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’ Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 20. Cauzione

1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti, I'offerta dovra essere corredata da una garanzia provvisoria
prestata nella forma della cauzione o della fideiussione, a scelta dell'Offerente. L'importo della garanzia dovra
essere pari al due per cento dell'importo contrattuale posto a base di gara.

2. Sara obbligo dell'Aggiudicatario rilasciare la garanzia definitiva prevista dall'art. 103 del Codice dei contratti,
secondo le modalita previste da detta norma, e secondo quanto precisato dal presente Capitolato Speciale e
dalla Stazione Appaltante.

3. Si applicano le riduzioni dell’importo della garanzia previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dei contratti.
Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

4. La garanzia provvisoria sara svincolata automaticamente, al momento della sottoscrizione del Contratto
medesimo, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 93 del Codice dei contratti.

Art. 21. Assicurazioni

1. E' a carico dell'Appaltatore e compresa nei prezzi la polizza assicurativa che I'Appaltatore € obbligato a
stipulare, presso primarie compagnie di gradimento dell'lstituto, a norma dell'art. 103 comma 7 del Codice dei
contratti. relativa alla copertura dei seguenti rischi:

e danni di esecuzione (CAR), con un massimale pari all’importo netto dei lavori, € con una estensione di
garanzia di € 500.000,00 a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;

e responsabilita civile (RCT) per danni verso terzi derivanti da ogni causa ivi compresa la causa
accidentale, con un massimale pari ad € 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro;

e RCO: € 2.000.000,00 (duemilioni) per ogni sinistro,

2. La polizza dovra espressamente prevedere il vincolo a favore della Stazione appaltante, dell'efficacia senza
riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore, e prevedere inoltre:

a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro
da esso dipendenti nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori;

b) l'indicazione che tra le "persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati
all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i
collaudatori.

3. La polizza di cui al presente articolo, dovra coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.

4. La polizza dovra essere esibita all'lstituto dopo la aggiudicazione dei lavori, almeno 10 giorni prima dell'inizio
degli stessi.

5. Qualsiasi danno arrecato nel corso dell'appalto agli impianti, apparecchi, accessori e locali dell'lstituto sara
addebitato alla Ditta appaltatrice ed il relativo importo trattenuto sul residuo del suo avere e sul deposito
cauzionale definitivo, con salvezza di ogni ulteriore azione per il completo risarcimento laddove le suddette
trattenute non risultassero sufficienti.
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CAPQO /. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 22. Modifica del contratto (varianti)

1. Con la sottoscrizione del presente capitolato e suoi allegati I'Appaltatore prende e da atto della completezza e piena
esecutivita del progetto cosi come redatto ed appaltato. Pertanto egli non potra, per nessun motivo, introdurre di
sua iniziativa variazioni, in piu o in meno, ai lavori assunti con presente appalto.

2. Nessuna variante puo essere introdotta dall’Appaltatore se non é disposta dalla D.L., e preventivamente approvata
dalla stazione appaltante, con I'osservanza delle prescrizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del Codice dei contratti.

3. Non sono da considerarsi varianti, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma precedente gli interventi disposti
dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 23 Norme di sicurezza

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L’appaltatore ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 1’indicazione
dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’impresa esecutrice € tenuta al rispetto del piano di sicurezza e delle vigenti disposizioni di legge, le
principali delle quali sono riportate nell’elenco seguente:

o D.Lgs. n. 81 del 09/04/08 Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

o DPR n. 1124 del 30/06/1965 Testo unico delle disposizioni per 1’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

o D.Lgs. n. 475 del 4/12/1992 Attuazione della direttiva 89/686/Cee del Consiglio del 21 dicembre 1989,
in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione
individuale.

. Art. 2087 del Codice Civile relativo alla tutela delle condizioni di lavoro.

o Art. 673 del Codice Penale relativo all’omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi
di pubblico transito).

Art. 24 Piano di sicurezza e coordinamento

L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente ¢ senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di
coordinamento (in breve PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100 del DLgs n. 81/08 e s.m.i..

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o0 piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e
preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di
vigilanza.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in

alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora 1’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell’impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 25 Piano operativo di sicurezza

L’appaltatore, a norma dell’art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08, entro 15 giorni dalla comunicazione di
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aggiudicazione, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e al
Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti ad Interferenze (D.U.V.R.1.) dell’Istituto; tale documento
deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall’Impresa possono comportare conseguenti modifiche
del POS solo dopo I’approvazione del Coordinatore per 1’esecuzione.

Ogni impresa operante in cantiere, prima dell’inizio dei lavori, deve consegnare al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza su indicato relativo alle proprie scelte
autonome nell’esecuzione dei lavori di propria competenza.

Art. 26 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al DLgs n. 81/08.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del DLgs 81/08 sono definiti
all’allegato XV del medesimo decreto.

L’impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente e quindi periodicamente, a richiesta del
committente o del coordinatore, 1’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
I’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa 1’assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario ¢ tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto
di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa
formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L’impresa esecutrice ¢ obbligata a consegnare tutta la documentazione elencata e richiesta nel PSC prima
dell’inizio dei lavori.
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CAPO 9 SUBAPPALTO
Art. 27. Subappalto

L'affidamento di opere in subappalto o a cottimo & ammessa nei limiti e con gli obblighi di cui alla legislazione
vigente con particolare riferimento all’art. 105 del Codice dei contratti.

In particolare I'affidamento in subappalto o a cottimo e sottoposto alle seguenti condizioni:

che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;

che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno trenta
giorni (quindici giorni nei casi di cui al comma 3) prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni;

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta
altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante la mancanza dei motivi
di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.
Lgs n. 159 del 06/09/2011 (c.d. Codice antimafia) e ss.mm.i.i..

L'Impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.2359
del codice civile con I'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. La stazione appaltante provvede al rilascio
della autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante
sono ridotti della meta.

La possibilita di subappalto é inoltre condizionata alle seguenti clausole:

L'Istituto si riserva di verificare la regolarita contributiva delle Imprese proposte per il subappalto;

L'Istituto, qualora sussistano le condizioni indicate dall’art. 105 comma 13 del Codice dei contratti, provvede a
corrispondere direttamente al subappaltatore I'importo dei lavori dallo stesso eseguiti; in caso contrario € fatto
obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro
confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il
successivo pagamento a favore degli affidatari;

L'autorizzazione al subappalto da parte dell'lstituto & condizionata alla preventiva produzione del "Piano operativo
della sicurezza" relativo all'lmpresa proposta ed all'accettazione, da parte della medesima, del Piano di sicurezza
del cantiere. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario;

Resta comunque convenuto che I'Appaltatore & l'unico responsabile di tutti gli obblighi nascenti dal presente
contratto, che ogni rapporto, ordine, disposizione e pagamento avverra esclusivamente fra I'Istituto e
I'Appaltatore medesimo e che, per patto esplicito, I'lstituto € indenne e sollevato da ogni responsabilita derivante
dai rapporti tra I'Appaltatore e le Imprese subappaltatrici.

Con riferimento alla determinazione dell'Autorita n. 6 del 27/2/2003, si precisa che anche i piccoli subappalti
vanno sottoposti ad autorizzazione. Tutti i subcontratti, anche se di importo inferiore al 2% del valore del
contratto, devono essere autorizzati.
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CAPO 10. CONTENZIOSO

Art. 28. Riserve - Contenzioso — Foro competente

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre
a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilita all'atto della firma
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa quantificazione delle
somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

Nel caso in cui l'esecutore ha firmato il registro con riserva ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel
termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e I'esecutore decade dal diritto di
far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

La quantificazione della riserva é effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere 0
ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti
contabili.

Per le controversie e le vertenze che potessero insorgere nel presente appalto, si procedera a norma degli artt.
205 e 208 del Codice.

Il Foro competente é quello di Roma ed é esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in
mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a)
b)

c)

d)

frode nell'esecuzione dei lavori;

inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs 81/08 o ai
piani di sicurezza integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante é fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consi-
stenza dei lavori.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER I’ULTIMAZIONE

Art. 30. Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni
dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il
direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I’appaltatore € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con
le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso
di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 12, in proporzione all'importo della
parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque
all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo 1’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I’approvazione finale del certificato regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dal presente Capitolato speciale.

5. Non puo ritenersi verificata ’ultimazione dei lavori se 1’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le
certificazioni e i collaudi tecnici previsti dal decreto Min. S.E. 37/08; in tal caso il direttore dei lavori non puo
redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini per il
collaudo, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

6. Contestualmente alle certificazioni di cui al precedente punto 5, I’appaltatore dovra consegnare:

e gli elaborati grafici “as build” sia in formato cartaceo che in formato digitale sottoscritti da professionista
abilitato;

¢ manuale d’uso e di manutenzione dei componenti e delle apparecchiature installate.

Art. 31. Termini per la redazione del collaudo

1. 1l collaudo owvvero il certificato di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 32. Oneri a carico dell’appaltatore

Sono oneri a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi :

N

le cauzioni e le assicurazioni di cui al Capo 6;

gli oneri, connessi con la esecuzione delle opere appaltate, derivanti da leggi, decreti e regolamenti in vigore
all'atto dell'appalto, o che andassero in vigore durante il corso dei lavori ed a questi dovessero applicarsi, oltre a
quanto previsto nel Piano di sicurezza e compensato con l'apposito prezzo;

gli oneri derivanti dalla soggezione, nella esecuzione delle opere, alla presenza di persone all’interno struttura e il

conseguente approntamento preventivo di tutti i mezzi, opere provvisionali e dilazione dei lavori che il Direttore
dei Lavori o I'Appaltatore stesso ritengano idonei e necessari per l'incolumita delle persone e per evitare ogni
disturbo o danno alle attivita in corso;

l'interdizione all'uso delle scale e dell'ascensore per le esigenze dei lavori ove non espressamente autorizzato
dallaD.L.;

la responsabilita dei rilievi e delle misure effettuate per la definizione delle opere;

provvedere a tutti gli adempimenti ed alle spese occorrenti nei confronti di Autorita Amministrative, Enti ed
Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere o di rilasciare permessi, licenze di
esercizio o certificati;

la pulizia generale del cantiere e la protezione di tutte le opere fino alla consegna;

I'onere della custodia e della guardiania del cantiere e dei materiali in esso giacenti; I'appaltatore solleva I'lstituto
appaltante da ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai materiali depositati in cantiere 0 comunque
posti in opera, ed € obbligato a sostituire e riparare eventuali danni o sottrazioni fino alla avvenuta ultimazione dei
lavori;

le prove, le esperienze ed i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori per controllare la
qualita e resistenza dei materiali impiegati e da impiegarsi nei lavori, che dovranno essere eseguiti presso
Laboratori specificamente abilitati, Istituti Universitari o di Pubbliche amministrazioni;

10. il passaggio ed il libero accesso al cantiere al personale di altra Impresa ed alle persone che eseguono lavori per

conto diretto dell'lstituto appaltante.

11. la esecuzione di un congruo numero di fotografie dell'ante operam e dello stato dei lavori prima di ogni stato di

avanzamento, nonché di tutte le opere che non siano piu visibili al completamento dei lavori;

Sono inoltre oneri a carico dell'Appaltatore tutti gli altri oneri previsti nel Capitolato Generale d'Appalto per le opere
pubbliche.

Art. 33. Cartello di cantiere

. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito n. 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1
giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate, & fornito in conformita al modello di cui all’allegato «Ax» del presente capitolato.
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Art. 34. Spese contrattuali, imposte, tasse.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. 1l presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. ¢ regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 35. Campioni

1. Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel presente
capitolato: prima dell’ordinazione e comunque non meno di 20 gg. prima dall’inizio delle lavorazioni interessate,
I’Impresa deve sottoporre alla D.L., per I’accettazione, le campionature le schede tecniche e, ove necessario, le
certificazioni dei materiali da porre in opera.

2. La Direzione dei Lavori, con apposito verbale, elenchera i campioni e/o le schede esaminati, li approvera o, nel
caso di rifiuto, indichera il termine entro il quale 1’Impresa é tenuta a presentare nuovi campioni.

3. Avvenuta la definitiva approvazione della D.L., i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati
dall’ Appaltatore e dalla D.L., rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo, il
loro successivo ritiro ¢ a cura e spese dell’ Appaltatore.
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Allegato “A” : Esempio cartello di cantiere

COMUNE DI ROMA

Ente appaltante: I.N.P.S. — Direzione Generale
00144 Roma - via Ciro il Grande 21

Appalto per la sostituzione di impianti di climatizzazione a volume di refrigerante
variabile presso lo stabile di Via Chopin 35 - Roma

Progetto:

Ing. Aldo Zonfa— C.G.T.E. LN.P.S.

Direzione Lavori e CSE:

Ing. Aldo Zonfa — C.G.T.E. ILN.P.S.

Ispettore di cantiere e CSP:

Geom. Salvatore Di Lorenzo — C.G.T.E. I.N.P.S.

Responsabile unico del procedimento:

Ing. Paolo Poscia — C.G.T.E. I.N.P.S.

]

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: € 265.823,36
(dicui) ONERIPER LA SICUREZZA: € 11.057,82
IMPORTO DEL CONTRATTO: €
Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione In Lire In Euro
Intervento finanziato direttamente
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso il Responsabile unico del procedimento
— telefono 06/59053962 cell 335 8773097 — p. e. paolo.poscia@inps.it
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