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ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE:

Tabella A - Gruppi/sottogruppi lavorazioni omogenee = Categorie contabili

ELABORATI GRAFICI

1 Al PIANO SEMINTERRATO: Distribuzione apparecchiature. 1:100
1 A2 PIANO TERRA: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A3 PIANO PRIMO: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A4 PIANO SECONDO: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A5 PIANO TERZO: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A6 PIANO QUARTO: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A7 PIANO QUINTO: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A8 PIANO SESTO: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A9 PIANO SETTIMO: Distribuzione apparecchiature 1:100
1 A10 | PIANO COPERTURA: Distribuzione apparecchiature 1:100

ABBREVIAZIONI

Codice: il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal decreto Legislativo 19 aprile
2017 n. 56 ed ulteriori successive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «Codice dei con-
tratti pubblici»;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il
«Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici» riferito al previgente de-
creto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo I'intervenuta parziale
abrogazione disposta dall’art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;

CGA: il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «Capitolato
Generale di Appalto», nelle parti ancora applicabili dopo I'intervenuta parziale abrogazione disposta
dall’art. 256, comma 1, del previgente decreto Legislativo n. 163/2006;

CSA: il presente «Capitolato Speciale di Appalto»;

DM DL/DEC: il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato
“Regolamento recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL
DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE»”

ANAC: I'«Autorita Nazionale AntiCorruzioney;

LG: le «Linee Guida» emanate dall’ANAC;

SA: la «Stazione Appaltante» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio defi-
nita dall’art. 3, comma 1 lettera a), del Codice;

AQ ovvero Accordo: il contratto normativo che disciplina I'«Accordo Quadro», come meglio definito
dagli artt. 3, comma 1 lettera iii), e 54 del Codice;

RUP: il «Responsabile unico del procedimento» di cui all’articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10
del Regolamento;

DL: il «Direttore dei Lavori»;

OE: I’ Operatore Economico, come meglio definito dall’art. 3, comma 1 lettera p), del Codice;

RTI ovvero ATI: il «Raggruppamento Temporaneo di Imprese» ovvero |'«Associazione Temporanea di
Imprese», di cui all’art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;

Attestazione SOA: il documento che attesta in capo ad un OE il possesso della qualificazione per una
o piu categorie di lavorazioni omogenee, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organi-
smo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;

TUSL: il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., rubricato «Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
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RL: il «<Responsabile dei Lavori», di cui all’art. 89, comma 1 lettera c), del TUSL;

CSP: il «Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione», di cui all’art. 89, comma 1 lettera e),
del TUSL;

CSE: il «Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione», », di cui all’art. 89, comma 1 lettera f), del
TUSL;

PSC: il «Piano di Sicurezza e Coordinamento» di cui all’art. 100 del TUSL;

POS: il «Piano Operativo di Sicurezza», di cui all’art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;

DUVRI: il <kDocumento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali», di cui all’art. 26, comma 1 lettera
h), del TUSL;

DURC: il kDocumento unico di regolarita contributiva», attestante la regolarita contributiva, quale pre-
visto dall’articolo 196 del Regolamento;

Codice Antimafia: il decreto Legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Codice Privacy: il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «Codice in materia
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per I'adeguamento dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera cir-
colazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»;

CPA: il «Codice del Processo Amministrativo», di cui al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e
ss.mm.ii. rubricato «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al
governo per il riordino del processo amministrativo»

RAC: il «Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell’INPS», approvato con Deliberazione n. 172
assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’'INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in con-
trasto con il quadro legislativo o regolamentare di cui sopra.

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati
significati:

a)

b)

COMMITTENTE ovvero STAZIONE APPALTANTE ovvero ISTITUTO: I'lstituto Nazionale della Previdenza
Sociale;

APPALTATORE ovvero AFFIDATARIO ovvero AGGIUDICATARIO: la persona fisica o giuridica ovvero le
persone fisiche o giuridiche -anche temporaneamente riunite o consorziate ovvero raggruppate- an-
che in G.E.I.E., incaricata/e della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o
forniture;

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: il presente documento, contenente le norme generali che discipli-
nano |'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

PREZZIARI: i documenti contenenti i prezzi da applicare, cosi come definiti all’art. 4, comma 9, del pre-
sente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;

PIANI DI SICUREZZA: i documenti previsti dall’Allegato XV del TUSL.
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1.

CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione dei lavori e forniture di seguito sommariamente descritti da eseguirsi presso
la Sede Provinciale INPS di Foggia:

e Rimozione impianto di rivelazione incendio esistente;

e Fornitura e posa in opera di centrale di rilevazione incendi di tipo analogico;

e Fornitura e posa in opera di pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate con display LCD;

e Fornitura e posa in opera di UDS;

e Fornitura e posa in opera di pulsanti manuali convenzionale da interno a rottura vetro;

e Fornitura e posa in opera di rilevatori di stato analogico;

e Fornitura e posa in opera di ripetitori di allarme ottico remoto;

e Fornitura e posa in opera di cassette circolari per basi sensori rivelatori;

e Fornitura e posa in opera di rilevatore di gas;

e Fornitura e posa in opera di pulsanti di allarme manuali analogici indirizzati;

e Fornitura e posa in opera di pannelli di segnalazione ottico-acustici con scritte intercambiabili;

e Fornitura e posa in opera di sirena di allarme da esterno autoprotetta;

e Fornitura e posa in opera di dispositivi di attuazione (moduli I/0);

e Fornitura e posa in opera di alimentatori supplementari a 24 Vcg;

e Esecuzione Impianto elettrico a servizio impianti;

e oneri della sicurezza,

il tutto come meglio descritto nella Parte Il del presente CSA.

L'immobile oggetto di intervento e ubicato in Foggia alla via della Repubblica n. 18.

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori com-
pletamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quanti-
tative previste dal progetto, delle quali I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo la migliore regola dell’arte e I’Appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’ladempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione I'articolo 1374
del codice civile.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dell’articolo 65, comma 4, del
presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG): 8479304F01
Codice unico di progetto (CUP): F76D20000080005

Art. 2. Ammontare dell’appalto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento é riportato nella seguente tabella:
Voce Importi in euro
a.l Importo per I'esecuzione dei lavori: 109.082,70 €
a.2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza contro i rischi da interferenza: 917,25 €
TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO: (1+2) 109.999,95 €

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi:

a) importo per I'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percen-
tuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara;

b) importo degli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2. Tale importo non é soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3 primo periodo, del Codice e del punto 4.1.4 dell’Al-
legato XV al TUSL.

Il presente appalto sara aggiudicato con il criterio del prezzo piu basso determinato in base al massimo ribasso

percentuale offerto dal Concorrente rispetto all’'importo a base d’asta (di cui alla sola voce a.1 della tabella al

comma 1). Qualora la procedura di gara riporti la sola indicazione del prezzo offerto dal concorrente, si provvedera
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a determinare il ribasso di gara come rapporto tra il prezzo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, ed il prezzo
a base d’asta anch’esso al netto degli oneri della sicurezza. A norma dell’art. 97, comma 8, del Codice, in combinato
disposto con I'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito -con modificazioni- dalla legge 11
settembre 2020, n. 120 qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a 5 (diconsi cinque) si procedera
all’esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica individuata
ai sensi del comma 2 dello stesso art. 97. In caso di numero di offerte valide inferiore a 5 non si procedera alla
suddetta procedura di esclusione automatica ma, a giudizio insindacabile della SA, si procedera a verifica di con-
gruita richiedendo gli elementi giustificativi, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del Codice.

4. Ai sensi dell’art. 42 del Regolamento, I'lstituto appaltante effettuera un accantonamento in misura pari al 10%
(dicesi dieci per cento/00) dell'importo del prezzo globale offerto a titolo di copertura finanziaria di eventuali lavori
imprevisti la cui esecuzione si possa rendere necessaria in corso d’opera.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento e delle definizioni di cui all’art.
3, comma 1 lettera ddddd), del Codice. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita.

2. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della prestazione.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano
estranee ai lavori gia previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui al successivo articolo 24.

4. lrapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:

a) ailavori posti a base d’asta di cui all’articolo 2, comma 1 rigo a.1, per I'importo netto determinato ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 2 lettera a);

b) agli oneri per I'attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nel cantiere di cui all’articolo 2, comma 1
rigo a.2, per I'importo determinato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Nella tabella seguente sono indicati I'importo complessivo dei lavori oggetto dell’appalto e le relative categorie di
riferimento:

Tipologia della categoria

Lavorazioni Categ. Importo Classifica % . —
di qualificazione

Impianti interni elettrici, telefonici, ra-

. .. . 0S30 109.999,95 € | 100,00 % | CATEGORIA PREVALENTE
diotelefonici e televisivi

2. Aisensidell’articolo 61 del Regolamento ed in conformita all’Allegato «A» allo stesso, i lavori sono classificati nella
categoria prevalente di opere specializzate “OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televi-
sivi”.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7, 8 e 184 del Regolamento sono riportate
nella Parte Il del presente CSA.
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1.

1.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano appli-
cazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle
maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo
luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente CSA, e fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti do-

cumenti :

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145
e ss.mm.ii. per le parti tuttora in vigore;

b) il presente Capitolato Speciale di Appalto;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;

d) I'Elenco dei Prezzi Unitari come definito all’articolo 3;

e) il Computo Metrico Estimativo;

f) qualora se ne renda necessaria la redazione, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all’articolo 100 del
TUSL ed al punto 2 dell’Allegato XV allo stesso Testo unico, nonché le proposte integrative al predetto Piano di
cui all’articolo 131, comma 2 lettera a), del Codice ed all’articolo 100, comma 5, del TUSL, qualora accolte dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL ed al punto 3.2 dell’Allegato XV
allo stesso Testo unico;

h) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento ed il “Programma di esecuzione dei lavori”, di cui all’
art. 1, comma 1 lettera f), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49;

i) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 35 e 37.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, piu in particolare:

a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «Codice dei contratti pubblici»;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante il «Regolamento di esecu-
Zione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici», per le parti tuttora vigenti;

c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante «Approvazione delle
linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell’esecuzione»;

d) le Linee Guida emanate dall’ANAC;

d) il Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici adottato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19
aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., nelle parti tuttora vigenti;

e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

f) il «Regolamento per I'amministrazione e la contabilita dell’INPS» approvato con Delibera del Consiglio di Ammi-
nistrazione INPS n. 172 del 18 maggio 2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative

in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.

L'Appaltatore é tenuto all’'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia

di pubblici appalti anche se sopra non elencate nonché di tutte quelle che possano essere emanate nel corso del

periodo di durata contrattuale. Parimenti, egli dovra osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni ema-

nate dalle Autorita regionali, provinciali, comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse
anche in circostanze eccezionali e con validita temporanea. Dovra inoltre tener conto degliimpedimenti connaturati
al tipo di attivita da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta
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contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano conse-
guire gravami e limitazioni delle opere, cid non potra comportare per I’Appaltatore alcun diritto nei confronti della
Stazione Appaltante, avendone |’Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell’offerta.

4. L'Appaltatore dovra inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilita, ai regolamenti ed alle disposi-
zioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica,
tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed -in genere- in materia di trattamento e
tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.

5. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all’ultimazione dei lavori, intervengano nuove normative tecni-
che applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse
dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell’Appaltatore, non solo per la parte dei
lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto gia eseguito ma non ancora preso in consegna dalla
Stazione Appaltante, e cid anche se non ne venisse espressamente richiesto I'adeguamento, rimanendo I’ Appalta-
tore unico responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all’atto dell’esecuzione.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’ Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di in-
condizionata accettazione anche dei suoi allegati, del CSA, del Codice, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto,
e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della do-
cumentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, del permanere della validita delle condizioni pattuite
in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.

3. Lastipulazione del contratto & subordinata:

- alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in
capo all’Appaltatore:

(a) dei requisiti di carattere generale circa I’assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;

(b) dei requisiti di idoneita tecnico organizzativa previsti dalla lex specialis di gara;

(c) del requisito dell’inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa;

- alla positiva verifica dell’applicazione sia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti
dalle Aziende edili ed affini sia degli Accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento
dell’esecuzione dei lavori;

- se I’Operatore aggiudicatario e costituito in forma societaria diversa dalla societa di persone, alla presentazione
di una dichiarazione attestante la propria composizione societaria, I'esistenza di diritti reali di godimento o di
garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni rice-
vute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché I'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevo-
cabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e
ss.mm.ii. attuativo dell’ articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.; in caso di consorzio
la dichiarazione deve riguardare anche le societa consorziate indicate per I'esecuzione del lavoro;

- alla presentazione delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 35 e 37,

- al versamento delle spese contrattuali.

4. Entro 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di ag-
giudicazione definitiva, I’Aggiudicatario & tenuto a produrre tutta la documentazione che verra richiesta dalla Sta-
zione Appaltante ai fini della stipula del Contratto.

5. Fatto salvo I'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con I’Aggiudicatario, il Contratto di appalto verra stipulato entro il termine di 60 (diconsi
sessanta) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in cui I’aggiudicazione & divenuta efficace a seguito della
positiva verifica delle dichiarazioni del concorrente. Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono intera-
mente poste a carico dell’Aggiudicatario Non si applica il termine dilatorio di cui all’art 32, comma 9, del Codice.

6. Ove I'’Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto nel termine fissato ovvero sia inadempiente ad
uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potra procedere all’escus-
sione della garanzia provvisoria ed all’affidamento dell’appalto al secondo classificato nella graduatoria finale.
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Art. 9. Fallimento dell’Appaltatore

1. In caso di fallimento dell” Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’ art. 110 del Codice.

2. Qualora I’Appaltatore sia un RTI, in caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero di un’impresa mandante
trovano applicazione -rispettivamente- i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice.

Art. 10. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal Contratto.

2. L'Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del CGA, le generalita delle persone
autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e
nei modi di cui all’articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richie-
sta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal Direttore Tecnico dell’Appaltatore o
da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assun-
zione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le im-
prese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rap-
porto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico, assicura |I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale dell’Ap-
paltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestiva-
mente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompa-
gnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I’esecuzione

1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsi-
stemi degli impianti tecnologici oggetto dell’appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti. Per quanto concerne i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista devono essere rispettate
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto
esecutivo e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro prove-
nienza, si applicano gli artt. 16 e 17 del CGA.

3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali & richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della
sicurezza in caso d’incendio potranno essere impiegati soltanto se in linea con quanto previsto dal decreto del Mi-
nistero degli Interni del 16 febbraio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29/03/07 - Supplemento Ordinario n. 87)
e ss.mm.ii. e con la normativa vigente.

In particolare, i prodotti per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di

marcatura e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero degli Interni del 21 giugno
2004. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali & prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, I’Ap-
paltatore dovra presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco

dei materiali sia per quelli muniti di marcatura che per quelli muniti di omologazione.
Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali & richiesta la classificazione di resistenza al fuoco
dovranno essere certificati da un professionista in conformita al decreto del Ministero degli Interni del 4 maggio
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1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalita indicate all’art. 2, commi 4,5 e

6, del decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 e ss.mm.ii..

Tra gli obblighi dell’Appaltatore rientra altresi anche la predisposizione, a propria cure e spese, di tutta la documen-

tazione di legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero degli Interni, cosi come previsto dal decreto del

Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) in vigore dal 11 giugno

2018. I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti -a seconda dei casi- da un professionista antincendio iscritto

agli elenchi del Ministero degli Interni di cui all’art. 16, comma 4, del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e

ss.mm.ii.. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui:

= certificazione di resistenza al fuoco;

= dichiarazione inerenti ai prodotti impiegati;

= etichettatura completa della marcatura ¢ e relativa documentazione di accompagnamento;

= certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell’art. 10 del decreto del Ministero degli Interni del 26
giugno 1984 e ss.mm.ii..

Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22

gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. (nel seguito, indicato pil brevemente come «dMISE n. 37/2008») I'installatore dovra

rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello

ministeriale (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata alla data

di installazione). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del dMISE n. 37/2008, dovra essere rilasciata

da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto sulla

base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 - 2018 CERT. IMP. o comungque sulla base della modulistica

aggiornata alla data di realizzazione) oltre alla dichiarazione di conformita prevista dall’art. 7 del dMiSE n. 37/2008.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano con-
formi al decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106.

5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che |'esecuzione delle opere sia
conforme al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 recante “Aggiornamento
delle «Norme tecniche per le costruzioni»” ((nel seguito, indicato piu brevemente come «NTC/2018»).

6. Aisensidelle NTC/2018, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:

- identificato univocamente a cura del produttore;

- qualificato sotto la responsabilita del produttore;

- accettato dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

In presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo

prodotto deve possedere la marcatura , in particolare per gli infissi e le vetrature.

7. Arichiesta del DL, I’Appaltatore & tenuto alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire
le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora si tratti di materiali per cui & prevista la cer-
tificazione, I'’Appaltatore sara altresi tenuto -a sua esclusiva cura e spese- al rilascio della predetta certificazione e
della dichiarazione di esecuzione in conformita alla certificazione medesima.

8. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attivita degli uffici attivi all'interno dell’edificio e la fun-
zionalita dei relativi impianti, e le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate, intendendosi che
eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d’ufficio devono essere concordati col DL.

9. E a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore I'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche
festivi.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono sempre espressi in euro.

2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si
intendono sempre I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L'"ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Entro e non oltre 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Con-
tratto, previa formale convocazione dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante procedera alla consegna dei lavori.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo
termine perentorio, non inferiore a 5 (diconsi cinque) giorni naturali consecutivi e non superiore a 10 (diconsi dieci) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla iniziale data di formale convocazione; i termini per I'esecuzione decorrono comun-
que dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto & facolta della Stazione Appaltante di
risolvere il contratto e diincamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivicompreso I'even-
tuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che cio possa costi-
tuire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, I'Appaltatore e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento &
considerato grave negligenza accertata.

3. E facolta della Stazione Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice qualora il mancato inizio dei lavori
determini un grave danno all’interesse pubblico che I'appalto & destinato a soddisfare. Il DL provvede in via d’ur-
genza su autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato
avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente

4. 1l RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 del presente CSA prima della redazione
del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al DL. La redazione del verbale di consegna é su-
bordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna é inefficace ed i lavori non pos-
sono essere iniziati.

5. Qualora la consegna sia eseguita in via di urgenza, il processo verbale indica per quali materiali I'Appaltatore deve
provvedere alla fornitura ed a quali lavorazioni deve immediatamente dare inizio. Ad intervenuta stipula del Con-
tratto il DL revoca le eventuali limitazioni disposte nel verbale.

6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche ad
eventuali consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede
ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di conse-
gna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3
si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

7. Dal verbale di consegna dei lavori dovra risultare:

a) I'eventuale nomina del rappresentante dell’Appaltatore;

b) la nomina del Direttore Tecnico del cantiere;

c) il deposito del Programma Esecutivo dei Lavori;

d) I'avvenuta consegna del Piano Operativo di Sicurezza dell’ Appaltatore;

e) la trasmissione all’Organo di vigilanza territorialmente competente, della notifica preliminare;

f) la denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed alla Cassa edile;
f) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Appaltatore.

8. In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante, I’Appaltatore puo rece-
dere dal Contratto, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e -comunque- in
misura non superiore alle percentuali indicate all’ art. 5, comma 12, del DM DL/DEC da calcolarsi sull’ importo netto
del contratto.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. lltempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e per le fasi di approvazione dei progetti e dei materiali
e fissato in complessivi 120 (diconsi centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di con-
segna definitiva dei lavori.

2. | tempi di esecuzione richiamati nel presente articolo si intendono sempre riferiti a giornate “naturali e consecu-
tive”, fatto salvo nei casi specificatamente indicati in cui le giornate vanno intese come “lavorative”. Non saranno
ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in
relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
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3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze inde-
rogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per
conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione
del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Programma Esecutivo dei Lavori dell’ Appaltatore

1. Aisensidell’articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data di stipula del Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I’Appaltatore predispone e consegna al
DL il proprio Programma Esecutivo dei Lavori (nel seguito, il «PEL»), elaborato in relazione alle proprie tecnologie,
alle proprie scelte imprenditoriali ed alla organizzazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni contenute nei pre-
cedenti artt. 13 e 14 e del cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante quale integrante il progetto ese-
cutivo. Il PEL redatto dall’Appaltatore deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecu-
zione nonché 'ammontare presunto, tanto parziale quanto progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date con-
trattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; esso deve essere coerente con i tempi con-
trattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro 5 (diconsi cinque)
giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del PEL. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia
esplicitamente pronunciato, il PEL si intende accettato, fatte salve palesi illogicita od indicazioni erronee incompa-
tibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il PEL dell’Appaltatore puo essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di Servizio,
ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;

b) per I'intervento od il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
Appaltante;

c) perl'intervento od il coordinamento con Autorita, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano
giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa od aziende controllate ovvero partecipate dalla Stazione
Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli
impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del TUSL. In ogni caso, il PEL deve essere
coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Incaso diritardo sul Programma approvato, I’Appaltatore dovra segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti
che intende adottare e le conseguenti modifiche al Programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo re-
stando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato
rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

Art. 16. Proroghe

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale
complessivo di cui all’articolo 14, puo chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15
(diconsi quindici) giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del termine complessivo di cui allo stesso ar-
ticolo 14.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di 15
(diconsi quindici) giorni naturali consecutivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 14 e -comunque- prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo
caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. Larichiesta e presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere. Qualora
la richiesta sia presentata dall’ Appaltatore direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del
DL.

4. La proroga € concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi
decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere del DL qualora questi non si
esprima entro 7 (diconsi sette) giorni lavorativi e puo discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento é riportato
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10.

il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2, i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti -rispettivamente- a 10
giorni lavorativi ed a 5 giorni lavorativi; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la sca-
denza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

. Qualora circostanze speciali quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od al-

tre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, ovvero per

ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DL, d’ufficio o su segnalazione dell’ Appaltatore ovvero del CSE, pud or-

dinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I’Appaltatore. Rientrano fra le circostanze spe-

ciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi

previsti dall’articolo 106 del Codice. Nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui al presente

articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I'adeguata motivazione a cura del DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti od a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze
del verbale di consegna ovvero alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione € controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale

successivo alla sua sottoscrizione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso RUP; qualora questi non si

pronunci entro 5 (diconsi cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del verbale, esso € dato per

riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.

Qualora I’Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione ovvero si rifiuti di sottoscriverlo, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’articolo 10 del DM DL/DEC.

In ogni caso la sospensione opera a far tempo dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si

sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno al-

cuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni ovvero nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute

adeguate da parte del RUP.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto

verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della

sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente

verbale di sospensione, deve indicare i giorni naturali consecutivi di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo

termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori &€ controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace a far tempo dalla

data della sua sottoscrizione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche alle sospensioni parziali e/o alle riprese parziali che

abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei rispettivi verbali: in tal caso il differimento dei

termini contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto

tra 'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il PEL di cui

all’articolo 15.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della

durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunqgue quando superino 6 (diconsi sei ) mesi complessivamente,

I'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennita; la Stazione Appaltante puo opporsi allo

scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal pro-

lungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP

I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessita; I'ordine
trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare ne-
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cessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso tempe-
stivamente all’Appaltatore ed al DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le dispo-
sizioni dell’articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto
compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista dall’articolo 14, o comunque quando superino 6 (diconsi sei) mesi complessivamente,
I’Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennita; la Stazione Appaltante pud opporsi allo
scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal pro-
lungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo
di ritardo viene applicata una penale pari all’ 1,00%o (dicesi uno per mille/00) dell'importo contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure
comma 3;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna per cause imputabili all’Ap-
paltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;

d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), € applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui
al comma 2, lettera d) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
quelli non accettabili o danneggiati.

4. Lapenaleirrogata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e ¢) & disapplicata in sede di conto finale qualora I’Appaltatore,
in seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetti la data di ultimazione fissata all’articolo 14.

5. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valuta-
zioni del DL, questi -mediante Ordine di Servizio- prescrivera I'esecuzione dei lavori ancora necessari e fissera il
tempo per la loro esecuzione, senza pregiudizio della penalita per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente an-
che tale termine, i lavori occorrenti, previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in
seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell’Appaltatore, alla presenza di
almeno due testimoni estranei all’ufficio di Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d’ufficio da parte dell’Istituto,
con diritto di rivalsa per I'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere
appaltate, ed applicazione delle penali di cui al punto 2. Tali somme saranno poste a carico dell’Appaltatore in sede
di pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori eseguiti.

6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immedia-
tamente al verificarsi della relativa condizione, con la rispettiva quantificazione temporale; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica all’atto del collaudo provvisorio.

7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10% (dicesi dieci per
cento/00) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 53, in materia di risoluzione del Contratto.

8. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Sta-
zione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa condu-
zione secondo il relativo PEL ovvero della loro ritardata ultimazione:
a) I"'adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli
Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I’Appaltatore ritenga di dover effettuare per la corretta esecuzione
dei lavori, salvo che essi siano ordinati dal DL ovvero espressamente approvati da questi;
d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
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e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal pre-
sente CSA;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati né i
ritardi ovvero gli inadempimenti da parte degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore ed il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla
accertata presenza di personale impiegato dall’Appaltatore non risultante dalle scritture o da altra documenta-
zione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o con-
tinuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti

di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se I’Appaltatore

non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette

ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18 né per I’ eventuale

risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali

1. Leventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per 'ultimazione dei lavori superiore a 60
(diconsi sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Ap-
paltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice.

2. Larisoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’ Appaltatore con assegnazione
di un termine perentorio per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso dirisoluzione del Contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo determinato
sommando il ritardo accumulato dall’ Appaltatore rispetto al PEL ed il termine assegnato dal DL per compiere i lavori
con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, com-
prese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali
danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’ Appaltatore in ragione dei
lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 53.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corri-
spettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I’'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti proget-
tuali. Pertanto, nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso
dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, comple-
tezza e corretta realizzazione dell’opera appaltata secondo la migliore regola dell’arte.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo & effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella seconda parte del presente CSA, per ciascuna
delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

4. L’Elenco dei Prezzi Unitari ed il Computo Metrico Estimativo hanno validita ai soli fini della determinazione del
prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I’Appaltatore & sempre tenuto, in sede
di partecipazione alla procedura di gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei
lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo richiesto.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all’articolo 2, comma 1 rigo a.2, come evidenziati nell’apposita colonna rubricata
«oneri sicurezza», sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul Bando di Gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita
e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

6. Non possono considerarsi utiimente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro
di Contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 14, comma 1 lettera b), del DM DL/DEC, per
il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei
fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL -sotto la propria respon-
sabilita- pud contabilizzare e registrare tali voci, con un’adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al
principio di proporzionalita e del grado di pregiudizio che ne potrebbe scaturire.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Qualorain corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli 38 0 39, e per
tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e -pertanto- non sia possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedi-
mento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con lI'indicazione dell'importo
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’Elenco dei Prezzi Unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono comunque essere predefinite, sotto il profilo economico, con Atto di Sottomissione
che preveda la valutazione “a corpo” delle stesse.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti
della perizia di variante e comunque secondo la migliore regola dell’arte.

5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.
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1. Particolari lavorazioni per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quan-
tita, di modesta entita e per le quali non esista apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno
compensate in economia secondo le modalita di seguito indicate:

a) Mercedi operaie
costo della mano d’opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi di Lavoro
in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di
pil recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del Contratto od alle disposizioni legislative, regolamen-
tari od amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sara maggiorato della percentuale
26,50% (dicesi ventisei virgola cinquanta centesimi per cento/00), riconosciuto a titolo di spese generali ed
utile d’impresa, assoggettato alla percentuale del ribasso d’asta. Si precisa che i Contratti Collettivi cui fare rife-
rimento saranno quelli corrispondenti al tipo ed alla natura delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico,
ecc.);

b) Materiali e noli
Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi indicati all’art. 40, edizione vigente alla data
di scadenza della presentazione delle offerte; detti prezzi saranno maggiorati della percentuale 26,50% (dicesi
ventisei virgola cinquanta per cento/00), riconosciuto a titolo di spese generali ed utile d’'impresa, assoggettato
alla percentuale del ribasso d’asta. Qualora non compresi nel prezzario suddetto, saranno accreditati i prezzi
risultanti da fatture quietanzate, maggiorati della percentuale 26,50% (dicesi ventisei virgola cinquanta cente-
simi per cento/00), riconosciuto a titolo di spese generali ed utile d’impresa, assoggettato alla percentuale del
ribasso d’asta.
Per quanto riguarda i trasporti ed i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati
della percentuale per spese generali e utili (qualora non gia compresa nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
Si precisa che solo nel caso in cui I’elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione,
sara accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza relativi agli interventi di cui al comma precedente sono valutati senza alcun
ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti,
si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati della percentuale risultante dall’appli-
cazione del ribasso d’asta alla percentuale del 26,50% (dicesi ventisei virgola cinquanta centesimi per cento).

3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell’Appalta-
tore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo
puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare,
strumenti di misura, scale, ecc.), per il nolo e la manutenzione delle attrezzature, per le rilevazioni, il reperimento
ed il trasporto dei materiali e comprendono altresi gli oneri di assistenza e di sorveglianza sul lavoro, nonché even-
tuali oneri a titolo di interessi, spese generali ed utili a favore dell’ Appaltatore.

4. laligquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia & espressamente condizionata alla presentazione di
appositi buoni, giornalmente rilasciati dal DL all’Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie’ d’opera

1. Non sono valutati e -quindi- ammessi in contabilita i manufatti ed i materiali approvvigionati a pie’ d’opera, ancor-
ché accettati dal DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Aisensidell’art. 35, comma 18, del Codice, sara concessa, dietro formale richiesta dell’Appaltatore, I'anticipazione
del corrispettivo contrattuale nella misura del 20% (dicesi venti per cento) sul valore del Contratto.

2. L’anticipazione & compensata in corso d’esecuzione mediante trattenuta sull’'importo di ogni certificato di paga-
mento emesso.

3. L’anticipazione e revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali ed, in tale caso, spet-
tano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione
dell’anticipazione.

4. L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla prestazione, da parte dell’ Appaltatore, di apposita garanzia, alle
condizioni previste dall’ art. 35, comma 18, del Codice.

5. Lagaranzia di cui al comma 4 e escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell’anticipazione di cuial comma
3, salvo che I’Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell’escussione della fideiussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23, 24 e 25, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto sia
della ritenuta di cui al successivo comma 2 sia dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo
non inferiore a 30.000,00 € (diconsi trenta mila euro zero centesimi).

2. Agaranzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto
progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50% (dicesi zero virgola cinquanta centesimi per cento), da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.

3. Entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il DL redige la contabilita ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve recare la dicitura: «/lavori a
tutto il e, » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al rela-
tivo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere I'importo del Certificato di Pagamento entro 30 (diconsi trenta)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di adozione di ogni SAL, mediante emissione dell’apposito mandato,
ed alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovra
essere stilata secondo il disposto dell’art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e -comunque- secondo
le indicazioni della Stazione Appaltante. Ai sensi del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile
2013, n. 55 non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare,
come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere
effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (Sdl) nel quale I'INPS & individuato con il codice univoco UF5HHG,
unico per tutto I'lstituto, che identifica I’Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (Uff_eFatturaPA) al quale vanno
indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture emesse elettronicamente.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali conse-
cutivi, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, |’Appaltatore potra
richiedere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all’emissione del relativo Certificato di
Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, I'ultimo Stato di Avanzamento puo essere emesso per un importo inferiore
a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma a condizione che I'importo dei lavori eseguiti non sia superiore al
95% (dicesi novantacinque per cento/00) dell'importo contrattuale. In deroga anche a quest’ultima condizione
limite, potra comunque essere emesso un ultimo Stato di Avanzamento a condizione che venga effettuata una
trattenuta di garanzia pari al 5% (dicesi cinque per cento/00) dell’intero importo contrattuale da liquidare con il
Conto Finale.

7. Non puo essere emesso alcun Stato di Avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale ed i Certificati
di Pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell'importo contrattuale medesimo. L'im-
porto residuo dei lavori & contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrat-
tuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli Atti di Sotto-
missione medio tempore approvati.
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10.

11.

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286 il paga-
mento di ogni Certificato di Pagamento & espressamente subordinato:

a) all’acquisizione d’ufficio del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, da parte della Stazione
Appaltante, con le modalita di cui all’articolo 41, comma 1 lettera d);

b) ove I'’Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subap-
paltatore o del cottimista entro il termine di 20 (diconsi venti) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del pagamento precedente;

c) al rispetto da parte dell’Appaltatore della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilita dei
flussi finanziari;

d) all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di ver-
samento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere, in applicazione dell’articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii.
secondo le modalita e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008,
n. 40 e ss.mm.ii.. In caso di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata
all’Agente della Entrate-Riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

In caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore o del suo subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS,

all'INAIL ovvero alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell’ammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’Appaltatore la regolariz-
zazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la
condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3,
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a), ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, dei subappal-

tatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita e diffida per iscritto il sog-

getto inadempiente, ed in ogni caso |’Appaltatore, a provvedere entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali e conse-
cutivi decorrenti dalla data di ricezione della diffida. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia
stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, |la Stazione Appaltante provvede alla
liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti van-

tati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 3.

Si applica I'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. come introdotto dall’art. 1, comma 629 lettera

b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. con conseguente versamento dell’l.V.A. sulle fatture a cura

dell’lstituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’ Appaltatore dovranno recare, nel campo “Esigibilita IVA”,

il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Art. 28. Pagamenti a saldo

Il Conto Finale dei lavori & redatto entro 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione,
accertata con apposito verbale; esso e sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP; col Conto Finale € accertato e propo-
sto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del Certificato ed alle condizioni di cui al comma 4.

Il termine di cui al punto 1 decorrera dalla data di produzione da parte dell’Appaltatore di tutta la documentazione
e delle certificazioni di Legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a
che I’Appaltatore non avra ottemperato a tale prescrizione.

Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta; se I'Appal-
tatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, ovvero se lo firma senza confermare le domande gia formulate
nel Registro di Contabilita, il Conto Finale si assume come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni
caso una sua relazione al Conto Finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, ed alle eventuali ritenute di cui all’articolo
27, commi 2 e 10, nulla ostando, e pagata entro 30 (diconsi trenta) lavorativi decorrenti dalla data di approvazione
del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovra essere stilata con le
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modalita indicate all’art. 27, comma 4.

5. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo & subordinato -ai sensi dell’articolo 103, comma 6, del Codice- alla costituzione di
una garanzia bancaria od assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e |'as-
sunzione del carattere di definitivita del medesimo.

7. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell’opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (diconsi ventiquattro) mesi decorrenti
dalla data di ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

8. L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio com-
portamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da
adottare per il loro rimedio.

9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 27, commi 8, 9 e 10.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Siapplica il decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal decreto Legislativo 9 novem-
bre 2012, n. 192.

2. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediata-
mente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento
delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

3. E facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai comma precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento od il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 del codice civile, rifiutando di
adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’ Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione
Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (diconsi
sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Siapplicano le medesime norme citate al precedente art. 29, comma 1.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circo-
stanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al 10% (dicesi dieci per cento/00) rispetto
al prezzo rilevato, con apposito decreto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’anno di presentazione
dell’offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il
10% (dicesi dieci per cento/00), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell’intervento, in misura non
inferiore all’1% (dicesi uno per cento/00) dell'importo dei lavori, al netto di quanto gia eventualmente im-
pegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della re-
lativa autorizzazione di spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d’asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti
nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che eccede il 10% (dicesi
dieci per cento/00) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate

nell’anno solare precedente al predetto decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal DL;
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d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle Parti,
accreditando od addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni
di cui al presente comma, entro i successivi 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi, a cura del DL qualora non sia
ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora per cause non imputabili all’Appaltatore la durata dei lavori
si protragga fino a superare i 2 (diconsi due) anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministe-
riale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato
nell’anno precedente sia superiore al 2% (dicesi due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per I'ultimazione dei lavori stessi.

4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ovvero 'applicazione dell’'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma
3, deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (diconsi sessanta) giorni naturali consecu-
tivi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei relativi decreti mini-
steriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ed all’ap-
plicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell’azienda o di
un suo ramo; ogni atto contrario € nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti
di cui all’art. 2558, comma 1, del codice civile. Nessuna pretesa I'acquirente od il locatario dell’ azienda potra far
valere nei confronti della SA.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo tenuto presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale od in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al Certificato di Pagamento sot-
toscritto dal RUP.

3. Al fini dell’opponibilita alla Stazione Appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pub-
blico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di trac-
ciabilita dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate
con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente ed al cessionario entro 45 (diconsi quarantacinque)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica della cessione.

4. In ogni caso la SA cui e stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
in base al contratto con questo stipulato.

5. In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilita dei flussi
finanziari, dovendo sia indicare CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’ Appal-
tatore.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Aisensidell’art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione -con modificazioni- del decreto-
Legge 16 luglio 2010, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione digitali” (cosiddetto «De-
creto Semplificazioni») non é richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Aisensidell’articolo 103 del Codice, € richiesta una garanzia definitiva pari al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell’im-
porto contrattuale; se I’aggiudicazione & fatta in favore di un’offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura
superiore al 10% (dicesi dieci per cento/00), |la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dicesi dieci per cento/00); se il ribasso & superiore al 20% (dicesi venti per cento/00),
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia definitiva pud essere prestata nelle seguenti forme:

a) assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;

b) con bonifico bancario o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;

c) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;

d) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.
106 del decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita
di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta
nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i
requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve ripor-
tare la clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata ope-
rativita entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi a semplice richiesta scritta della SA.

3. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi, nel
limite massimo dell’80% (dicesi ottanta per cento/00) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante,
da parte dell’Appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale od in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. Fermo restando quanto previsto dall’art. 103,comma 5, del Codice, la garanzia -per il rimanente ammontare residuo
del 20% (dicesi venti per cento/00)- cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’emissione del cer-
tificato di collaudo provvisorio.

5. La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori
da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’appalto in confronto ai risultati
della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi la
competente Autorita Giudiziaria Ordinaria.

6. Lagaranziafideiussoria € tempestivamente reintegrata se essa, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente
o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

7. In caso di RTl o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dal mandatario in nome e per conto di tutti i mandanti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell’articolo 48, comma 5, del Codice.

8. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la
decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’art. 34 da parte della Stazione Ap-
paltante, che aggiudica I'appalto all’'Operatore Economico che segue nella graduatoria finale.

9. La garanzia fideiussoria o le ricevute, in caso di garanzia prestata nelle forme di cui alle lettere b) e c) del comma 2,
devono essere prodotte in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto e devono fare
espressa menzione dell’oggetto del contratto e del soggetto garantito.
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1. Siapplicano gli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice in materia di riduzione delle garanzie provvisoria e
definitiva.

2. Incaso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate
se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

3. Incaso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate
esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da
imprese raggruppate in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese che
assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. Aisensi dell’art. 103, comma 7, del Codice I’Appaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Con-
tratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'ob-
bligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del
giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (diconsi dodici) mesi decorrenti
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo
provvisorio per singole parti determinate dell’opera, la garanzia cessa solo per quelle parti e resta efficace per le
parti non ancora collaudate; a tal fine I’utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale,
ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare collaudo provvisorio. Il premio e
stabilito in misura unica ed indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore
fino ai successivi 2 (diconsi due) mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al pre-
citato d.M.A.P. n. 123/2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti
dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, cosi distinta:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso, al netto degli importi di cui alle
partite 2) e 3),
partita 2) per le opere preesistenti: 5.000,00 € (diconsi cinquemila euro zero centesimi),
partita 3) per demolizioni e sgomberi: 5.000,00 € (diconsi cinquemila euro zero centesimi),
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi
titolo all’Appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una
somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad 1.000.000,00 € (dicesi un milione euro zero centesimi).

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non

sono opponibili alla SA;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono oppo-
nibili alla SA.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
sue imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un RTI od un consorzio ordinario, giusta il
regime della responsabilita solidale disciplinato dall’art. 48 del Codice, la garanzia assicurativa € prestata dall'im-
presa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di RTI o di consorzi
ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici
delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie assicurative “pro
quota” in relazione ai lavori da esse assunti.
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CAPQO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Siapplica I'art. 106 del Codice.

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono ammesse esclusivamente modifiche non sostanziali al
Contratto, come definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati:

a. arisolvere aspetti di dettaglio,
b. al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalita.

3. Limporto in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 nonché ad eventuali lavori in economia non puo
superare il 10% (dicesi dieci per cento/00) dell'importo originario del Contratto.

4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto del DL recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della SA, ove
guesta sia prescritta dalla Legge o dal regolamento.

5. Qualunque reclamo o riserva che I’Appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto al DL prima dell’esecuzione della lavorazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia
accordo preventivo scritto prima dell’inizio della lavorazione oggetto di tali richieste.

6. In caso di variazione dei lavori & sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indi-
care le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per eventuali lavori in economia che si rendano
necessario eseguire per interventi di limitata entita.

8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, 'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43 con i
conseguenti adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei Piani Operativi di cui all’articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendano necessarie
varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto
il profilo economico eccedano gli importi di cui all’art. 106, comma 4, del Codice, la SA procede alla risoluzione del con-
tratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato I'’Appaltatore originario.

2. Intal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dicesi
dieci per cento/00) dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei 4/5 (diconsi quattro quinti) dell'importo del
contratto originario.

3. Ititolari dell’incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore
od omissione di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

4. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 53, commi 4 e 6, per quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3, non
siano presenti prezzi applicabili per i lavoriin variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento utilizzando i prezzari di riferimento di seguito specificati:

a. Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, redatto dall’ Area politiche per la riqualificazione, la tutela e
la sicurezza ambientale e per I'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, ultima
edizione vigente;

b. Prezziario “Prezzi informativi dell’edilizia - Materiali ed opere compiute - Impianti Elettrici” e “Prezzi informativi dell’edi-
lizia — Materiali ed opere compiute — Impianti Tecnologici” editi dalla Dei Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima
edizione vigente.
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Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali pos-
sibili valutazioni responsabili del DL e/o del RUP e/o dei progettisti), fatta eccezione per quanto previsto all’art. 2
punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili
ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attivita lavorativa
dell’Ente usuario;

lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in centri storici od in zone con
accesso disagiato per gli automezzi;

lavori da eseguire all’interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza
e controllo per I'accesso delle maestranze ed operatori;

qualsiasi altra particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori,

anche qualora la possibilita di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e -come detto- sia
affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali del DL o dei progettisti delle opere.
| prezziari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verra dunque utilizzato solo nel
caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).

3. Ove la voce non sia presente su nessuno dei due listini, si procedera alla specifica analisi del prezzo utilizzando le voci
elementari componenti presenti nei due listini secondo I'ordine di priorita gia indicato.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Aisensi dell’articolo 90, comma 9, del TUSL e dell’Allegato XVII al medesimo Testo Unico, I’Appaltatore deve tra-
smettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta ovvero, in as-
senza di questa, entro 30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dall’aggiudicazione e -comunque-
prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi vengano consegnati in via di urgenza nelle
more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all’lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione in-
fortuni sul lavoro (INAIL) e alla competente Cassa Edile;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti;

¢) aifini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
I'indicazione della propria esatta ragione sociale, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA, del numero REA;

d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la pre-
sentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa,
le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- laclasse dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di
posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;

e) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;

g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del TUSL;

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo ed i recapiti:

a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all’articolo 31 del TUSL;

b) del proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del TUSL,;

c) l'accettazione, ove previsto, del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’ar-
ticolo 44;

d) il POS di cui all’articolo 45 del TUSL.

3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall’Appaltatore, comunque organizzato, nonché, per il suo tramite, dai suoi subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda
eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consor-
zio ha indicato per I'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione
dei lavori; qualora siano state individuate pil imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono
essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individua-
zione;

d) da tutte le imprese in RTI, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria,
qualora I'’Appaltatore sia un RTI di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), del Codice. L'impresa affidataria, ai fini
dell’articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL é individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di man-
dato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa indivi-
duata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio. Qualora I’Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui
all’art. 45, comma 2 lettera e), del Codice, I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del
TUSL e individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
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4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del TUSL.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice oppure un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

6. L'Appaltatore e tenuto a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovra essere qualificato
per il ruolo da svolgere. Il Direttore Tecnico di cantiere € incaricato dell’organizzazione, della gestione e della con-
duzione del cantiere e mantiene i rapporti con il DL e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per le comunicazioni
inerenti al cantiere. A tal fine dovra essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovra
essere comunicato al DL. Il Direttore Tecnico di cantiere dovra conservare e mettere a disposizione delle Autorita
competenti i documenti per cui sussiste obbligo di legge di tenuta in cantiere. In modo particolare dovranno essere
disponibili ed in buono stato copie o originali di:

- Piani Operativi di Sicurezza;
- Registro degli Infortuni vidimato dall'ASL;
- Registro delle Presenze.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del TUSL, I’Appaltatore & obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL e all’Allegato XlII allo stesso
decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articolo da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX,
XXXI, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;

¢) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del can-
tiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

4. L’'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’

articolo 41, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. Laddove dovessero verificarsi le condizioni di cui all’art. 90 del TUSL (presenza di pit imprese anche non contem-
poranee conseguenti al subappalto di parte delle opere), la Stazione Appaltante provvedera a redigere il Piano di
Sicurezza e Coordinamento.

2. L'Appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il PSC predisposto dal CSE e
messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del TUSL, in conformita all’Alle-
gato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al
punto 4 dello stesso allegato, determinati all’ articolo 2, comma 1 lettera b), del presente CSA.

3. L'obbligo di cui al comma 2 e esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni delle
condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell’articolo 44.

4. 1l periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico diffe-
rimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualorailavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per I'inizio dei lavori di cui all’articolo 15;
b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione de alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi dell’art. 18.
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1. L'Appaltatore puo presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei
Rappresentanti per la Sicurezza dei propri Lavoratori o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventual-
mente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'Appaltatore hail diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documenta-
zione di cantiere, sull’accoglimento ovvero il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti
per I'Appaltatore.

3. Qualora entro il termine di 5 (diconsi cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione delle proposte
dell’Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri 5 (diconsi cinque) giorni lavorativi, il CSE non si pronunci:

a) neicasidicuial comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o tacito
delle modificazioni ed integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero adeguamenti
in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento
ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversa-
mente si intendono rigettate. ualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti mag-
giori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applica-
zione la disciplina delle varianti.

Art. 44. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

Art. 45. POS - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL o,
se nominato, al CSE un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell’Allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di
Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. L'Appaltatore & tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle proprie imprese subappaltatrici di cui
all’ articolo 47, comma 4 lettera d) sub 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall’Ap-
paltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all’articolo 43.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del TUSL, il POS non & necessario per gli operatori che si limitano a fornire
materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato TUSL.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del TUSL, con particolare
riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 nonché agli Allegati da XVI a XXV
dello stesso TUSL.

2. | Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformita all’Allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura
tecnica in materia.

3. L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e comunque periodicamente,
a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, I'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agri-
coltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento
degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ope-
ranti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti con il Piano presentato dall’Appaltatore. In caso di RTI o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo
incombe al mandatario; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le im-
prese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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4. 1l PSC, se redatto, ed il POS formano parte integrante del Contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da
parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono

causa di risoluzione del Contratto.
5. Aisensi dell’articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, I’Appaltatore e solidalmente responsabile con i pro-

pri subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.
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CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto e distacco di manodopera

1. Si applica I'art. 105 del Codice; i lavori possono essere subappalti nel limite massimo del 30% (dicesi trenta per
cento/00) dell'importo complessivo del Contratto.

2. L'affidamento in subappalto od in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle se-
guenti condizioni:

a)

b)

d)

che I’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o con-

cedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subap-

palto che -quindi- non potra essere autorizzato nel corso dell’appalto;

che I'’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (diconsi venti) giorni
naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappal-
tate; dal contratto di subappalto devono risultare, a pena del rigetto dell’istanza ovvero di revoca dell’auto-
rizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste
dal POS ovvero dal PSC di cui al punto 4 dell’Allegato XV al TUSL;

- Il'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’ articolo
3, commi 1 e 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di RTI,
societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti
al raggruppamento, societa o consorzio;

che I'’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi

della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vi-
gente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del Codice;

3) le informazioni di cui all’articolo 41, comma 1 lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell’acquisizione del
DURC di quest’ultimo;

che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto Legisla-

tivo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; a tale scopo:

1) la condizione & accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita
dalla competente Prefettura ai sensi dell’articolo 99, comma 2-bis, del Codice Antimafia oppure, in alterna-
tiva, I’Appaltatore puo produrre alla Stazione Appaltante I'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva
della documentazione antimafia, ai sensi dell’articolo 89 del predetto Codice Antimafia;

2) il subappalto e vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice & accer-
tata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato Codice Antimafia.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere sempre autorizzati preventivamente dalla Stazione Appal-
tante in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, nei termini che seguono:

a)

b)

c)

I'autorizzazione e rilasciata entro 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento della
richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 (diconsi trenta) giorni lavorativi,
ove ricorrano giustificati motivi;

trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto,
I’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per
I’'affidamento del subappalto;

per i subappalti od i cottimi di importo inferiore al 2% (dicesi due per cento/00) dell'importo contrattuale, i
termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 (diconsi quindici) giorni lavorativi.

4. L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
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a) aisensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice, I’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (dicesi venti per
cento/00);

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti od altre attivita di cui al punto
4 dell’Allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del DL e sentito il CSE, provvede alla veri-
fica dell’effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subap-
paltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) leimprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori
e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per il tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed an-
tinfortunistici;

2) copia del proprio POS di cui all’Allegato XV del TUSL in coerenza con i Piani di cui agli articoli 43 e 45 del
presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno
al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall’Appaltatore.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai RTI ed alle societa anche consortili, quando le imprese riunite o con-
sorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il subappaltatore non
puo subappaltare a sua volta i lavori.

7. Ai sensi dell’art. 105 del Codice costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo,
se singolarmente di importo superiore al 2% (dicesi due per cento/00) dell'importo delle prestazioni affidate e
qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (dicesi cinquanta per cento/00)
dell'importo del contratto di subappalto. L’Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio della
prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell’appalto, il nome del
sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comu-
nicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso di esecuzione del sub-
contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato.

8. Qualora I’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto Legislativo 10 set-
tembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.(distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 (diconsi venti) giorni na-
turali consecutivi antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con
la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono ancora vigenti al momento di presen-
tazione della richiesta di autorizzazione e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante aricorrere
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comu-
nicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il pos-
sesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del Codice. La Stazione Appaltante, entro 15 (diconsi quindici) giorni
lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

10.1l mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 8 costituisce motivo di diniego dell’autorizzazione al
distacco di manodopera.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere
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oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei propri subappaltatori o da
richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il DL, il CSE ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Con-
tratto in danno dell’ Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre
1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- dalla legge
28 giugno 1995, n. 246.

4. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate sub-ap-
palto, si applica I'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

5. Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante
contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (diconsi quindici) giorni naturali
consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza ovvero di inidoneita di queste la Stazione
Appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante corrispondera direttamente al subap-
paltatore od al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede, la Stazione Appaltante non provvedera al paga-
mento diretto del subappaltatore ed i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 105
del Codice, all’Appaltatore che dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (diconsi venti) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietan-
zate relative ai pagamenti da egli corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione delle even-
tuali ritenute di garanzia effettuate.

3. | pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all’Appaltatore qualora questi abbia subappaltato
parte dei lavori, sono subordinati:

a) alla trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC con le modalita
di cui all’articolo 41, comma 1 lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;

b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, commi 2 e 3.

4. Qualora I’Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione Appaltante pud
imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della
diffida scritta ed, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino
a che I’Appaltatore non vi provveda.

5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza
da liquidare al subappaltatore.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Siapplicano gli articoli da 205 a 209 del Codice.

2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere
dal sessantesimo giorno naturale consecutivo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell’accordo bonario, succes-
sivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale
sono state risolte le controversie.

3. La procedura di cui al comma 6 dell’articolo 205 Codice puo essere esperita anche per le controversie inerenti
all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpre-
tazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pudo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie
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1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto & devoluta al Tribunale ordinario competente presso il
Foro di Bari ed ¢ esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.

2. Ladecisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio ed alla loro imputabilita alle
Parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessita delle questioni.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie, I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché di
tutti gli atti normativi eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad applicare inte-
gralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli Accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono
i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e cio indipendentemente dalla natura industriale ovvero artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli even-
tuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disci-
plini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I’Appaltatore dalla
responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfor-
tunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell’ Appalta-
tore o dei suoi subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizza-
zione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Isti-
tuti, in luogo dell’Appaltatore e dei di lui subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 9, del presente CSA.

3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o
dei suoi subappaltatori, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, an-
che in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli
articoli 27, comma 10, e 28, comma 9, del presente CSA.

4. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai suoi subappaltatori copia
del Libro Unico del Lavoro di cui all’articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresi richie-
dere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne I’ effettiva iscrizione nel predetto
Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

5. Aisensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell’articolo 5, comma
1 primo periodo, della precitata legge n. 136/2010, I’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato
in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di foto-
grafia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del Datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai suoi subappaltatori
autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i la-
voratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita
nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o degli
eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, colla-
boratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio ed in tali casi la tessera di ricono-
scimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1 secondo periodo, della
richiamata legge n. 136/2010.

7. Laviolazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta I'applicazione, in capo al Datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da 100,00 € (diconsi cento euro zero centesimi) a 500,00 € (diconsi cinque cento euro zero cente-
simi) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non prov-
vede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da 50,00 € (diconsi cinquanta euro zero centesimi) a

3447



\ Tt

300,00 € (diconsi tre cento euro zero centesimi). Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii..

8. Fermo restando quanto previsto per I'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli
articoli 27, comma 8 lettera a), 28, comma 8, 41, comma 1 lettera d), 47, comma 32 lettera c) numero 3), e 49,
comma 2 lettera a), qualora tra la stipula del contratto ed il primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui all’ articolo
27, o tra due successivi Stati di Avanzamento dei Lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (diconsi centottanta)
giorni naturali consecutivi, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC relativo all’Appaltatore ed ai subappaltatori
entro i 30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d’ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell’ Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.

2. Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto, comunicata all’ Appaltatore mediante lettera racco-
mandata o Posta Elettronica Certificata, con messa in mora di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi, senza
necessita di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che I’Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od
omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del Codice
ovvero in uno dei casi di cui all’art. 108 del Codice;

b) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assi-
curazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme
sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell’opera;

i) su proposta motivata del CSE ai sensi dell’articolo 92, comma 1 lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL ovvero ai Piani di Sicurezza di cui agli articoli 42
e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal CSE stesso;

[) azioni od omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, dell’ INPS o dell’ASL, oppure del personale ispettivo degli Organismi paritetici, di cui all’ar-
ticolo 51 del TUSL;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 64, comma 5,
del presente CSA;

n) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL
ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai
sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;

o) perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o I'irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la Pubblica Amministrazione, op-
pure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 108 del Codice;

p) decadenza dell’attestazione SOA dell’Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni men-
daci, come risultante dal Casellario informatico tenuto da ANAC;

q) ritardo nell’esecuzione dei lavori che comporti I’applicazione della penale in misura superiore al 10% (dicesi dieci
per cento/00) dell'importo del Contratto;

r) ritardo nell’ avvio dell’esecuzione dei lavori senza giustificato motivo.

2. Il Contratto & altresi risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 3, comma 8 primo periodo, della precitata legge n.
136/2010, in caso di assenza, nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti.

3. Il Contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudi-
chino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione e che rendano necessari lavori sup-
pletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del Contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello
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stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dicesi dieci per cento/00) dell'importo pari alla differenza fra i 4/5 (diconsi quattro quinti) dell'importo del Con-
tratto e I'importo dei i lavori eseguiti.

4. In caso di emissione del DURC dell’Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il RUP -acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dal DL- contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (diconsi quindici)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio della diffida per la presentazione delle controdeduzioni; in
caso di assenza o di inidoneita di queste, il RUP propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto.

5. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Sta-
zione Appaltante e fatta all’Appaltatore nella forma dell’Ordine di Servizio inviato a mezzo PEC, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e I’Appaltatore od un suo
rappresentante oppure -in mancanza di questi- alla presenza di due testimoni estranei all’Ufficio di Direzione dei
Lavori, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi
d’opera esistenti in cantiere, nonché -nel caso di esecuzione d’ufficio- all’accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per I'eventuale
riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.

7. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilita di altra impresa,
ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente, I'importo
lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I'am-
montare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato
per perizie in corso d’opera oggetto di regolare Atto di Sottomissione o comunque approvate od accettate dalle
Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’ Appaltatore ina-
dempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra I'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in ori-
gine all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, ne-
cessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e col-
laudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
Contratto originario.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito

dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

8. Nel caso I’Appaltatore sia un RTI, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di
cui al precedente comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato Codice Antimafia,
ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione
di cui all’articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la
predetta impresa € estromessa e sostituita entro 30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
di comunicazione delle informazioni prefettizie.

9. La risoluzione del Contratto obbliga I’Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specifi-
cata nell’apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, la ricon-
segna dei lavori e 'immissione in possesso, in favore della Stazione Appaltante, dei cantieri nello stato di fatto o di
diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.

10.In caso di ritardo dell’ Appaltatore rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per la riconsegna e per la
immissione in possesso dei cantieri I’Appaltatore & tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in
200,00 € (diconsi due cento euro zero centesimi) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

11.Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sara raddoppiata, fatto
sempre salvo il risarcimento del maggiore danno.
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Art. 54. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per
gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’Allegato 1 al decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.
recante il «Codice del Processo Amministrativo».

2. Qualorail Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione per motivi diversi dalle
gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al CPA.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’Allegato 1 al CPA.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Altermine dei lavori ed in seguito a comunicazione dell’Appaltatore il DL redige, entro 7 (diconsi sette) giorni lavo-
rativi decorrenti dalla data della comunicazione, il certificato di ultimazione. Entro i successivi 30 (diconsi trenta)
giorni lavorativi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all’accertamento som-
mario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario dell’ultimazione dei lavori, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono
rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’Appaltatore e tenuto ad eliminare a sue esclusive
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione
Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 19, in proporzione
all'importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale
immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato
dal DL ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I"'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro
i termini previsti dal presente CSA.

5. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i
collaudi tecnici di cui all’articolo 22, comma 6; in tal caso il DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, qualora
redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini di cui all’articolo 55, né i termini per il pagamento della
rata di saldo di cui all’articolo 27.

6. Non potra parimenti ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non avra consegnato al DL i For-
mulari Identificativi del Rifiuto (F.l.R.), che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto
di smaltimento autorizzato, e quant’altro necessario in ossequio a quanto previsto dal SISTRI (Sistema Integrato
per il controllo e la Tracciabilita dei Rifiuti). L'assenza del FIR costituisce altresi impedimento esplicito al rilascio dei
certificati di pagamento.

Art. 56. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio sara emesso entro il termine perentorio di 6 (diconsi sei) mesi dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi 2
(diconsi due) anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante puod effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realiz-
zazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.

3 L'Appaltatore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce tutte le opere eseguite per un
periodo non inferiore a 24 (diconsi ventiquattro) mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. In tale periodo I’Appaltatore dovra, a propria cura e spese, provvedere alla ri-esecuzione delle opere
e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualita, costruzione o cattivo montaggio. Resta
comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro
15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della loro scoperta.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche su-
bito dopo 'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso
Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'Appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
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4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo del DL ovvero del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo 'ultimazione
deilavori, I’Appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente CSA.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’ Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal CGA, dal presente CSA, dal Codice, dal Regolamento, dalle Linee guida ANAC nonché a
qguanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri
e gli obblighi che seguono:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

j)

1)

la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal DL, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in
modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a per-
fetta regola d’arte. L’Appaltatore e tenuto a richiedere al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I’Appaltatore
non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

ogni onere relativo alla formazione del cantiere, ponteggi, recinzioni, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso e quant’altro necessario a garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Istituto appaltante;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa appaltatrice a termini di
contratto;

I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DL, sui materiali e manu-
fatti impiegati o da impiegarsi nei lavori, nonché le prove di tenuta per le tubazioni;

la responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente
CSA;

il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del
DL, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigio-
nati ovvero eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di Con-
tratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore possano
essere apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, dell’'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature e degli apparecchi di sol-
levamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, cosi come dalla Stazione Appaltante, I Appaltatore non
potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento;
il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto
lasciati da altre ditte e subappaltatori;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per il funzionamento del cantiere
e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I’ Appal-
tatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle mi-
sure di sicurezza;

I’esecuzione di opere campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificata-
mente dal presente CSA o sia richiesto dal DL, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere
simili, nonché la consegna al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi
tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla
posa in opera;

la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
guanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e con-

trolli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con
divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i
modelli avuti in consegna;
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n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che verra liquidato
in base al solo costo del materiale;

o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato
ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al man-
cato od insufficiente rispetto della presente norma;

p) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché
il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

g) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

r) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;

s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 e
ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;

t) il completo sgombero del cantiere entro 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del positivo collaudo provvisorio delle opere;

u) la richiesta tempestiva dei permessi per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con I'esclusione dei resi-
denti) delle strade urbane per eventuali opere oggetto dell’appalto, inclusa la cartellonistica a norma del Codice
della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa con I'esecu-
zione delle opere, sobbarcandosene i relativi oneri anche economici;

v) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per "abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative.

2. Aisensidell’articolo 4 della richiamata legge n. 136/2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei mate-
riali per 'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale
deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario,
del comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante (Comune, Provincia, privati, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in
relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari
nonché a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e/o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile del 10% (dicesi dieci per
cento/00).

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’Appaltatore ne fa denuncia al DL entro 5 (diconsi cinque) giorni naturali

consecutivi decorrenti dalla data dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L’Appaltatore non pud sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato

delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il DL -alla presenza dell’ Appaltatore- procede, redigendone processo verbale, all’ac-

certamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DL;

e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni,

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’Appaltatore stesso.

Nessun indennizzo e dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle per-

sone delle quali esso e tenuto a rispondere.
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Art. 59. Obblighi speciali a carico dell’ Appaltatore

1. L’Appaltatore e obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato, non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal DL, subito dopo la
firma di questi;

c) aconsegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’'opera, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settima-
nali sottopostegli dal DL.

2. L'Appaltatore deve produrre su richiesta del DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni
di particolare complessita o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione. La documenta-
zione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, dovra recare in modo automatico e non mo-
dificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprieta dei materiali di demolizione

1. Inattuazione dell’articolo 36 del CGA, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che il DL riterra
opportuno riutilizzare, nell’lambito dell’appalto od anche presso altri immobili di proprieta o in uso all’lstituto
appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dallo stesso
DL, a cura e spese dell’Appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatasta-
mento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti
dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all’Appaltatore che dovra provvedere a conferirli a discarica. Per tale
cessione |’Appaltatore non dovra corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali
si intende gia dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi
offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.

2. Alrinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica I'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall’ articolo 91, comma 2, del decreto
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..

3. Sono ad esclusivo carico ed a cura dell’Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, com-

preso I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti
e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.

2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli
da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 62. Adempimenti dell’Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri
aspetti ambientali

1. L'Appaltatore e tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela
in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere,
nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, I'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i for-
nitore/iin opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, I’Appaltatore & tenuto a porre
in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla nor-
mativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi
situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’'uomo e di pregiudizio o pericolo
di pregiudizio per 'ambiente.

42/47



\ Tt

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il DL disporra la sospen-
sione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorita, ai fini del tempe-
stivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In
tal caso nulla competera all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.

3. Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove I'inquinamento,
il pericolo di inquinamento ovvero I'aggravamento dei medesimi, oppure I'abbandono di rifiuti siano imputabili alla
condotta dell’ Appaltatore stesso.

4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti, nel
rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In
particolare:

a. I'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un’operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti
in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per I'effettuazione della/e medesima/e, dovra tempe-
stivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori
di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attivita di tra-
sporto, smaltimento o recupero;

b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), I'’Appaltatore si impegna a servirsi di
soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestiva-
mente, e comungue prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti
ai quali intende affidare I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;

c. I'eventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’ Appaltatore deve essere
preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sara, in ogni caso, subordinata alla
preventiva presentazione alla Stazione Appaltante di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai
soggetti ai quali I'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;

d. I’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o

recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste
dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal DL.
Pil in particolare, I'accatastamento dei rifiuti dovra avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da
luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene I'accatastamento del materiale classifi-
cato come usato servibile e -comunque- nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente.
Inoltre, le attivita di prelievo e di trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio
a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo
dei medesimi;

e. I"’Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documen-
tazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilita del produttore/ detentore circa il
corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta
copia del FIR). La Stazione Appaltante puo trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui I’Appalta-
tore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la
documentazione medesima risulti irregolare;

f. ove I’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa I'avvio a trasporto, smaltimento
o recupero, la Stazione Appaltante avra facolta di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’ap-
palto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva |'applicazione di ogni altra sanzione normativa.

5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle
eventuali ulteriori prescrizioni delle autorita amministrative competenti.

6. L'Appaltatore siimpegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei com-
bustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei
lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, impartite
dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all’ Appalta-
tore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore,
dovra essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente
con prescrizioni, che potranno prevedere anche I'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e
responsabilita, prove di tenuta, od altre attivita ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante
ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso I’Appaltatore potra installare esclusivamente
serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.
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7.

L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari od utili a ridurre la produzione di polveri, e
ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorita competenti.

Art. 63. Custodia del cantiere

E a carico ed a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base
e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL,
nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del richiamato dMiSE n. 37/2008.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi ripor-
tate, e fornito in conformita al modello di cui all’allegato «B».

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della precitata legge n. 136/2010, gli Operatori Economici titolari dell’appalto,
nonché i suoi subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (diconsi sette)
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto oppure entro 7 (diconsi sette) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data della loro accensione se successiva, comunicando altresi entro gli stessi termini le
generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione &
esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la
Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi legali,
degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.

Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto
idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

¢) ipagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché
quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati
di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere,

di importo inferiore o uguale a 1.500,00 € (diconsi mille cinque cento euro zero centesimi) possono essere utilizzati

sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'ob-

bligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il

CIG di cui all’articolo 1, comma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della richiamata legge n. 136/2010:

a) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell’articolo 3, comma 9-bis, della suddetta legge n. 136/2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), od ai commi 3 e 4, qualora reiterata per piu di
una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 53, comma 1 lettera m), del presente
CSA.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell’'inadempimento della propria controparte agli obblighi di trac-

ciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, infor-

mandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per
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territorio.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’'intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, conferimento a discarica, ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del
cantiere ed all’esecuzione dei lavori;

c) lespese, leimposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;

d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del Bando di Gara e dei relativi Avvisi sui quotidiani ai sensi
dell’art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17
dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii..

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dalla
consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell’ Appaltatore
e trova applicazione I'articolo 8 del CGA.

4. A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e I'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, per-
messi, licenze da parte degli Organi competenti e quant’altro a cid connesso, non espressamente posti a carico
dell’Appaltatore nel presente CSA, restano a carico della Stazione Appaltante.

6. Il contratto € soggetto all'imposta sul Valore Aggiunto (1.V.A.) ai sensi delle vigenti norme in materia. Tutti gli importi
citati nel presente Capitolato speciale si intendono sempre |.V.A. esclusa.

Art. 67. Conformita agli standard sociali

1. | materiali, le pose in opera ed i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di
fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed -in ogni caso- in conformita
con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite

2. Alfine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformita ai predetti standard, I'Ap-
paltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione Appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d’esecuzione dell’ap-
palto;

b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard ed i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformita
agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo
da parte della stessa Stazione Appaltante;

d) intraprendere ovvero far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Sta-
zione Appaltante, nel caso in cui, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, emerga una
violazione contrattuale inerente alla non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispet-
tate ed a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

45/47



\ Tt

3. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante puo chiedere all’Appaltatore la compila-
zione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Il al decreto del Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.

4. Laviolazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta I'applica-
zione di una penale pari a 200,00 € (diconsi due cento euro zero centesimi), con riferimento a ciascuna singola

violazione accertata.
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| Allegato «B» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

COMUNE DI FOGGIA

IMN Ente appaltante:

il Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

L Mg o ) . .
Direzione regionale per la Puglia - Bari

Realizzazione degli impianti di rivelazione e segnalazione incendio a
protezione degli uffici della Sede provinciale INPS di Foggia - Via della
Repubblica, n. 1

Progetto approvato con Determinazione del Direttore regionale n. 0980/253/2020 assunta in data 26/10/2020

Progetto esecutivo:

| Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Direzione dei lavori:

| Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

Responsabile dei lavori: Dott.Ing. Nicola BORRACCIA

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento: Dott.Ing. Nicola BORRACCIA (CTR Puglia)
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: 109.082,70 €
ONERI PER LA SICUREZZA: 499,36 €
IMPORTO DEL CONTRATTO: €
Gara esperita in data - Offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata per i lavori delle categorie: ___, classifica
___, classifica
___, classifica
Direttore Tecnico del cantiere:
Subappaltatori: per i lavori di Importo dei lavori subappaltati
categoria descrizione (€)

Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS

Inizio dei lavori , con fine lavori prevista per il
Prorogato il , con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’'opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Edilizio INPS - Bari
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO

Q 70122 - BARI - VIA PUTIGNANI N. 108

http://www.inps.it

Rifacimento dei servizi igienici con adeguamento alle norme sul
superamento delle barriere architettoniche ed opere edili varie
al quarto piano della Sede Provinciale INPS Foggia - via della
Repubblica n. 18

Numero gara AVCP: 7916036 ‘ ClG: 847933154C ‘ CUP: F78C20000160005

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte seconda - Specificazione delle prescrizioni tecniche
(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010)

PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA

articolo 36, comma 2 lettera c-bis), del decreto legisiativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.
criterio. offerta del prezzo pit basso ai sensi dellart, 36, comma 9-bis, d.Lgs. n° 50/2016

importi in euro
a.l1 Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) 41.570,15 €
a.2 | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 805,46 €
A Totale appalto (1 + 2) 42.375,61 €

Il Direttore regionale

Dott. Giulio Blandamura
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Il Responsabile unico del procedimento

Dott. Ing. Nicola Borraccia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)



http://www.inps.it/

PARTE SECONDA

Specificazione delle prescrizioni tecniche
(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. n. 207 del 2010)

Tutte le lavorazioni sono state suddivise in “gruppi di lavorazioni omogenee” (es.: Al -demolizioni e rimozioni, A2 -

opere edili grezze ed intonaci, ..., C1 - impianto elettrico, ecc.) che a loro volta comprendono “sottogruppi di lavora-

zioni omogenee” individuabili come “voci” (es.: A1.01 - demolizione totale o parziale di murature e tramezzature, ...,

A2.02 - f.p.o. di massetto ..., ecc.).

Ai soli fini della contabilizzazione, per ciascuno dei “sottogruppi di lavorazioni omogenee” é stata individuata la quota

percentuale di valore rispetto a quello complessivo delle lavorazioni d’appalto: nell’ambito delle suindicate quote di

contabilizzazione, la parte eseguita di ciascuna “voce” sara contabilizzata sulla base di una insindacabile valutazione

percentuale effettuata dal Direttore dei Lavori (nel seguito, il «DL»).

Nei sottogruppi di lavorazioni non sono generalmente indicate le quantita delle singole voci unitarie che le compon-

gono. Tali quantita sono, invece, chiaramente indicate nel computo metrico estimativo che costituisce parte integrante

del Capitolato Speciale di Appalto (nel seguito, il «<CSA»).

Il DL potra prescrivere all’atto della consegna dei lavori e/o nel corso dei lavori la presentazione di schede tecniche e

di campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare nonché di eventuali

certificazioni inerenti alle caratteristiche dei materiali.

I DL, con apposito verbale, elenchera i campioni pervenuti, li approvera o, nel caso di rifiuto, indichera il termine entro

il quale I'lmpresa e tenuta alla presentazione di nuovi campioni o componenti dei medesimi.

Ove |’Appaltatore non si uniformi alla decisione del DL ovvero qualora i nuovi campioni siano nuovamente rifiutati, si

procedera ai sensi dell'articolo 6 del d.MIT 7 marzo 2018, n. 49.

Avvenuta la definitiva approvazione del DL, i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall’Appaltatore e dal

DL, rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro & ad esclusive

cura e spese dell’Appaltatore.

Ai campioni approvati si fara riferimento per ogni contestazione che dovesse insorgere nel corso dell’appalto.

Ogni spesa ed onere relativi alla produzione ed alla consegna dei campioni sono a completo carico dell’Appaltatore e

sono compresi e compensati negli oneri generali.

I DL potra esigere in qualsiasi momento che sia giustificata la provenienza dei materiali da impiegare e potra disporre,

a complete spese dell’Appaltatore, tutte quelle prove ed analisi chimiche che riterra necessarie per verificare la com-

posizione, la qualita e la dosatura dei componenti i singoli materiali.

Si precisa inoltre che:

a) [l'eventuale spostamento di arredi e materiale vario, su richiesta del DL, dalle zone ove devono eseguirsi i lavori
ad altre indicate dal DL e viceversa, qualora non previsto espressamente nei sottoelencati “sottogruppi di lavora-
zioni omogenee”, dovra essere effettuato da personale, anche specialistico, messo a disposizione dall’ Appaltatore
e dara luogo a “contabilizzazione in economia”;

b) le opere di segregazione di zone nelle suindicate fasi di lavoro, le opere provvisionali, le opere ed attrezzature di
sussidio alle movimentazioni dei materiali e la cantierizzazione sono compresi negli oneri relativi alla sicurezza;

c) sono sempre compresi gli oneri di carico/scarico, di trasporto e movimentazione dei materiali (di rifiuto e d’uso)
e, per i materiali a rifiuto, tutti gli oneri di conferimento alle discariche autorizzate, comprese quelle specializzate
in relazione alla natura dei materiali, con I'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante le relative certificazioni di
avvenuto smaltimento (F.l.R.), coerenti con la natura ed i quantitativi prodotti in cantiere;

d) durante gli interventi di demolizione e rimozione di parti murarie dovranno essere messi in atto tutti i provvedi-
menti e tutti gli accorgimenti atti ad evitare, al massimo possibile, molestie e il sollevamento della polvere, quali
-ad esempio- I'innaffiamento delle macerie e detriti;

e) poiché I'appalto & “a corpo”, il corrispettivo dei lavori prescinde da successive misurazioni, comprende gli impre-
visti e si riferisce ad un’esecuzione eseguita a perfetta regola d’arte, incluse quindi tutte le opere e forniture a cid
necessarie, anche se non espressamente descritte.

Nello svolgimento di tutti gli interventi affidati, I’Appaltatore dovra rispettare scrupolosamente le normative tecniche

(UNI, CEI, UNI CIG, ecc.) applicabili ai lavori previsti dal presente CSA.

In particolare, per tutte le tipologie di intervento:
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- dovra essere applicata la “regola dell’arte” in fase esecutiva; a tal proposito si precisa che le specifiche regole tec-
niche riportate nei prezziari indicati all’art. 4 della Parte | del CSA in relazione alle modalita di realizzazione tecnica
delle singole lavorazioni costituiscono ed integrano la “regola dell’arte” da applicare;

- dovranno essere impiegati esclusivamente materiali e prodotti delle migliori qualita reperibili sul mercato;

- dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni applicabili in ordine alla sicurezza, come da normativa vigente.

Nel caso di lavori da eseguirsi anche in presenza di utenti, I’Appaltatore dovra porre in atto le misure piu opportune al

fine di prevenire ogni eventuale pericolo, rischio o disagio per le persone.

Nella fase esecutiva degli interventi, I’Appaltatore dovra inoltre porre la massima attenzione nel procurare il minor

disturbo possibile alle attivita svolte negli edifici interessati, in termini di:

- rumori;

- emanazione di polveri o esalazioni e rilascio di detriti;

- interferenze nei percorsi d’uso, pedonali e veicolari;

- depositi di materiali;

- formazione di trincee o buche;

- apertura di varchi su dislivelli;

- creazione di elementi di protezione da intrusioni.

Nei suddetti casi, I’Appaltatore dovra:

- provvedere all'installazione di adeguati mezzi provvisionali (transenne, delimitazioni, ecc.);

- effettuare adeguate azioni di informazione;

- concordare con la Stazione Appaltante le giornate e gli orari per I'esecuzione degli eventuali interventi che potreb-
bero alterare il normale stato di quiete dei luoghi.

Alcuni interventi potranno essere inoltre richiesti dalla Stazione Appaltante prescrivendone I'esecuzione in assenza

degli utenti degli immobili e, quindi, concentrandoli in particolari orari o giornate o determinati periodi dell’anno; in

questi casi I'’Appaltatore ha I'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in tali orari e

periodi di personale e mezzi numericamente e professionalmente adeguati a rispondere alle necessita, senza poter

per questo pretendere maggiori compensi.

Tutti gli interventi manutentivi dovranno essere completati con il trasporto alle discariche autorizzate ovvero con lo

smaltimento dei residui, effettuati nel rispetto delle normative vigenti.

Modalita di misurazione e di valutazione dei lavori

Si rinvia alle norme previste nei listini prezzi di riferimento di cui all’art. 40 del CSA - Parte I.

Criteri Ambientali Minimi
(decreto del Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017)

L'Appaltatore deve rispettare nella scelta dei materiali e per le specifiche tecniche dei componenti edilizi i requisiti di
seguito indicati.

Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva tabella:
e pitture e vernici;

« pavimentazioni e rivestimenti in legno;

« altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);

« adesivi e sigillanti;

« pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emissione (pug/m?3) a 28 giorni

BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP) 1 (per ogni sostanza)
COV totali (somma dei Composti Organici Volatili la cui eluizione avviene tra I'n-esano e I'n- 1500

esadecano compreso, che viene rilevata in base al metodo previsto dalla norma ISO 16000-6)

Formaldeide <60

Acetaldeide <300

Toluene <450
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Tetracloroetilene <350
Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Specifiche tecniche dei componenti edilizi

Elementi prefabbricati in calcestruzzo
Gli elementi prefabbricati in calcestruzzo utilizzati nell’opera devono avere un contenuto totale di almeno il 5% in
peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Laterizi

| laterizi usati per muratura devono avere un contenuto di materie riciclate e/o recuperate (sul secco) di almeno il
10% sul peso del prodotto. Qualora i laterizi contengano, oltre a materia riciclate e/o recuperate, anche sottopro-
dotti e/o terre e rocce da scavo, la percentuale deve essere di almeno il 15% sul peso del prodotto.

Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di
seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

) acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;

. acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Tramezzature e controsoffitti
Le tramezzature ed i controsoffitti, destinati alla posa in opera di sistemi a secco, devono avere un contenuto di al-
meno il 5% in peso di materie riciclate e/o recuperate e/o di sottoprodotti.

Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

- non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di flamma che siano oggetto di restrizioni o di proibizioni pre-
viste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

- non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;

- non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati oppure nel corso
della formazione della schiuma di plastica;

- se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso
del prodotto finito;

- se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q ovvero alla nota R di cui al Regolamento
(CE) n. 1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii. (29);

- se il prodotto finito contiene uno o piu dei componenti elencati nella seguente tabella, questi devono essere
costituiti da materiale riciclato e/o recuperato secondo le quantita minime indicate, misurato sul peso del pro-

dotto finito:
Isolante in forma di pannello Isolante in materassini
Lana di vetro 60% 60%
Polistirene espanso 40%

Pitture e vernici
| prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla decisione 2014/312/UE
(30) e ss.mm.ii. relativa all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ecologica.
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Cap. A.1 - Demolizioni e rimozioni

a) Descrizione sommaria ed importo stimato.

L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione di tutte le demolizioni di murature indicate negli elaborati grafici o co-
munque occorrenti per la realizzazione del progetto, allo scarico dei materiali ed al trasporto e conferimento a rifiuto
alle discariche autorizzate.

L'Appaltatore dovra inoltre provvedere alla rimozione degli infissi, delle serrande complete dei relativi accessori, allo
scarico dei materiali ed al trasporto e conferimento a rifiuto alle discariche autorizzate.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per il trasporto del materiale proveniente da demolizioni, a mezzo di car-
riole od a spalla, per il tiro in basso anche a spalla, per il carico anche a mano sugli automezzi, per il trasporto a rifiuto
e gli oneri di discarica.

Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:

- demolizione e rimozione di parti murarie;

- taglio a sezione obbligata per I'ampliamento di vani o per I’apertura di vani porta;

- rimozione di controsoffitti;

- spicconatura parziale di intonaci;

- rimozione di serramenti interni;

- demolizione di pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili;

- rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianti idrico sanitario o termico.

| Le opere di questo capitolo A.1 sono stimate in 4.211,21 €, pari al 10,13037% dell'importo netto dei lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.1.01 -

A.1.02 -

A.1.03 -

Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne, indicate negli elaborati grafici, effet-
tuata a mano e/o con mezzi meccanici, di qualsiasi tipo, spessore ed altezza compreso I'intonaco sovra-
stante e/o i rivestimenti di qualsiasi genere (materiali plastici, piastrelle, marmi, battiscopa, ecc.) nonché
stipiti ed architravi di vani porta inseriti nelle murature da demolire. Compresi gli oneri per I'uso di eventuali
ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, I'eventuale puntellatura, il taglio lungo linee stabilite, 'onere
dell'interruzione di linee e del taglio di tubazioni elettriche o telefoniche, I'allontanamento con qualsiasi
mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell’ambito del cantiere, il carico
su automezzo, trasporto e scarico alla discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a regola d’arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata.

Quota di contabilizzazione 1,63750%

Taglio a sezione obbligata per I’ampliamento di vani o per I’apertura di vani porta su murature in mattoni
forati, mattoni pieni o tufo, ad una o due teste, dello spessore massimo di 15 cm, compreso I'intonaco
sovrastante e/o i rivestimenti di qualsiasi genere (materiali plastici, piastrelle, marmi, battiscopa, ecc.) a
qualunque altezza, inclusa la realizzazione dell’architrave, compresi gli oneri per I'uso di eventuali pon-
teggi/trabattelli di qualunque altezza, I’eventuale puntellatura, il taglio lungo linee stabilite, I'onere del ta-
glio di eventuali tubazioni di adduzione o scarico acqua, dell’interruzione di linee e del taglio di tubazioni
elettriche o telefoniche, I'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in
alto, lo scarriolamento nell’ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla pubblica
discarica e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte, inclusi oneri di
conferimento a discarica autorizzata.

Quota di contabilizzazione 0,77450 %
Rimozione di controsoffitti composti da pannelli in fibra minerale od in cartongesso, compresa la rimozione

delle orditure metalliche di sostegno, inclusi gli oneri per I'uso di ponteggi/trabattelli di qualunque altezza,
il taglio lungo le linee assegnate, la cernita e trasporto a deposito nell’ambito del cantiere del materiale
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A.1.04 -

A.1.05 -

A.1.06 -

A.1.07 -

recuperabile, che resta di proprieta dell’Istituto appaltante, I'allontanamento con qualsiasi mezzo dei ma-
teriali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento ed il carico su automezzo, trasporto e scarico
alla discarica, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

Quota di contabilizzazione 0,30031%

Spicconatura parziale di intonaci dello spessore medio di 2 cm, postiin opera su murature interne, eseguito

a mano o con l'ausilio di utensili elettrici e -comunque- senza danneggiare la muratura sottostante, riguar-

dante:

- tratti a parete e soffitto per una larghezza di 0,10/0,20 m in corrispondenza delle demolizioni murarie;

- indagine sullo stato degli intonaci esistenti su pareti e soffitti con demolizione dei tratti ammalorati e/o
non aderenti ai supporti, anche a seguito delle demolizioni,

compresi gli oneri per 'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, I'allontanamento con

qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento nell’ambito del cantiere,

il carico su automezzo, trasporto e scarico alla discarica nonché ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata.

Quota di contabilizzazione 0,04881%

Rimozione di serramenti interni di qualsiasi genere (porte interne in legno), comprendente la rimozione di
telai fissi e mobili, controtelai, mostre, zanche, ferramenta, da eseguire prestando attenzione a non dan-
neggiare il rivestimento esterno, compresi gli oneri per I'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque
altezza, I'allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriola-
mento nell’ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla discarica nonché ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, inclusi oneri di conferimento a discarica
autorizzata.

Quota di contabilizzazione 0,62891%

Demolizioni pavimenti, sottofondi, battiscopa, rivestimenti e simili riguardanti:

- pavimenti di qualsiasi tipo compreso il sottostante massetto di allettamento;

- zoccolini battiscopa nella sala riunioni compresi malta di sottofondo o collanti;

- rivestimenti dei bagni presenti sulle pareti non demolite inclusa sottostante malta o collante,

eseguite a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a
non arrecare danno alle strutture sottostanti incluso I'onere del taglio e della rimozione di eventuali tuba-
zioni di adduzione o scarico acqua, dell’interruzione di linee e del taglio di tubazioni elettriche o telefoniche;
compresi gli oneri per I'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto a
deposito nell’ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprieta dell’Ente appaltante,
I’allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento
nell’ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla discarica nonché ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte, inclusi oneri di conferimento a discarica autoriz-
zata.

Quota di contabilizzazione 4,52031%

Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e di terminali di impianti idrico sanitario o termico (appa-
recchi sanitari o corpi radianti) ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano e/o con l'ausilio
di attrezzatura idonea, compreso lo smontaggio delle rubinetterie e dei sifoni di scarico, la rimozione delle
staffe di ancoraggio a muro dei radiatori, la demolizione di piccole parti in muratura, la rimozione di grappe
zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filet-
tati; compresi gli oneri per I'uso di eventuali ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, la cernita e trasporto
a deposito nell’ambito del cantiere del materiale recuperabile, che resta di proprieta dell’Ente appaltante,
I’allontanamento con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta, il tiro in basso e/o in alto, lo scarriolamento
nell’ambito del cantiere, il carico su automezzo, trasporto e scarico alla discarica, il ripristino delle eventuali
parti murarie demolite, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte,
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inclusi oneri di conferimento a discarica autorizzata, | corpi radianti dovranno essere portati a deposito e
successivamente nuovamente posti in opera.

Quota di contabilizzazione 2,22003%

c) - Qualita dei materiali, modalita di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

L’Appaltatore dovra provvedere all'installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere in sicurezza al-
tezze fino a 3,00 m circa.

| trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisionali e di
protezione onde evitare la caduta di materiali o danni a persone e cose.

Durante gli interventi di “demolizione e rimozione di murature”, dovranno essere messi in atto tutti i provvedimenti
descritti nel Piano per la Sicurezza e tutti gli accorgimenti atti ad evitare al massimo possibile molestie ed il solleva-
mento della polvere, quali ad esempio I'innaffiamento delle macerie e detriti, I'eventuale installazione di schermature
antirumore, la possibilita di utilizzare gruppi elettrogeni silenziati e compressori a ridotta emissione acustica.
L'Appaltatore avra cura di non danneggiare, durante la rimozione degli infissi e delle serrande avvolgibili, i rivestimenti
esistenti.

Le demolizioni e le rimozioni in genere devono intendersi comprensive anche di piccoli interventi, non individuabili,
ma necessari alla perfetta esecuzione delle opere principali previste (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:
sistemazione di spallette delle vetrate, provvisori smontaggi di placche dei frutti, ecc.).

In conformita al precitato dMATTM 11 ottobre 2017, riguardante i CAM-Criteri Ambientali Minimi, almeno il 70% in
peso dei rifiuti non pericolosi generati dalle demolizioni e rimozioni dovra essere conferito presso impianti autorizzati
al recupero dei rifiuti. A tal fine I’Appaltatore prima di procedere con le demolizioni ed il trasporto a rifiuto, dovra
determinare i materiali che potranno essere riutilizzati, riciclati o recuperati, stimarne le quantita suddivise per diversi
materiali, stimare la percentuale di riutilizzo, individuare i rifiuti pericolosi che richiedono un trattamento specialistico
e presentare un piano di demolizione e recupero ed una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione
ovvero a conferire in un impianto autorizzato al recupero dei materiali.

In particolare, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la raccolta differenziata nel cantiere, il trasporto del
materiale, a mezzo di carriole od a spalla, per il tiro in basso anche a spalla (incluso I'onere per la realizzazione
dell’eventuale castelletto esterno per il trasporto in basso del materiale), per il carico anche a mano sugli automezzi,
per il trasporto a rifiuto presso discariche o impianti autorizzati al recupero dei materiali e al pagamento dei relativi
oneri. Sara obbligo dell’Appaltatore produrre al DL copia sottoscritta dei verbali di conferimento.
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Cap. A.2- Opere edili grezze ed intonaci

a) Descrizione sommaria ed importo stimato.

In questo capitolo sono comprese tutte le opere relative alla costruzione di tramezzi, all’esecuzione di intonaci ed alla
realizzazione di massetti cementizi.

L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione di tutte le costruzioni indicate negli elaborati grafici e comunque occor-
renti per la realizzazione del progetto. Sono a carico dell'Impresa altresi tutte le forniture e gli oneri per il trasporto del
materiale anche all’interno del cantiere, a mezzo di carriole od a spalla, per il tiro in alto anche a spalla e per i ponteggi.

Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- realizzazione di tramezzature;

- realizzazione di massetti;

- f.p.o. di intonaco civile per interni.

Nel presente capitolo le denominazioni degli ambienti sono quelle riportate nell’elaborato grafico.

| Le opere di questo capitolo A.2 sono stimate in 2.508,35 €, pari al 6,03402% dell'importo netto dei lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.2.01- Fornitura e posa in opera di tramezzature in mattoni forati da 10 cm da realizzare, come meglio indicato
nell’elaborato grafico, per la divisione dei nuovi servizi igienici, eseguite con malta bastarda; compresa la
discesa e/o il tiro in alto dei materiali, la formazione di architravi, spallette, riseghe, ammorsature, ecc., e
compresi gli oneri per l'uso di ponteggi/trabattelli di qualunque altezza, il trasporto, lo scarico dall’auto-
mezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

Quota di contabilizzazione 0,70618%

A.2.02 - Esecuzione di massetto formato da sabbia e cemento nelle proporzioni di 2,5 q.li di cemento tipo 325 per
m3 di sabbia, in opera ben pistonato e livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a
guscio tra pavimento e pareti, di spessore al finito di 5 cm, compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo,
I’'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

Quota di contabilizzazione 2,43802%

A.2.03 - Esecuzione di intonaco liscio su superfici interne, eseguito a qualsiasi altezza su superfici verticali rette,
orizzontali ed inclinate, anche in tratti isolati o per rappezzi, costituito da un primo strato di malta comune
(rinzaffo) steso fra predisposte fasce verticali sotto regolo di guida, un secondo strato della medesima malta
steso a cazzuola od a frattazzo e un terzo strato di malta fine (stucco) eseguito a perfetto piano con guide
e profilature, dato negli spessori necessari ad effettuare il perfetto livello con le parti rimosse, compresa
I’esecuzione dei raccordi negli angoli, la profilatura degli spigoli e |a fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi
necessari, incluso I'onere degli occorrenti ponteggi, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I'accatasta-
mento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera
a perfetta regola d’arte, relativo a:

- tutte le nuove tramezzature in mattoni forati nelle zone non piastrellate;

- tratti per riprese su pareti e soffitti a seguito delle demolizioni dei tramezzi e dei solai e/o a seguito
dell’indagine sullo stato degli intonaci di pareti e soffitti e/o piccoli rappezzi esistenti comprendente la
scarnitura delle superfici circostanti e la ripresa dell’intonaco in modo da assicurare una superficie per-
fettamente liscia e continua.

Quota di contabilizzazione 0,25601%
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A.2.04 - Esecuzione di Intonaco interno rustico premiscelato su superfici interne pronto a base di vermiculite
espansa e gesso emidrato, tirato in piano a frattazzo e successivamente rasato con finitura speculare
anch’essa a base di gesso emidrato a presa lenta, eseguito su pareti, soffitti e parti inclinate, con uno spes-
sore finito di mm 15; compresa I'esecuzione dei raccordi degli angoli, la profilatura degli spigoli e la fornitura
ed uso dei materiali ed attrezzi necessari, incluso I'onere degli occorrenti ponteggi, il trasporto, lo scarico
dall’automezzo, 'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte, relativo a tutte le zone di pareti sottostanti le parti
rivestite da piastrelle.

Quota di contabilizzazione 2,63381%

¢) Qualita dei materiali, modalita di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

L’Appaltatore dovra provvedere all’installazione di trabattelli/ponteggi che consentano di raggiungere in sicurezza al-
tezze fino a 3,00 m circa.

| trabattelli dovranno rispettare la normativa vigente e dovranno essere completi di tutte le opere provvisionali e di
protezione onde evitare la caduta di materiali o danni a persone e cose.

Si intende compresa la formazione di piattabande, architravi, mazzette, stipiti, I'esecuzione di adeguate ammorsature
con le murature esistenti e la corrispondente ricostruzione degli intonaci, ecc. ed ogni altro onere per I'esecuzione e
perfetta regola d’arte.

Gli intonaci a civile non dovranno mai presentare crepature, irregolarita negli allineamenti e negli spigoli od altri difetti
e dovranno essere perfettamente complanari e raccordati con i tratti esistenti.

Gli spigoli sporgenti o rientranti saranno eseguiti ad angolo vivo, con I’eventuale fornitura in opera di opportuni profi-
lati angolari di rinforzo.
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Cap. A.3- Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa

a) Descrizione sommaria ed importo stimato.

In questo capitolo sono comprese tutte le opere relative alla realizzazione di pavimenti in marmo, pietra o ceramica
ed ai rivestimenti in piastrelle dei servizi igienici.

L’Appaltatore dovra provvedere all’esecuzione di tutte le pavimentazioni cosi come di seguito descritte ed indicate
negli elaborati grafici, e comunque occorrenti per la realizzazione del progetto. Sono a carico dell'Impresa tutte le
forniture e gli oneri per il trasporto del materiale anche all’interno del cantiere, a mezzo di carriole o a spalla, il tiro in
alto anche a spalla.

Sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- f.p.o. di pavimento e battiscopa in lastre di biancone di Trani o Botticino;
- f.p.o. di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica bicottura e monocottura.

Le opere di questo capitolo A.3 sono stimate in 12.511,61 €, pari al 30,09758% dell'importo netto dei lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.3.01-

A.3.02 -

A.3.03 -

Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di Biancone di Trani od in Botticino di prima scelta a scelta
del DL da eseguirsi in tutti gli ambienti con eccezione dei bagni, delle dimensioni non inferiori a 0,40 m
(larghezza) x 0,60 m (lunghezza) con spessore 2 cm, con lastre allettate con malta bastarda previo spolvero
di cemento bianco (inclusi nel prezzo), con giunti connessi a cemento bianco o colorato, gia arrotato e levi-
gato. Compreso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, I’accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al
luogo di posa, la cernita delle lastre ed il taglio a misura con relativo sfrido, la protezione fino alla consegna
delle opere, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte,
come indicato negli elaborati grafici.

Quota di contabilizzazione 19,75848%

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa delle dimensioni di 80 x 10 mm in pietra naturale o marmo
(dello stesso materiale del pavimento), con superfici a vista lucidate e rifilate o semplicemente smussate,
posato con andamento rettilineo o curvo, dimensionalmente stabile, posato a giunto chiuso con adesivo
cementizio ad alte prestazioni, rapido, deformabile appartenente alla classe C2FS1 secondo la norma UNI
EN 12004. Compresa sigillatura delle fughe, effettuata con stuccatura cementizia migliorata, di classe
CG2WA in accordo alla norma UNI EN 13888, e sigillatura dei giunti di frazionamento, effettuata con sigil-
lante siliconico a reticolazione neutra, di classe F-25LM in accordo alla norma ISO 11600. Compreso altresi
quant’altro occorre per dare I'opera compiuta a perfetta regola d’arte.

Quota di contabilizzazione 0,98263%

Fornitura e posa in opera nei servizi igienici di rivestimenti in piastrelle in ceramica bicottura, dimensioni
25x38 cm tipo Globo Quadro Black preinciso di Armonie di Arte Casa o similari, fino all’altezza di 2,40 m su
tutte le pareti, e di pavimenti in ceramica monocottura, delle dimensioni di 33x33 cm tipo Globo Black
della stessa azienda o similari.

Il pavimento sara posato in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per
m?3 di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, giunti connessi a
cemento puro, compresa la sigillatura degli incastri a muro.

Il rivestimento sara applicato su sottofondi predisposti, compreso I'allettamento con malta e la stuccatura
dei giunti con cemento bianco o colorato.

Sono compresi le opere di adattamento per I'installazione degli impianti e degli apparecchi sanitari.
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<)

Sono inclusi i tagli, gli sfridi, la stuccatura dei pezzi, I'assistenza, il trasporto, lo scarico dall’lautomezzo, I'ac-
catastamento, il tiro in alto, 'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quant’altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Quota di contabilizzazione 9,35647%

Qualita dei materiali, modalita di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

Piastrelle in ceramica
per i rivestimenti: pressate a secco in bicottura, dovranno avere caratteristiche di qualita secondo i test di controllo
previsti dalla norma EN 14411 appendice H; in particolare, € richiesto:

Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in percento, della dimensione media di ogni piastrella dalla dimen-
sione di fabbricazione: £ 0,50 %;

Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione: +
5%;

Deviazione massima di linearita, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: + 0,50 %;
Deviazione massima di ortogonalita, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: + 0,60
%;

Planarita: £ 0,50 %;

Qualita della superficie: il 95% minimo delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili;

Massa d’acqua assorbita in percento: E < 3%;

Forza di rottura > 15 N;

Resistenza a flessione: > 600 N/mm?;

Resistenza alle macchie di piastrelle smaltate: minimo in classe 3;

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico: minimo in classe GB.

per i pavimenti: pressate a secco in monocottura, dovranno avere le seguenti caratteristiche minime di qualita:

Lunghezza e larghezza: deviazione ammissibile, in percento, della dimensione media di ogni piastrella dalla dimen-
sione di fabbricazione: £ 0,50 %;

Deviazione ammissibile, in percento, dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione: +
5%;

Deviazione massima di linearita, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: £ 0,50 %;
Deviazione massima di ortogonalita, in percento, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti: + 0,60
%;

Planarita: £ 0,50 %;

Qualita della superficie: il 95% minimo delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili;

Massa d’acqua assorbita in percento: 0,50% < E < 3%;

Resistenza a flessione: > 30 N/mm?;

Carico di rottura: 21100 N;

Resistenza alle macchie: minimo in classe 3;

Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico: minimo in classe GB.

| pavimenti in piastrelle di ceramica saranno in aderenza ai contigui pavimenti, senza l'interposizione di soglie: la linea
di separazione tra i due tipi di pavimentazione sara posizionata nello spessore della porta.
Tutte le pavimentazioni, i rivestimenti e le zoccolature:

a)

b)
c)

saranno eseguiti, per quanto possibile, con I'uso di “pezzi” interi, limitando all'indispensabile le “sottomisure” e
le lavorazioni in cantiere;

potranno subire, previo concordamento con la D.L., piccole modifiche di dettaglio;

devono intendersi comprensive di ogni onere provvisionale e di esecuzione come:

e il preciso rilievo delle misure;

e [|'esecuzione di sagome;

e ['assistenza del marmista alla posa in opera;

e piccole modifiche di dettaglio necessarie in sede esecutiva e/o di posa in opera;

e eventuali lavorazioni di limitata entita da eseguirsi dopo la posa in opera;
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e [|'esecuzione di tagli, di fori per I'incasso di scatole da presa e derivazione, per il passaggio delle canalizzazioni
dei punti luce ed ogni lavorazione necessaria.
Le pavimentazioni dovranno essere del tipo “antisdrucciolo”: & pertanto richiesto il rilascio, da parte dell’Appaltatore,
di apposita certificazione (ad esempio: valore tra 9 e 13 con riferimento alla norma DIN 51130).
| rivestimenti delle pareti dei servizi igienici saranno eseguiti fino ad un’altezza pari a 2,40 m.

Tutti i materiali componenti i pavimenti dovranno essere assolutamente esenti da composti a base di amianto e da
diffusione di fibre di vetro.
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Cap. A.4 - Infissi interni ed esterni

a) Descrizione sommaria ed importo stimato.

L'Appaltatore dovra provvedere alla esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito descritte ed indicate negli elaborati
grafici e comunqgue occorrenti per la realizzazione del progetto. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le forniture, gli
oneri per la posa in opera, quali ponteggi e/o trabattelli, protezioni, trasporto del materiale anche all’interno del can-
tiere.

In questo capitolo sono previsti i seguenti sottogruppi di lavorazioni omogenee:
- f.p.o. di infissi in lega di alluminio completi di vetrature;
- f.p.o. di controtelai e porte interne.

Le opere di questo capitolo A.4 sono stimate in 5.071,08 €, pari al 12,19885% dell'importo netto dei lavori

b) Sottogruppi di lavorazioni omogenee e percentuali di contabilizzazione.

A.4.01 - Fornitura e posa in opera di Infissi esterni in profili di lega primaria di alluminio UNI EN AW 6060, in tutto
simili a quelli esistenti nella sala riunioni, tipo METRA NC 65 STH o similari; sistema di tenuta delle parti
apribili del tipo a “giunto aperto” con guarnizione centrale montata sul listello isolante; profilati aventi pro-
fondita non inferiore a 65 mm per i profilati di telaio e 75 mm per i profilati di anta con specchiature a
vetrocamera, completi di controtelai, vetrature, apparecchiatura di apertura, controsoglie interne in lamie-
rino di alluminio , accessori, guarnizioni aventi le caratteristiche descritte nella seconda parte del presente
capitolo. Dimensioni mm? 3.600 x 2.500 (h) circa, composto da n. 4 ante scorrevoli delle dimensioni di mm?
800 x 2.650 (h) circa, alzante scorrevole; completo di meccanismo per la manovra e movimentazione, ma-
niglia.

Inclusi vetri di sicurezza ad isolamento termico rinforzato spessore mm 33 costituita da:

- vetro esterno stratificato tipo SGG STADIP CONFORT 44.1 da 8,5 mm. (composto da due lastre di vetro
di spessore differenziato e da un film di polivinilbutirrale per uno spessore totale di 8,5 mm) selettivo
ad elevato controllo solare e termico con trattamento Planistar (basso emissivo in faccia 2);

- intercapedine di gas Argon da 16 mm;

- vetro interno stratificato tipo SGG STADIP SILENCE 44.1 da 8,5 mm. ad alto potere fono isolante (com-
posto da due lastre di vetro di spessore differenziato e da un film di polivinilbutirrale acustico speciale
tipo PVB Silence per uno spessore totale di 8,5 mm).

Incluso il trasporto, lo scarico dall'automezzo, I’accatastamento, il tiro in alto, I’avvicinamento al luogo di

posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.

Quota di contabilizzazione 9,95695%

A.4.02 - Fornitura e posa in opera di n. 1 porta interna in legno tamburata ad un battente cieco da posizionare entro
controtelaio o a scorrere a scomparsa, spessore finito non inferiore a 43+45 mm, in tutto simile alle porte
esistenti, completa di serratura tipo Yale e maniglia a leva.

Luce netta di passaggio 85 x 210+215 cm.

Incluso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte.

La voce inoltre include la sola posa in opera di porte in legno precedentemente rimosse, incluso il trasporto
dal luogo di deposito, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa e quant’altro occorre per dare il lavoro
finito in opera a perfetta regola d’arte.

Quota di contabilizzazione 1,87200%

A.4.03 - Fornitura e posa in opera di controtelai in legno di abete greggio di sega per fissaggio di porte interne da
incorporare nelle murature, comprese le zanche di ancoraggio de ogni altro onere e magistero per dare
I’'opera compiuta a regola d’arte per le porte a battente.
Incluso il trasporto, lo scarico dall’automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di
posa e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d’arte.
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Quota di contabilizzazione 0,36990%
¢) Qualita dei materiali, modalita di esecuzione, specifiche e prescrizioni.

Infissi in alluminio

Il presente articolo, unitamente agli elaborati progettuali allegati, attraverso I'indicazione di caratteristiche prestazio-
nali dei materiali, costruttive ed estetiche, individua lo standard qualitativo cui devono attenersi la progettazione ese-
cutiva e la realizzazione degli infissi in lega di alluminio.

Tali indicazioni sono pertanto da intendersi non come indicazioni di massima o generiche ma come caratteristiche
fondamentali del prodotto senza le quali la fornitura non viene riconosciuta conforme e di conseguenza non accettata.
Salvo quanto successivamente indicato, dovra tassativamente farsi riferimento alle normative UNI o, in mancanza, alle
norme DIN.

Tenuto conto che I'edificio ha una destinazione pubblica, ed € pertanto soggetto ad un’utenza “distratta”, & fonda-
mentale che i profilati di alluminio, gli accessori e tutti i materiali in genere siano particolarmente robusti al fine di
garantire una lunga ed efficiente durata dei manufatti ed & necessario che siano adottati tutti gli accorgimenti necessari
a ridurre, se non ad eliminare, la manutenzione dei manufatti stessi.

Le sezioni e la qualita dei materiali indicate nei paragrafi seguenti devono intendersi come un minimo che I’Appaltatore
garantisce all’lstituto; pertanto, ove per il raggiungimento dei livelli prestazionali richiesti per la permeabilita all’aria,
di tenuta all’aria ed all’acqua, di resistenza al vento e di isolamento termico sia necessario prevedere sezioni di profili
maggiori o superiori caratteristiche dei materiali e dei vetri, cio non potra dar luogo ad aumenti di prezzo, dovendosi
ritenere che il maggior peso ovvero la migliore qualita siano necessari al buon funzionamento dell’infisso e ritenendo
che tutti gli Operatori Economici che hanno partecipato alla procedura di scelta del contraente ne abbiano gia tenuto
debito conto nell’elaborazione e formulazione dei prezzi in offerta.

La fabbricazione ed il montaggio saranno eseguiti nel pieno rispetto dei disegni esecutivi approvati dal committente,
con le specifiche e con le tavole di lavorazione dell’azienda produttrice dei profili.

Tutti gli elementi costituenti i nuovi infissi (inclusi gli accessori e le guarnizioni) dovranno essere originali del sistema
costruttivo impiegato e dovranno riportarne impresso il logo.

Il sistema adottato dovra peraltro garantire la possibilita di utilizzazione, in caso di future manutenzioni, di accessori,
anche di concorrenza, facilmente reperibili sul mercato.

| manufatti lavorati dovranno essere protetti sia durante il trasporto, sia durante il periodo di immagazzinamento (in
officina e cantiere), sia dopo la posa in opera, fino alla consegna dei locali.

La protezione dovra essere efficace contro gli agenti atmosferici ed altri agenti aggressivi (in particolare la calce).
Tutte le macchie che si formeranno sulla superficie esterna e su quella interna dei serramenti durante il loro montaggio
saranno prontamente eliminate a cura del fornitore dei manufatti, anche se provocate da altre Imprese.

Il fornitore dei serramenti dovra dare precise indicazioni sui prodotti da utilizzare per la pulizia dei manufatti.

I montaggio dei vetri sara eseguito in conformita alla norma UNI 6534.

Controtelai

| controtelai potranno essere realizzati utilizzando:

- profilati normali ottenuti per laminazione a caldo;

- profilati leggeri chiusi o aperti ottenuti a freddo da nastri di acciaio zincato, sagomati da profilatrici a rullo;

- lamiere sottili ottenute per laminazione a freddo da nastri o rotoli profilati zincati.

| prodotti zincati devono essere fabbricati con acciai capaci di sopportare piegature a blocco e con limitati raggi di
raccordo in qualsiasi direzione, senza distacco del rivestimento protettivo. Ove si adottino lamiere queste dovranno
avere uno spessore non inferiore a 20/10 di mm.

Le unioni tra le varie parti avverranno mediante saldature elettriche eseguite in modo da non variare le caratteristiche
locali del materiale e da evitare il crearsi di coppie elettrolitiche.

Le strutture metalliche saranno fissate alle murature mediante zanche o chiodi sparati o altro sistema e saranno ade-
guatamente protette contro la calce e gli altri agenti aggressivi con i quali possano trovarsi a contatto.

| controtelai dovranno essere previsti, ove occorra, con un elemento di riferimento e guida per la esecuzione degli
intonaci o dei rivestimenti interni ed esterni.

14/32



Serramenti
| riferimenti a primarie aziende specializzate nel settore non devono ritenersi vincolanti, devono invece intendersi
tassative le caratteristiche e le prestazioni indicate.

Descrizione del sistema

| serramenti saranno costruiti con I'impiego di profilati in lega primaria di alluminio UNI EN AW 6060 (UNI EN 573-3 e
UNI EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze secondo UNI
EN 12020-2, tipo METRA NC 65 STH o similari.

Il sistema dovra prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide PA 6.6 rinforzati con
fibra di vetro al 25%.

L'assemblaggio dei profilati dovra essere eseguito mediante rullatura meccanica.

Le sedi porta listelli verranno preventivamente zigrinate. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello-
profilati dovranno essere testati e certificati da un Istituto abilitato ai sensi dei requisiti espressi dalla norma UNI EN
14024. | profilati a taglio termico saranno assemblati dal fornitore del sistema tramite un processo industriale control-
lato e certificato affinché si possano dichiarare con sicurezza le caratteristiche meccaniche dei profilati necessarie per
le verifiche statiche. | listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con tempe-
rature fino a 180 - 200 °C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualita del collegamento.

| profilati per finestre e portefinestre avranno listelli con una altezza non inferiore a 27 mm.

| profilati saranno del tipo a tre camere (profilo interno ed esterno tubolari, collegati tra loro con i listelli isolanti), tali
da consentire I'impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti (1 nella tubolarita interna ed 1 in quella esterna).
| profilati di telaio fisso dovranno prevedere apposite sedi per I'inserimento a scatto di coprifili con dimensione varia-
bile minima di 24 mm.

| profilati di ante mobili dovranno prevedere un’aletta esterna di battuta per vetro con altezza minima di 22 mm ed
un’aletta di battuta interna sul telaio fisso con sormonto di 10 mm.

La barretta in poliammide a contatto con la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto) dovra essere tubolare per
migliorare il coefficiente di trasmittanza termica.

Il sistema di tenuta delle parti apribili sara del tipo a “giunto aperto” con guarnizione centrale montata sul listello
isolante, disposta in posizione arretrata rispetto al filo esterno dei profilati, in modo da realizzare un’ampia camera di
equalizzazione delle pressioni (giunto aperto).

Saranno inoltre da utilizzare attorno al vetro, su tutto il perimetro, apposite guarnizioni sottovetro.

Si potranno utilizzare solo innesti isolanti e guarnizioni sottovetr