



Data di pubblicazione: 04/08/2021

Nome allegato: 20210804_0011425_casamassima_differimento termini.pdf

CIG: 8832212BE7;

Nome procedura: *Lavori di risanamento conservativo dei prospetti e della terrazza a livello del fabbricato destinato a Disaster Recovery INPS - S.S.100 km 17+500 - Casamassima (BA) - c/o il "Baricentro"- Torre D*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione regionale Puglia
Coordinamento Tecnico Edilizio

Agli Operatori economici invitati

Oggetto:

DIFFERIMENTO TERMINI - CIG 8832212BE7 – RDO 2841782

Lavori di risanamento conservativo dei prospetti e della terrazza a livello del fabbricato destinato a Disaster Recovery INPS S.S.100 km 17+500 Casamassima (BA) c/o il "Baricentro"- Torre D -

In considerazione delle segnalazioni fatte pervenire da diversi operatori economici circa la difficoltà operativa riscontrata nell'effettuare il sopralluogo obbligatorio con l'approssimarsi del periodo feriale estivo, in vigenza del periodo di emergenza sanitaria Covid19, si ritiene necessario, per tale motivo, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei concorrenti già selezionati con sorteggio pubblico e nell'interesse esclusivo della Stazione Appaltante – differire i termini di presentazione delle offerte con relativa modifica delle date previste nella RDO per richiedere i chiarimenti e la convocazione per il sopralluogo obbligatorio.

Si riporta in allegato il riepilogo di RDO con le date modificate in data odierna.

Dott. Ing. Nicola Borraccia

Responsabile unico del procedimento

(documento firmato in originale)

nicola.borraccia@postacert.inps.gov.it