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PARTE I 
             
 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

 
     L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nella 
centrale idrica dello stabile della Direzione provinciale INPS di Cosenza, piazza Loreto 
22/a, ad uso uffici, e l’affidamento della manutenzione ordinaria della centrale idrica stessa 
per la durata di tre anni. 
    
     L'esecuzione dell'appalto è disciplinata: 
 
- dal Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici (D.M. LL.PP. n.145 del 

19/04/2000) per le parti ancora in vigore; 
- dal presente Capitolato Speciale; 
- dal Regolamento per la disciplina dei contratti per l’esecuzione di lavori, forniture e 

servizi dell’INPS; 
- dal Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, modificato dal 

D.L. 30/12/2016 n. 244 e dal D.lgs. 19/04/2017 n. 56, di seguito indicato “Codice”; 
- dal  Regolamento  di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore; 
- dalle prescrizioni contenute nella lettera di invito. 
 
      La  gara di appalto e la successiva aggiudicazione  sono regolate con il sistema della 
procedura MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con RDO – 
Richiesta di Offerta, con procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2. lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 
4 del D.Lgs. 50/2016, cioè con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante 
offerta a prezzi unitari e a corpo per singoli componenti (vedi allegato 1/Bis - Lista delle 
categorie  di  lavoro e forniture), con l'avvertenza  che  si procederà all'aggiudicazione 
anche nel  caso di  unica offerta valida. 
 
     Alla stazione appaltante è riconosciuta la facoltà di controllare o far  controllare, nel 
corso dei lavori, la qualità, il  tipo di  materiali  impiegato e le modalità  di  esecuzione,  con 
riferimento alle condizioni del presente Capitolato, con il diritto  di revocare l'appalto 
quando le  condizioni stesse non risultassero osservate.  
 
 
 

Art. 2 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO 
 
    L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori: 
 
- di sostituzione del gruppo pompe del circuito idrico dei servizi igienici; 
- di revisione e ripristino del funzionamento dell’impianto di addolcimento dell’acqua 

prelevata dal pozzo; 
- pulizia e sanificazione dei circuiti idrici e dei serbatoi; 
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- manutenzione ordinaria della centrale idrica, dei circuiti idrici e di tutti gli utilizzatori 
idrici dello stabile. 
 
  

     Per informazioni più dettagliate sull'appalto in argomento  il concorrente potrà 
contattare la Direzione Regionale INPS per la Calabria – Coordinamento Regionale 
Tecnico Edilizio, via T. Campanella 11 – Catanzaro – tel. 0961 711744 – 711733 - 
711768, nei giorni feriali dalle ore  9.00 alle ore 13.00. 
     Per il sopralluogo presso i locali interessati, prima della formulazione dell’offerta – 
SOPRALLUOGO DA RITENERSI INDISPENSABILE – occorre inviare la richiesta tramite 
il portale della RDO sul MEPA al link “comunicazioni alla stazione appaltante” indicando il 
numero di telefono al quale essere contattati. 
    Non è previsto il rilascio dell’attestato di sopralluogo. 

 
 

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
     
    L'importo dei lavori posto a base di appalto è di € 17.500,00  
(diciassettemilacinquecento/00) oltre IVA. L’importo sopra indicato è comprensivo degli 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza da interferenza, pari a € 500,00 
(cinquecento/00)  non soggetti a ribasso.  
    L’importo a base di gara al netto dei piani della sicurezza da interferenza è di                  
€ 17.000,00 (diciassettemila/00). 
 
    E’ inoltre prevista la somma di € 2.990,00 a disposizione dell’Istituto per l’esecuzione di 
interventi di manutenzione non prevedibili che possono rendersi necessari durante il 
periodo di tre anni di manutenzione ordinaria. 
 
    L'ammontare  dell'offerta non  può  superare l'importo a base di appalto di € 17.000,00 
(diciassettemila/00) al netto degli oneri della sicurezza da interferenza. 
 
    L'ammontare dell'appalto verrà determinato in sede  di aggiudicazione  in base 
all'offerta del prezzo più basso indicato dalla Ditta migliore offerente.  
 
      I  prezzi unitari offerti dall'appaltatore   ed accettati dall'Istituto, si intendono 
comprensivi di ogni onere generale  e  particolare per dare i lavori completi e 
conformi  alle norme  in materia ed  alle prescrizioni del presente Capitolato e del 
Capitolato Generale d’Appalto. 
 
     Di conseguenza i suddetti prezzi unitari e l’importo complessivo dell’appalto non 
potranno subire  variazioni  in  aumento per  effetto  di  previsioni incomplete od 
erronee fatte dall'appaltatore nella  compilazione dell'offerta. 
 
     Al  fine  di una esatta valutazione delle  offerte,  le ditte  concorrenti dovranno effettuare 
le visite di  sopralluogo che riterranno opportune per provvedersi di tutti quei dati ed 
elementi che occorrono per la formulazione  dell'offerta. 
 
     Nell'offerta  l'Appaltatore dovrà indicare  il limite di tempo massimo di validità dell'offerta 
stessa.   
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     Qualora  l'Istituto  esercitando  la  facoltà  di   cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 ordini 
l'esecuzione  di lavori oltre l'importo indicato nel contratto di appalto, la determinazione 
dell'Istituto verrà comunicata all'appaltatore mediante ordine di servizio della Direzione 
Lavori.    
 
     Per le eventuali variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo che verrà indicato 
nel contratto si fa  riferimento a quanto disposto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. 
 
     Risulta,  altresì evidente che delle opere e  provviste appaltate  l'Istituto  si riserva la 
facoltà  di escludere quelle che ritenga più conveniente non fare eseguire, oppure 
eseguire  direttamente, o far eseguire da altre  Ditte,  nei limiti  di quanto disposto 
dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore rinuncia in tal  caso  a qualsiasi 
ragione di opposizione o di compenso. 
   
 
 Art. 4 - NORME PER LA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA  
 
     Le norme per la compilazione dell'offerta e la  presentazione della stessa sono 
specificate nella lettera d'invito ad offrire e relativi allegati. 
 
     All'offerta deve essere allegata una relazione  tecnica dettagliata, firmata 
dall’appaltatore, con la specifica delle caratteristiche costruttive  e tecniche  delle 
apparecchiature, componenti e materiali che  si  intendono installare,  con 
l'indicazione per  ciascuno  della ditta produttrice, del tipo, del modello e delle 
caratteristiche tecniche, allegando altresì per le apparecchiature principali le schede 
tecniche e i dépliant illustrativi. 
 
     La qualità dei materiali indicati nella relazione tecnica costituiscono un minimo 
che l’appaltatore garantisce all’Istituto. 
 
     Nessun valore avrà la suindicata relazione agli effetti delle eventuali maggiori quantità 
e migliore qualità dei materiali che sarà effettivamente necessario impiegare per dare i 
lavori da eseguire completi e funzionanti in conformità alle prescrizioni del presente 
Capitolato ed alle norme vigenti in materia; in nessun caso saranno ammesse carenze 
all’offerta rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale e della normativa vigente. 
 

 

 

ART. 5   -  CONDIZIONI IN CUI VERRA' ESEGUITO IL LAVORO. 
 
     Nel redigere la propria offerta, nel valutare i  prezzi e  nel prendere visione dei locali  
interessati, la  Ditta deve considerare le particolarità di 
esecuzione  dell'appalto,  esecuzione che potrà avvenire gradualmente ed anche  a 
tratti  senza  per nulla interferire  sullo svolgimento  delle opere  da parte di altre imprese 
eventualmente presenti  in cantiere,  per cui si intendono compresi nei prezzi  unitari 
anche  tutti gli oneri particolari derivanti dalla presenza di più ditte nell'ambito dello stesso 
immobile. 
    Pertanto,  nessun compenso la Ditta avrà a chiedere  per qualsiasi causa, sia in 
conseguenza e del frazionamento  del lavoro e dei tempi in cui potrà per necessità 
svolgersi. 
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     Tutti gli oneri e le spese conseguenti a quanto sopra e quelle conseguenti  agli oneri di 
cui al successivo art. 20 sono da intendersi inclusi nei prezzi unitari offerti e  pertanto 
tutti  a totale carico e cura dell'appaltatore. 
 
     Sarà  onere  della Ditta accertare  le  esatte  caratteristiche  delle  opere oggetto  dei 
lavori, le dimensioni e l'altezza dei locali  e dei  vani,  gli  eventuali ingombri (anche 
a  soffitto  e  a pavimento),  le  difficoltà di trasporto e di  custodia  dei materiali, la natura 
dei lavori per tener conto delle  modifiche  e  degli adattamenti  da  eseguire,  nonché 
quanto  altro necessario per l'esatta compilazione  dell'offerta. 
 
     Pertanto,  in  caso di errata,  parziale  o  incompleta valutazione e stima che può 
produrre una errata  quantificazione dell'offerta, la ditta esonera espressamente 
l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità. 
 
     L'Appaltatore, prima di presentare l'offerta, dovrà accertarsi della possibilità di 
provvedersi nei termini contrattuali  di tutti i materiali, apparecchi e accessori occorrenti: 
pertanto per qualsiasi omissione nella quale  sia  incorso l'Appaltatore al riguardo,  non 
saranno ammesse  né giustificazioni al  riguardo,  né  sostituzioni rispetto a quanto 
prescritto nel presente Capitolato. 
 
 
 

Art. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 
                                                      I.V.A. E SPESE VARIE 
 
       La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione della gara alla ditta che avrà 
offerto  il miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, determinato 
mediante offerta a prezzi unitari e a corpo per singoli componenti (vedi allegato 1/Bis - 
Lista delle categorie  di  lavoro e forniture), 
 
       Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 è prevista l’esclusione automatica 
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia  determinata in sede di gara procedendo al sorteggio di uno dei cinque 
metodi indicati all’art. 97 comma 2. del predetto Decreto. 
       La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte 
ammesse è inferiore a dieci. In tal caso la stazione appaltante potrà chiedere agli operatori 
economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, e la congruità delle 
offerte stesse è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una 
soglia di anomalia determinata come indicato all’art. 97 comma 2 del predetto Decreto.  
 
      Entro  trenta  giorni  dalla data  di  apertura  delle offerte  l'Amministrazione appaltante 
provvede a  comunicare alla  ditta  risultata migliore  offerente  l'aggiudicazione provvisoria 
dell'appalto in oggetto. 
 
      L’affidamento dei lavori sarà eseguito con un contratto d’appalto, che sarà registrato 
come per legge. 
 
     L'imposta sul valore aggiunto, dovuta per l'appalto  in oggetto, è a carico 
dell'appaltatore, con diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante. 
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     Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese  inerenti la  gara  di appalto, le spese di 
bollo e di  registro  per il contratto, per le richieste  varie  e per  gli atti di gestione 
dell'appalto dalla consegna  fino all'approvazione del collaudo. 
 
 

Art.7 - DOCUMENTI DI CONTRATTO 
 
    I documenti che fanno parte del contratto sono: 
 
- il Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici; 
- il Capitolato  Speciale; 
- l’offerta della ditta; 
- la scrittura priata di affidamento dei lavori (costituente il contratto); 
- il piano operativo di sicurezza (POS) redatto dall’appaltatore  e dalle altre imprese 

esecutrici. 
 
 

Art.8 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE 
                    
     L'imprenditore  che non conduce personalmente i  lavori deve  farsi  rappresentare  per 
mandato da  persona  di  sua fiducia, conferendole tutte le facoltà all'uopo necessarie. 
     Il mandato deve risultare da atto notarile da depositare presso il Comune di Rossano. 
 
     L'appaltatore rimane unico e assoluto responsabile dell'operato del  suo 
rappresentante, pur essendo egli obbligato a chiedere sulla persona prescelta il benestare 
della Stazione appaltante, che può rifiutarlo senza essere tenuto a farne conoscere il 
motivo.    
     La Stazione appaltante, anche dopo concesso il benestare, può esigere 
dall’imprenditore il cambiamento immediato del suo rappresentante senza bisogno di 
allegare alcun speciale motivo e senza perciò spetti indennità di sorta all’imprenditore.   
 
 

Art.9 – SUBAPPALTI 
 

     In riferimento all’art. 105 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 non è prevista la 
facoltà di subappalto per le lavorazioni della categoria OS4 e per la manutenzione 
triennale degli impianti oggetto dell’appalto.     

 
 

Art.10 - PIANO  DI SICUREZZA 
 
     Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è  parte  integrante del contratto di appalto. 
 
     L'impresa, entro il termine di 30 giorni dalla  data  della comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, deve 
presentare  all’Istituto il Piano Operativo di Sicurezza, redatto secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente. 
 
     L’appaltatore nel Piano Operativo della Sicurezza dovrà indicare il nominativo del 
Direttore tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico abilitato e iscritto al proprio Albo 
professionale.  
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     Prima  dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette  il  Piano di Sicurezza e  di 
Coordinamento  alle eventuali imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi. 
 
     Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa subappaltatrice trasmette il 
proprio Piano Operativo di Sicurezza all’Impresa appaltatrice la quale, previa verifica della 
congruenza rispetto al proprio P.O.S., lo trasmette per l’approvazione al Coordinatore 
della Sicurezza per l’Esecuzione. 
     Entro 15 (quindici) giorni il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione provvederà ad 
approvare gli elaborati o ad inviare  all’appaltatore le dovute osservazioni e richieste di 
modifica, se necessarie. 
    I lavori avranno inizio dopo l’approvazione del Coordinatore della Sicurezza per 
l’esecuzione. 
  
 

Art.11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
     La Stazione appaltante può procedere alla a risoluzione il contratto,  secondo quanto 
previsto dall’art.108 del D.lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi:  
 
-  la Stazione appaltante ha facoltà, a suo insindacabile  giudizio,  di procedere alla 
risoluzione del  contratto qualora,  a  seguito   di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la 
mancata osservanza  da parte della Ditta aggiudicataria degli  obblighi   di regolarità 
contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 
 
-  quando  risulti accertato il mancato  rispetto  da  parte dell'Appaltatore  del divieto di 
subappalto e delle  ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art. 9; 
 
- nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni  dell'Istituto,  nei  modi  e nei 
termini  previsti dall'art. 108  del D.lgs. n. 50/2016,  e con le modalità precisate  con  il 
presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata  sospensione dei lavori o 
per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori o per ritardata 
ultimazione, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, 
viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da 
parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate; 
 
-  nel caso di mancato rispetto della normativa 
sulla  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  di cui  al  D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.  e  delle 
ingiunzioni fattegli  al  riguardo dal Direttore dei lavori o dal Coordinatore per l’esecuzione. 
 
     Nei  casi di risoluzione del contratto o di  esecuzione d'ufficio in conformità di quanto 
espressamente previsto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016,  la  comunicazione della 
decisione  assunta  dalla Stazione appaltante  è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine 
di servizio o della raccomandata  con A.R.,  con la contestuale indicazione della data 
alla  quale avrà luogo l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza dei 
lavori e la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso 
perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento. 
 
     In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, in 
contraddittorio tra il Direttore  dei lavori  e  l'Appaltatore  o suo  rappresentante,  ovvero  in 
mancanza  di questi con l'assistenza di due  testimoni,  si procederà  alla  redazione dello 
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stato  di consistenza  dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e  mezzi d'opera 
presenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,  all'accertamento di quali 
di  questi materiali, attrezzature  e mezzi d'opera debbano  essere  mantenuti  a 
disposizione dell'Istituto per la eventuale riutilizzazione e per il relativo costo. 
     A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori  indica quali  materiali e attrezzature 
debbano essere sgomberati  e il termine entro il quale lo sgombero debba essere 
completato,  salvo,  in caso di  inadempienza,  l'esecuzione  dello sgombero  e il deposito 
di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. 
     Se  il verbale non è redatto in contraddittorio per  la mancata presenza dell'Appaltatore, 
viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di racco-
mandata A.R. a cura della Stazione appaltante. 
 
     La Stazione appaltante  procede alla formale immissione  del  nuovo Appaltatore nel 
possesso del cantiere soltanto dopo  l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di 
completamento o  dopo l'eventuale affidamento al secondo classificato, in  confor-
mità di quanto previsto dall'art. 110 del D.lgs.      n. 50/2016 e in relazione 
all'esercizio di tale facoltà previsto nella lettera di invito. 
 
     L'Appaltatore  inadempiente in  conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. n. 
50/2016 è tenuto ad  effettuare  a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la 
custodia dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a  disposizione 
dell'Appaltante, la cui  presa formale  in consegna  potrà avvenire ad intervenuta 
aggiudicazione dei lavori di completamento. 
 
     All'atto  della  immissione formale  nel  possesso  del cantiere dopo l'affidamento al 
nuovo Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede 
a  verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza  redatto 
in  contraddittorio  con l'Appaltatore  inadempiente  e  con l'Appaltatore  subentrante  o,  in 
assenza  del  primo,  con l'assistenza si due testimoni - materiali e attrezzature  da 
consegnare  all'Appaltatore subentrante ed  a  disporre  lo sgombero di quanto non 
utilizzabile. 
 
     Con  la  sottoscrizione  del  contratto   l'Appaltatore dichiara  sin  d'ora il proprio 
incondizionato consenso  a quanto  sopra specificato ove abbia 
a  trovare  applicazione una delle ipotesi di rescissione del contratto o di  esecu-
zione d'ufficio dei lavori di cui al presente articolo,  con conseguente riappalto dei 
lavori di completamento.   
 
     Con  la  sottoscrizione del  contratto  d'appalto,  del quale  il  presente Capitolato 
Speciale costituisce  parte 
integrante  e  sostanziale,  l'Appaltatore  medesimo  prende pertanto  atto  e presta 
fin d'ora il proprio  consenso,  in esito al provvedimento assunto dalla Stazione 
appaltante, a detta immissione  in possesso,  con  l'assunzione  a  proprio   carico 
dell'onere  della  guardiania e  buona  conservazione delle opere  nel  periodo 
intercorrente tra  la  comunicazione  di rescissione  del  contratto o di esecuzione 
d'ufficio  e  il  momento di tale immissione in possesso del cantiere dopo  il 
riappalto. 
 
     Nei  casi di risoluzione del contratto e di  esecuzione d'ufficio, come pure in caso di 
fallimento dell'Appaltatore, i  rapporti  economici con questo o con  il  curatore,  sono 
definiti, con salvezza di ogni diritto e  ulteriore  azione dell'Appaltante: 
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-  ponendo  a  base d'asta del riappalto  -  oppure  a  base dell'affidamento  ai sensi 
dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016  - l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire 
d'ufficio in danno, risultante dalla  differenza tra  l'ammontare complessivo lordo dei lavori 
posto  a base d'asta  nell'appalto originario, eventualmente  incrementato per  le varianti in 
corso d'opera, oggetto di regolare  atto di  sottomissione  o  di atto  aggiuntivo  sottoscritto 
per accettazione dall'Appaltatore inadempiente,  e  l'ammontare lordo  dei  lavori  eseguiti 
dall'Appaltatore inadempiente medesimo; 
 
- ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente: 
 
a).  l'eventuale maggiore costo derivante  dalla  differenza tra  l'importo  netto di 
aggiudicazione di riappalto,  o  di affidamento ai sensi dell'110 del D.lgs. n. 50/2016,  
sopra richiamato  e l'importo netto delle stesse opere di  completamento risultante 
dall'aggiudicazione  a suo  tempo   effettuata all'Appaltatore inadempiente; 
 
b).  l'eventuale maggiore costo derivante dalla  ripetizione della  gara  di riappalto 
eventualmente andata  deserta,  da effettuare necessariamente con importo a base d'asta 
opportunamente maggiorato; 
 
c).  il  maggiore  onere per la Stazione appaltante  per  effetto  della ritardata ultimazione 
dei lavori, delle nuove spese di  gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di 
direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori e  dell'eventuale danno conseguente 
alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data contrattualmente prevista.      
 
 

Art.12 - CAUZIONE PROVVISORIA 
  
    Non prevista.  
 
 

Art. 13 -  CAUZIONE DEFINITIVA. 
 
    Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte la Stazione appaltante provvede a 
comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in 
oggetto. 
 
    L'importo della cauzione definitiva è fissato in  misura  pari al 10% dell'importo 
contrattuale delle opere aggiudicate. In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, 
la  garanzia fidejussoria  è aumentata di tanti punti percentuali  quanti sono quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 
 
    L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro  20 giorni dalla data della lettera di 
comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 
 
     La  mancata  costituzione della garanzia  determina  la revoca  dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Istituto. 
 
     La  garanzia copre gli oneri per il mancato o  inesatto adempimento  e cessa di 
avere effetto solo dopo la  data  di emissione del certificato di collaudo provvisorio.  
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    La  cauzione viene prestata a garanzia  dell'adempimento di  tutte le obbligazioni del 
contratto e del  risarcimento dei  danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento   delle 
obbligazioni  stesse, nonché a garanzia del  rimborso  delle somme  pagate in più 
all'appaltatore rispetto alla  liquidazione  finale, salva comunque la risarcibilità 
del  maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto  comunque  decorsi  12 
mesi dalla data di ultimazione  dei  lavori risultante dal relativo certificato. 
 
    Il deposito può essere costituito: 
 
-  mediante  fidejussione bancaria o  assicurativa  concessa quest'ultima  esclusivamente 
da Istituto Assicurativo  autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: 
 
-  in  valuta legale mediante versamento  presso  una  delle banche espressamente 
indicate dalla Stazione appaltante; la ricevuta di tale versamento sarà considerata 
probatoria dell'avvenuta  costituzione del deposito; 
 
    Lo svincolo della cauzione è disposto solo dopo l'approvazione  degli  atti di 
collaudo. Resta  inteso  che  nessun interesse è dovuto sul deposito cauzionale costituito. 
 
    La polizza fidejussoria costituita per la cauzione  definitiva dovrà essere firmata 
dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riqua-
dro  delle  condizioni speciali o in appendice  aggiunta  le seguenti clausole: 
 
     "La  liberazione  della  fidejussione  potrà   avvenire soltanto  a seguito di 
apposita comunicazione  dell'Istituto garantito  e  comunque dopo che,  a 
giudizio  insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a 
tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo l'approvazione del collaudo e 
dell'accertamento del regolare  versamento dei contributi assicurativi. 
 
     La Società fidejubente rinuncia espressamente al  beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 
comma 2, del codice civile. 
 
     Il  pagamento  dell'importo dovuto  sarà  effettuato  a semplice  richiesta 
dell'Istituto ed entro 15 giorni  dalla stessa senza che da parte della Società 
fidejubente o  della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o  invocate 
decadenze di alcun genere, neppure in ordine  all'avvenuta scadenza della polizza, 
al mancato pagamento del premio o  dei supplementi di premio o ai rapporti 
contrattuali  tra l'Istituto garantito e la ditta contraente."    
 
 

ART. 14 -  ASSICURAZIONI 
 
     E'  onere dell'Appaltatore, da  considerarsi  anch'esso compreso e compensato nel 
corrispettivo d'appalto, stipulare le polizze  assicurative, concesse  esclusivamente da 
un  Istituto assicurativo  autorizzato  ai sensi delle norme  in  vigore, contro i rischi di 
responsabilità civile totale, incendio  e scoppio nell'ambito dell'esecuzione dei lavori, verso 
terzi, il personale dell'INPS presente nell’immobile interessato dai lavori e il fabbricato, con 
il massimale minimo di € 500.000,00 unico e che tenga indenne la stazione appaltante dai 
danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati con somma assicurata corrispondente 
all’importo del contratto.  
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     Le  polizze sopra indicata devono riportare la  dichiarazione  di  vincolo  a favore della 
Stazione appaltante  e deve  coprire  l'intero  periodo  dell'appalto, 
fino  all'approvazione  del collaudo  provvisorio; devono altresì risultare in regola  con 
il  pagamento  del  premio per il periodo  indicato  e  devono essere esibite al Direttore dei 
lavori prima dell'inizio dei lavori  e comunque prima della liquidazione del primo  stato 
d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione 
comprovante la stipula delle suddette  polizze. 
 
 

ART. 15  - DIREZIONE DEI LAVORI. 
 
     La  Direzione  e la Vigilanza diretta  sui  lavori sarà  svolta da un professionista  del 
Coordinamento Regionale Tecnico edilizio della Direzione regionale INPS per la Calabria, 
via T. Campanella - Catanzaro. 
 
     Il Direttore dei Lavori incaricato potrà farsi  rappresentare in cantiere e far sorvegliare i 
lavori da persone da designarsi, specie per il controllo di prestazioni specialistiche, a tali 
persone l'impresa sarà tenuta a far capo,  in assenza  della D.L., per ogni incombenza 
relativa alla  D.L. stessa. 
 
     Esse  avranno facoltà di rifiutare quei materiali e  di far  modificare e rifare quelle opere 
che ritenessero  inaccettabili  per deficiente qualità dei materiali o  difettosa esecuzione da 
parte dell'Impresa o dei suoi fornitori, come pure vietare l'impiego di quei fornitori o di quei 
dipendenti dell'Impresa che ritenesse inadatti  all'esecuzione  dei lavori o all'adempimento 
di mansioni che la ditta intendesse affidare. 
  
     Esse forniranno alla ditta, in relazione alle necessità derivanti  dall'andamento dei lavori 
o a richiesta  dell'impresa stessa, tutte quelle indicazioni e prescrizioni tecniche che 
potessero ulteriormente occorrere per il buon  andamento  dei lavori, per cui, 
nell'eventualità di mancanza  di qualche indicazione  o di dubbio  sull'interpretazione  dei 
suoi obblighi contrattuali, l'impresa sarà tenuta a  richiedere  tempestivamente alla D.L. le 
opportune istruzioni  in merito  ed  a demolire senza compenso alcuno  quanto  avesse 
eventualmente eseguito di suo arbitrio. 
 
     Qualora  nel corso dell'esecuzione dei lavori si  debba constatare che nel contratto, 
capitolato o disegni non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o  caratteristiche  
tecnologiche o di materiali, ecc.,  necessari, a giudizio della D.L., alla regolare esecuzione 
del manufatto ed al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti,  la Ditta  è tenuta a 
fornire i materiali ed eseguire le  opere relative in conformità agli ordini che in proposito 
impartirà  la D.L. alle stesse condizioni contrattuali e senza  che ad essa Ditta spetti alcun 
particolare compenso. 
 
     Al  Direttore dei Lavori è affidata la  responsabilità, per conto dell'Istituto, 
dell'esecuzione del contratto. 
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Art. 16 - PROGRAMMA DEI LAVORI 
 
     Entro sette giorni dalla firma per accettazione del contratto l’Appaltatore presenterà per 
l’approvazione da parte della Direzione dei lavori il Programma dei lavori, comprendente 
le seguenti voci: 
- sequenza delle lavorazioni e delle zone di intervento (singole aree di cantiere) 

interessate; 
- durata delle singole lavorazioni. 
 
     In fase di stesura del programma dei lavori dovranno essere concordate con la D.L. le 
zone di intervento e le fasi di lavorazione per ottimizzare il regolare andamento dei lavori 
e ridurre al minimo il disagio per gli inquilini degli appartamenti del condominio.  
     Il programma dei lavori dovrà essere preventivamente concordato con il Direttore dei 
lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per l’approvazione.  
 
 

Art. 17 - ACCETTAZIONE DELLE OPERE 
 
     L'appaltatore  si obbliga ad eseguire tutte le  lavorazioni  previste  nell'appalto a 
perfetta regola d'arte,  in particolare  ciascuna lavorazione dovrà essere  eseguita  da 
operai qualificati o specializzati nella specifica categoria  del lavoro 
stesso.  Il  Direttore  dei lavori  eseguirà  le necessarie verifiche. 
  
     Ciascuna lavorazione sarà ammessa alla contabilità solo dopo l'accettazione da parte 
della D.L. L'appaltatore ha l'obbligo di demolire, smontare e rifare a  totale sua spesa i 
lavori che, a giudizio del Direttore dei lavori, siano stati eseguiti senza la necessaria 
diligenza o  adoperando materiali non rispondenti alla qualità e caratteristiche prescritte. 
     In caso di rifiuto da parte dell'appaltatore di  eliminare  i  difetti o di rifare le lavorazioni o 
sostituire  i materiali non accettati, il Direttore dei lavori non  ammetterà  alla 
contabilità le lavorazioni o opere non  approvate ed  applicherà una detrazione pari 
al doppio del corrispondente importo di contabilizzazione delle opere stesse.   
 
 

ART. 18  - CAMPIONI 
 
     Le  modalità  di presentazione e  la  designazione  dei campioni delle apparecchiature 
e dei materiali da  impiegare risultano determinate come segue: 
 
-  la  Ditta appaltatrice dovrà, entro dieci  giorni  dalla lettera di aggiudicazione, allestire in 
cantiere i  campioni di  tutti  i  materiali e componenti da  fornire  in  opera, corrispondenti a 
tutte le prescrizioni del Capitolato; 
 
- i campioni richiesti dovranno essere depositati, a cura  e spese  della Ditta appaltatrice, 
nei modi e nei  luoghi  che l'istituto indicherà; 
 
- la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere alla  Ditta 

appaltatrice  ulteriori  campionature  e  certificazioni  di qualità  di  componenti, 
materiali o lavorazioni  nel  corso dell'esecuzione dei lavori; 

 
-  la Stazione appaltante ha facoltà di eseguire o far eseguire prove sui materiali 
apparecchiature e componenti offerti e di  richiedere  alla  Ditta appaltatrice certificazioni 
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di  qualità  e delle caratteristiche fisico-meccaniche degli stessi,  al fine  di accertarne la 
rispondenza a tutte  le prescrizioni del presente Capitolato.  
 
     La Ditta è tenuta a reintegrare i campioni che, in  conseguenza  dell'effettuazione  di 
prove tecnologiche,  fossero andati distrutti. 
 
     I  campioni trattenuti in deposito dalla Direzione  dei Lavori  saranno quelli 
corrispondenti a materiali e  lavorazioni  aventi effettivo impiego nell'esecuzione dei  lavori, 
detti  campioni saranno restituiti  solo  dopo l'avvenuta approvazione del collaudo. 
 
 

Art. 19 - CONSEGNA, DURATA DEI LAVORI 
                          TERMINE  DI ULTIMAZIONE - PENALITA' 

 
     E’ contrattualmente stabilito che la  consegna  dei lavori di manutenzione da eseguire 
sulla centrale e impianto idrico da parte della  Direzione  dei lavori  potrà essere disposta 
per uno qualunque  dei  giorni successivi all'aggiudicazione e comunque entro 45 giorni 
dal contratto . 
      
     La consegna dei lavori sarà comunque effettuata dopo la presentazione da parte della 
Ditta aggiudicataria e l'accettazione da parte della D.L.: 
- del Programma dei lavori; 
- del Piano Operativo della Sicurezza dell’appaltatore e delle altre imprese esecutrici.  
 
     Nel  relativo verbale sarà indicato il  nominativo  del rappresentante  dell'appaltatore ai 
sensi dell'art.  8 del presente Capitolato. 
 
     Contestualmente alla consegna dei lavori la Ditta dovrà comunicare i seguenti 
nominativi: 
- il nominativo del tecnico abilitato al quale sarà affidata la direzione del cantiere da parte 
della Ditta; 
- il nominativo del rappresentante la Ditta che sarà  sempre in  cantiere  durante lo 
svolgimento dei lavori e  che  sarà incaricato  di  ricevere gli ordini e  le  istruzioni  della 
Direzione dei Lavori. 
 
     La  durata  dei lavori di manutenzione straordinaria è stabilita  in  60 (sessanta)  giorni 
naturali e consecutivi ed è  computata dalla data del verbale di consegna. 
 
     Dopo l’ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria saranno consegnati i lavori 
di manutenzione ordinaria per tutti gli impianti per i quali è prevista, per la durata di tre 
anni a partire dalla data del verbale di consegna della manutenzione ordinaria. 
 
       E'  contrattualmente  stabilito che  la  Direzione  dei Lavori  potrà disporre la 
sospensione dei lavori per  uno  o più  periodi,  fino ad un massimo 
complessivo  di  sessanta giorni; è prevista inoltre una sospensione di trenta giorni 
nel   periodo  luglio-agosto;  dette sospensioni, essendo espressamente previste nel 
presente Capitolato Speciale, non saranno computate tra quelle di cui all'art. 24 
del  Capitolato  Generale  d’Appalto (DPR 145/2000)  che  danno all'Appaltatore diritto di 
risoluzione del contratto qualora superino nel complesso un quarto della durata totale 
dell'appalto, o sei mesi complessivi, e non dipendano da cause naturali. 
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       Per  ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato  per l'ultimazione dei lavori verrà 
applicata una penale pari all’ 1,0 ‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale.  
       Le penali sono dedotte dall’importo dei singoli pagamenti in acconto. E' in ogni caso 
esclusa  la possibilità di restituzione totale o parziale della  penale. 
 
      A  giustificazione di eventuali ritardi la ditta  assuntrice  non  potrà invocare ritardi 
causati  da fornitori  o subappaltatori, se essa non avrà tempestivamente  denunciato 
per  iscritto alla D.L. il ritardo causatole, richiedendone la  constatazione in contraddittorio. 
Altresì  non potranno essere portati a giustificazione eventuali ritardi dovuti ad 
esigenze  connesse alla necessità  di  garantire comunque, durante  le lavorazioni, il 
normale andamento  dell'attività degli uffici.  
 
      Per ciascuna inadempienza alle misure di sicurezza previste dal Piano di sicurezza e 
di coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza delle imprese esecutrici o dalle norme 
vigenti in materia di sicurezza o per la mancata ottemperanza agli adempimenti previsti 
dall’art.20  per garantire l’igiene e la pulizia degli ambienti di lavoro e delle aree di cantiere, 
l’appaltatore sarà invitato formalmente ad attuare tempestivamente le misure 
previste e verrà applicata una penale di Euro 100,00 (cento/00). 
 
    

Art. 20 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE 
CONSERVAZIONE  E MANUTENZIONE DELLE OPERE. 

 
     Le prestazioni d'opera si intendono comprensive di ogni spesa per sorveglianza e 
direzione degli operai dell'Impresa addetta ai lavori; per trasporto a piè d'opera dei 
materiali e delle attrezzature e successivi trasporti nell'ambito del cantiere; per eventuale 
magazzinaggio e custodia in cantiere in locale adatto, messo a disposizione dall'Istituto. 
 
     L'impresa  si obbliga altresì a dotare il personale  di tutte le attrezzature ed i mezzi 
necessari per la migliore e più rapida esecuzione dei lavori ed a mantenere in  cantiere il 
numero di operai richiesto dalla importanza del lavoro  e dal termine di ultimazione 
convenuto con l'Istituto e precisato in sede di ordinazione. 
 
     Sono  a carico dell'appaltatore, oltre tutti gli  oneri derivanti da leggi, decreti e 
regolamenti in vigore all'atto dell'appalto e da quelli che andassero in vigore durante  il 
corso  dei lavori, anche i seguenti: 
  
 - l'appaltatore deve attuare, nei confronti dei lavoratori  dipendenti,  condizioni retributive e 
normative non  inferiori  a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi di  lavoro. Ove  
risulti l'inadempienza dell'appaltatore in merito a tali obblighi, la Stazione appaltante può 
trattenere in occasione  dei pagamenti  del  presente appalto, un importo  fino  al  40% 
(quaranta per cento) delle somme dovute all'appaltatore fino a che l'appaltatore stesso 
non abbia ottemperato agli obblighi di sua spettanza; 
 
 - sono a carico dell'appaltatore  l'espletamento  delle  pratiche e  le  spese  per 
l'occupazione temporanea  di suolo pubblico ove essa risulti necessaria per la 
sistemazione del cantiere e per la  esecuzione dei lavori; 
 
 - l'onere delle soggezioni che, nell'esecuzione delle opere comprese nel presente atto, 
conseguiranno dalla esigenza  di non  creare  disturbo ed impedimento 
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alla  normale  attività degli uffici presenti nello stabile. Si precisa inoltre  che i lavori 
dovranno essere eseguiti durante il normale orario di apertura della Sede INPS; 
 
 -  la pulizia del cantiere e di ogni zona di transito e  di intervento, nonché l'obbligo di 
sgomberare completamente  il cantiere dei materiali di rifiuto e delle attrezzature della ditta 
entro un mese dalla ultimazione dei lavori;  
 
 -  i rilievi, le misurazioni, ecc.,  prima  dell'esecuzione delle  opere,  restando la 
Ditta  unica  responsabile  delle misure effettuate; 
 
 -  tutte  le spese ed oneri, derivanti  dall'esecuzione  di qualsiasi prova e controllo sui 
materiali o sulle opere  che la  D.L. o il Collaudatore ritenessero necessari per  accer-
tarsi  della qualità dei prodotti e della rispondenza  alle norme contrattuali;   
 
 -  le spese per la creazione di scomparti o baracche  quali deposito materiali e spogliatoio 
operai; 
 
 -  ogni  e qualsiasi tassa o contributo  necessari  per  la esecuzione  delle opere oggetto 
dell'appalto con  esclusione dell'I.V.A.; 
  
- il  provvisorio smontaggio ed il  rimontaggio  di  parti sanitarie,  termiche, infissi interni ed 
esterni  esistenti, l'eventuale  trasporto di essi in magazzini  temporanei  per proteggerli 
dai materiali deterioramenti di cantiere e dalle offese che potrebbero arrecarvi le 
lavorazioni oggetto dell’appalto, e successiva nuova  posa in opera, tutte le volte che 
occorra, a giudizio insindacabile della Direzione lavori;    
 
 - la protezione mediante fasciature, coperture, ecc.  degli apparecchi  e  di tutte le parti 
degli impianti  che  non  è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture,  guasti, 
manomissioni, ecc.; 
 
 -  l'appaltatore  dovrà adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, quei procedimenti  e quelle 
cautele necessarie per evitare danni  ai  beni pubblici  e privati e per garantire l'incolumità 
degli  operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, in ottemperanza a quanto 
previsto dal D.P.R.  19/3/1956 n. 302  e dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
Lavoro di cui al D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.; 
 
 - ogni  più  ampia responsabilità in caso  di  infortuni, furti  o danni di qualsiasi 
genere ricadrà  sull'appaltatore restandone sollevato l'Istituto appaltante nonché 
il  personale preposto alla  Direzione e Sorveglianza dei lavori; 
 
 -  le eventuali prove e saggi che potranno  essere ordinati dalla Direzione lavori,  per  con-
trollare la qualità e resistenza dei materiali impiegati  e da  impiegarsi,  dovranno essere 
eseguiti, a  cura e  spese dell'appaltatore, presso Laboratori di Istituti Universitari e  di 
Pubbliche Amministrazioni  che dovranno  rilasciare idoneo certificato valido agli effetti di 
legge. 
 
     Infine la ditta dovrà a sua cura e spese provvedere: 
 
 - alla custodia dei materiali giacenti in cantiere; 
 
 -  alla Direzione tecnica del cantiere mediante un  tecnico di gradimento dell’Istituto; 
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 -  all'installazione  e all'uso di eventuali tiri  in  alto esterni ed interni al fabbricato per il 
trasporto dei  materiali,  restando  inteso  che l'eventuale  uso  di  percorsi interni  al 
fabbricato potrà essere effettuato  solo  dopo preventiva autorizzazione della Direzione 
lavori; 
 
 -   all'allaccio e trasporto dell'energia  elettrica  e dell'acqua che saranno fornite dall'INPS, 
in qualità di locatario dell’immobile; 
 
 - all'impianto del cantiere ed alla conduzione di tutte  le opere con il rispetto di tutte le 
norme di sicurezza richieste dalle vigenti leggi e regolamenti; 
 
 - alla  manutenzione e conservazione in  perfetto  stato  di tutte  le  opere  fino 
al  collaudo  provvisorio,  ai  sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016;  
 
 - all'esposizione prima dell'inizio dei lavori,  secondo  le vigenti  norme in materia, del 
cartellone contenente  i  più salienti dati riguardanti i lavori da eseguire; 
 
 - in generale ogni onere necessario a dare i lavori  finiti a perfetta regola d'arte senza che 
l'Istituto abbia a sostenere alcuna spesa oltre il prezzo stabilito. 
 
     Tutti gli oneri sopra riportati sono compresi e compensati  nel prezzo d'appalto e 
pertanto la Ditta  nulla  potrà richiedere per gli oneri sopra citati. 
 
     La  D.L. può disporre che particolari  lavorazioni  siano eseguite fuori dall'orario di 
apertura degli uffici o  eccezionalmente di sabato o domenica, per non recare 
impedimento all'attività lavorativa degli uffici, senza che ciò comporti oneri economici 
aggiuntivi richiesti a titolo di prestazioni effettuate fuori dal normale orario di lavoro 
(straordinario o festivo). 
 
     La  Ditta pertanto dichiara di non avere ragione di  pretendere  indennità  speciali 
di nessun genere e  si  obbliga formalmente a svolgere i lavori con la 
successione  che verrà tempestivamente prescritta dalla D.L., nell'intento di 
ottenere  che tutti i lavori oggetto del presente  appalto, possano  svolgersi  con 
continuità e  secondo  il  programma stabilito dalla D.L. al momento della consegna 
dei lavori stessi.   
 
      Si precisa inoltre che i lavori dovranno essere eseguiti durante il normale orario 
di apertura dello stabile INPS interessato.  
 
      Nella redazione del programma dei lavori l’appaltatore dovrà tenere conto che i lavori 
vengono eseguiti in uno stabile in cui sono presenti impiegati. E’ previsto pertanto che le 
singole aree di cantiere, qualora interferiscano con le aree ad uso uffici, siano separate da 
barriere di delimitazione costituite da pareti provvisorie in cartongesso o in materiale 
plastico pesante, al fine di impedire l’accesso alle persone estranee alle aree di cantiere, 
evitare il passaggio della polvere e dei residui di lavorazioni negli ambienti di lavoro e 
limitare il disturbo provocato dal rumore. 
 
      Dovrà altresì essere evitata qualsiasi interferenza di percorsi tra gli uffici e le aree di 
cantiere che verranno di volta in volta costituite. Nel corso delle lavorazioni di foratura di 
pareti e solai, realizzazione di tracce e altro, dovranno essere asportati tempestivamente 
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con aspiratori e altri mezzi idonei i residui di lavorazione, per garantire la pulizia del 
cantiere ed evitare disturbo o dispersione di residui di lavorazione negli ambienti di lavoro. 
 
      In ogni singola area di cantiere l’appaltatore provvederà a lavoro ultimato ad eseguire 
la pulizia delle zone interessate, la rimozione delle protezioni e la riconsegna delle aree 
stesse al funzionario dell’Ufficio Risorse strumentali incaricato. 
 
      Gli oneri conseguenti all’attuazione delle misure e cautele sopra indicate, 
essendo contrattualmente stabilite, sono a carico dell’appaltatore e non danno 
diritto a pretendere indennità speciali di nessun genere.     
 
 

Art. 21 - DANNI ALLE OPERE E AI MATERIALI 
 
    L'appaltatore solleva espressamente l’Istituto da ogni responsabilità per sottrazioni o 
danni  apportati ai  materiali depositati in cantiere ovvero posti in  opera.  
    In conseguenza, fino alla constatazione dell'avvenuta  ultimazione, l'appaltatore è 
obbligato a sostituire o riparare a sue spese i materiali sottratti o danneggiati. 
 
    Inoltre la Ditta verrà dichiarata responsabile per  ogni danno  che le proprie maestranze, 
attrezzature  ed  impianti potranno  comunque  causare  a  terzi,  intendendosi  quindi 
obbligata la Ditta mesesima a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto 
danneggiato o asportato. 
 
    Con riferimento all'art. 20 del Capitolato Generale d’appalto DPR 145/2000, si 
esclude qualsiasi compenso nei casi di danni  causati  da forza maggiore. 
 
    Con riferimento all’art. 166 del D.P.R. 201/2010 e s.m.i., si esclude qualsiasi 
compenso nei casi di danni  causati  da forza maggiore. 
 
 

Art. 22 - VERBALE DI ULTIMAZIONE E CONTO FINALE 
     
     L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve  essere comunicata  per iscritto 
dall'appaltatore al  Direttore  dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazio-
ni in contraddittorio. 
 
     Il verbale di ultimazione sarà  compilato  soltanto quando sia stata raggiunta la 
completa e perfetta ultimazione  delle opere. 
 
    Qualora  alla scadenza del termine di ultimazione  tale stato di compiutezza e di 
perfezione non venga  riconosciuto dalla Direzione dei lavori, questa mediante ordine di 
servizio prescriverà i lavori necessari per raggiungerlo e fisserà  un  termine  perentorio 
per la  loro esecuzione,  senza pregiudizio  della decorrenza della 
penalità  per  ritardata ultimazione. 
 
     Trascorso  inutilmente anche tale tempo, l'Istituto  ha  facoltà di dichiarare rescisso il 
contratto o di eseguire il completamento  dei lavori in danno, secondo quanto  previsto 
dall'art. 11 del presente Capitolato. 
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     Il  conto  finale sarà compilato entro tre  mesi  dalla data  dell'effettiva ultimazione dei 
lavori,  risultante  da apposito certificato di ultimazione. 
 
 

Art. 23 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI 
 
      Ai  lavori oggetto del presente appalto si applica  il prezzo chiuso, pari all'importo 
contrattuale;  non  è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo 
comma dell'articolo 1664 del codice civile. 
 
 

Art. 24 - MODIFICHE AL PROGETTO 
 
     Nel  corso  dei  lavori non sono  ammesse  varianti  di esecuzione rispetto a quanto 
convenuto in sede di  ordinativo,  salvo  che  esse varianti,  richieste  dalla Stazione 
appaltante  o prospettate dalla ditta non vengano precisate o  concordate per iscritto. 
 
     Tali  eventuali  modifiche,  tempestivamente  ordinate, prima cioè di quella parte di 
lavoro che dovrà essere  modificata, saranno a carico della ditta, sempreché dette  modi-
fiche  non comportino maggiore impiego di materiali  e  mano d'opera rispetto al progetto 
originario. 
 
      Se invece le modifiche comportano maggiore impiego di manodopera il lavoro sarà 
retribuito secondo l’elenco prezzi allegato all’offerta e ricorrendo alla formulazione di nuovi 
prezzi per le voci non previste. 
 
      La Stazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di far eseguire quei nuovi 
lavori non previsti, che riterrà opportuni nell’interesse della buona riuscita e dell’economia 
dell’opera, senza che l’appaltatore possa ricusarsi di eseguirli o trarne motivi per avanzare 
pretese di compensi ed indennizzi extra contrattuali. 
       In tal caso troveranno applicazione i prezzi unitari dell’elenco allegato all’offerta che si 
intendono comprensivi di ogni opera principale ed accessoria e di ogni onere conseguente 
onde consegnare le opere complete e funzionanti.    
 
 

ART. 25 -  LAVORI E SOMMINISTRAZIONI IN ECONOMIA. 
 
     I  lavori  e  le somministrazioni in  economia  la  cui esecuzione è prevista a titolo del 
tutto eccezionale, possono essere eseguiti soltanto nei limiti degli ordini volta  a volta 
impartiti per iscritto dalla Direzione dei Lavori. 
 
     I prezzi dei lavori e delle somministrazioni in  economia sono stabiliti con le modalità 
seguenti: 
 
1) MERCEDI OPERAIE - Per ogni ora o mezz'ora di lavoro delle unità  lavorative (secondo 
quanto indicato sul  libretto  di lavoro, unico documento ritenuto valido ai fini 
del  riconoscimento  della qualifica della mano d'opera e che dovrà  in  ogni  caso  essere 
esibito alla Direzione dei  Lavori)  sarà accreditato  all'Appaltatore  l'importo 
della  mano  d'opera desunto  dalle tabelle della C.C.I.A.A. della  provincia  di Catanzaro; 
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2)  MATERIALI E NOLI  - Saranno accreditati  all'appaltatore gli importi risultanti dalle 
fatture quietanzate dei  fornitori maggiorate del 23% per spese generali e utile  d'impresa. 
 
3)  Sulle maggiorazioni  per spese generali e utile d’impresa sarà applicato il ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore  rispetto all’importo a base di gara. 
 
 

Art. 26 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
 
    Per i lavori di manutenzione straordinaria i pagamenti in acconto saranno effettuati 
in  relazione allo  stato di avanzamento dei lavori, sulla base della contabilità delle 
lavorazioni eseguite. 
 
    Il pagamento dell’ultima rata a saldo pari al 10%  (dieci per cento) dell’importo 
contrattuale dei lavori, sarà eseguito dopo la completa ultimazione dei lavori di 
manutenzione straordinaria previsti , l’ultimazione del trasporto a discarica autorizzata dei 
materiali di risulta, la pulizia delle zone interessate dai lavori e dopo che sono state 
effettuate  con esito favorevole tutte le prove di funzionamento per gli impianti oggetto 
dell’appalto. 
 
     La suindicata ultima rata, corrispondente al 10% dell’importo contrattuale, al netto degli 
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, costituisce la rata di saldo ai sensi dell’art. 
103 comma 6 del   D.lgs. n. 50/2016.   
 
     L'importo dei singoli pagamenti dovrà comunque risultare non inferiore a Euro 
10.000,00 (diecimila/00). 
 
    Agli stati d’avanzamento sarà aggiunta, in proporzione all’importo dei lavori eseguiti, la 
relativa quota percentuale degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza. 
 
    Sull’importo netto di ciascuno stato d’avanzamento dei lavori sarà operata la ritenuta di 
garanzia dello 0,50 per cento ai sensi del’art.7 comma 2 del Capitolato Generale d’appalto 
dei lavori pubblici. 
 
      E'  espressamente  esclusa la  contabilizzazione  negli stati  d'avanzamento dei 
materiali a piè  d'opera  necessari per l'esecuzione dei lavori. 
 
     A norma degli artt. 17 e 18 del D.P.R.  26/10/1972 n. 633, l'imposta sul valore aggiunto 
dovuta per l'appalto in oggetto sarà corrisposta dall'appaltatore con diritto di  rivalsa nei 
confronti dell'Istituto. 
 
     La Ditta dovrà dare la propria assistenza al  Direttore dei Lavori affinché quest'ultimo 
possa procedere alle  misurazioni  per la contabilità dei lavori e alle  verifiche  di 
rispondenza necessarie, nonché per tutte la verifiche occorrenti anche in sede di collaudo. 
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Art.27  - COLLAUDO 
 

      Ai  sensi  e  per gli  effetti  dell'art. 102  del D.lgs. n. 50/2016, il  collaudo  avrà luogo 
non oltre tre mesi dalla data di  ultimazione  dei lavori, con l’emissione del certificato di 
regolare esecuzione, ed approvato entro i successivi due mesi. Nel  caso non  venga 
approvato nei termini indicati  e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile 
all'Impresa,  l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione 
definitiva e di quelle trattenute a titolo di garanzia. 
 
   Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere 
provvisorio ed assumerà carattere  definitivo  dopo  due anni dalla  data  di  emissione; 
l'appaltatore  risponde fino al collaudo definitivo  per  le difformità ed i vizi dell'opera.  
 
      Ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 dopo l’emissione del certificato di 
collaudo si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento, previa 
garanzia fidejussoria, della rata di saldo. 
 
      Le  spese di ripristino conseguenti  ai  danneggiamenti effettuati  in  sede di collaudo 
per accertare  il  rispetto delle prescrizioni tecniche sono a carico della ditta fornitrice; 
qualora tale accertamento comporti un trasporto della merce, anche le relative spese sono 
a carico della ditta.  
 
 

Art. 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
     In  riferimento all'art. 205 del D.lgs. n. 50/2016 per le controversie derivanti 
dall'esecuzione del contratto, 
comprese   quelle  conseguenti  al  mancato   raggiungimento dell'accordo bonario, è 
escluso il deferimento ad arbitri  e il giudizio è demandato al giudice ordinario. 
     In riferimento al predetto articolo per le controversie derivanti dall’esecuzione del 
contratto è esclusa la costituzione del collegio di cui all’art. 207 del D.lgs. n. 50/2016.       

 
 

Art. 29 - GARANZIA 
 
     Per  la  durata di due anni a far tempo dalla  data  di emissione del certificato di 
collaudo, per le lavorazioni eseguite l'appaltatore  garantisce  l'Istituto appaltante per le 
difformità,  i vizi e  i difetti che in qualsiasi grado diminuissero l'uso e 
l'efficienza  dell'impianto  e  che non  si  fossero  precedentemente manifestati. 
     Ciò  anche nel caso che l'appaltatore abbia ignorato  i detti vizi e difetti. 
 
     Per il periodo sopra indicato l'appaltatore si obbliga  a 
provvedere  immediatamente  a  quelle opere,   riparazioni, sostituzioni di parti difettose ed 
a quelle prestazioni  che fossero richieste di conseguenza. 
     Di  tale impegno l'appaltatore  formulerà  accettazione scritta nell'offerta di gara.   
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PARTE  II 
 
 

Art. 30  -  DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 
 

     I lavori in oggetto consistono nell’esecuzione dei seguenti interventi 
 
- smontaggio, pulizia e conservazione del gruppo pompe a servizio del circuito idrico dei 

servizi igienici; 
- fornitura in opera di un nuovo gruppo pompe per il circuito idraulico dei servizi igienici; 
- revisione e ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature dell’impianto di 

addolcimento dell’acqua prelevata dal pozzo per l’utilizzo dei servizi igienici; 
- pulizia e sanificazione dei circuiti idrici, dei serbatoi della riserva per i servizi igienici e 

dei serbatoi dell’acqua potabile;  
- manutenzione ordinaria per la durata di tre anni della centrale e dell’impianto idrico 

dello stabile. 
 
 

ELENCO DELLE LAVORAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
 
 
1. Smontaggio dell’attuale gruppo pompe del circuito idrico dei servizi igienici, pulizia a 

fondo completa esterna e delle parti interne, comprendente anche lo smontaggio, per 
l’eliminazione dei depositi e incrostazioni di sabbia, limo, calcare e quant’altro.  Il 
gruppo dovrà poi essere avvolto in un foglio di protezione in materiale plastico, riposto 
in una scatola di cartone con telaio di protezione in legno e trasportato e depositato  
nel luogo che  sarà indicato dalla D.L. per poter essere utilizzato in possibili 
emergenze.  
A corpo. 
 

 
2. Fornitura  in opera nel locale centrale  idrica  ubicato al piano seminterrato di  un 

gruppo automatico di  pressurizzazione ad inverter per il circuito idraulico dei servizi 
igienici, costituito da due pompe centrifughe pluristadio ad asse verticale prevalenza 
complessiva del gruppo 30 m, portata 2,0 l/sec, conforme alla norma EN 60034-1. 
Il gruppo deve essere di tipo compatto premontato su  basamento metallico verniciato, 
completo di quadro elettrico  di comando, protezione e controllo realizzato secondo le  
norme CEI, costituito da cassetta metallica o in resina con  grado di protezione IP 55, 
sezionatore generale, fusibili, contattori  e  relè termici per l'avviamento e la  
protezione  dei motori,  trasformatore per i comandi e le segnalazioni a  24 V, relè 
elettronico di commutazione automatica delle  pompe, portalampade per segnalazione 
di marcia e di blocco,  predisposizione per il collegamento del galleggiante dei 
serbatoi. 
Il  gruppo  è completo di pressostati elettronici, manometro, serbatoio a membrana per 
ciascuna pompa e  quanto altro necessario per il funzionamento a regola d'arte. 
Il gruppo deve essere munito di certificazione di conformità alle norme vigenti rilasciata 
dal costruttore e dichiarazione finale di conformità rilasciata dall’installatore. 
    Sono compresi i collegamenti idraulici del gruppo pompe alla tubazione di arrivo dai 
serbatoi e alla tubazione di mandata, sono comprese le valvole di intercettazione sulle 
tubazioni in arrivo e in partenza e le opere murarie e ripristini necessari per il  
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montaggio  del  gruppo. E’ compreso il collegamento del galleggiante elettronico al 
quadro del gruppo pompe. Il gruppo pompe sarà posato su una base di appoggio 
realizzata con putrelle in acciaio zincato di altezza minima 140 mm con interposti 
appoggi in gomma; le putrelle sono poggiate a pavimento con interposta striscia  in 
gomma di spessore 2 cm. 
 Il gruppo pompe dovrà essere prodotto da azienda in possesso della certificazione di 
qualità ISO 9001, dovrà essere rispondente alla normativa vigente e dovrà essere 
fornita la relativa dichiarazione di conformità. 
Prima della consegna dei lavori dovranno essere forniti alla D.L.  per l’approvazione la 
curva caratteristica e le specifiche  tecniche  del gruppo pompe. 
A corpo. 

 
3. Ripristino delle tubazioni della centrale idrica secondo il corretto schema funzionale 

a). dai serbatoio dell’acqua per i servizi igienici al gruppo pompe e da questo alla 
tubazione in partenza verso i servizi igienici; b). dai serbatoi dell’acqua potabile fino al 
gruppo pompe circuito acqua potabile e da questo alla tubazione dell’acqua potabile 
verso gli utilizzatori. Compresa ogni lavorazione, rifinitura, materiale, pezzo speciale, 
accessorio, componente, onere e magistero per dare il  lavoro completo a regola 
d’arte.  
A corpo. 

 
4. Pulizia e sanificazione dei serbatoi dell’acqua potabile, dei serbatoi della riserva idrica 

dei servizi igienici e delle tubazioni dei circuiti della acqua potabile e dell’acqua per i 
servizi igienici. Compresa ogni lavorazione, prodotto, procedura di sanificazione, 
materiale, accessorio, componente, onere e magistero per dare il  lavoro completo a 
regola d’arte.  
A corpo. 
 

5. Revisione completa e ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di 
addolcimento dell’acqua del pozzo, comprendente la pompa sommersa e l’impianto di 
filtraggio e addolcimento dell’acqua prelevata dal pozzo fino ai serbatoi del circuito di 
alimentazione dei servizi igienici. L’impianto di addolcimento è marca Cillichemie mod. 
Cilllit Super Crono. Al fine di poter valutare l’intervento di manutenzione da eseguire si 
allegano ai documenti di gara: la scheda tecnica dell’impianto Cillit Super Crono, la 
scheda tecnica della pompa sommersa, lo schema funzionale dell’impianto, il rapporto 
di intervento di un tecnico Cillichemie e i risultati dell’analisi eseguita su un campione 
dell’acqua del pozzo. Eseguito l’intervento si procederà al prelievo di un campione 
dell’acqua a monte e a valle dell’impianto di addolcimento per accertare il regolare 
funzionamento dell’impianto e la regolare esecuzione di quanto richiesto. Compresa 
ogni lavorazione, prodotto, procedura di trattamento dell’acqua, materiale, materiale di 
consumo (sali, resine, ecc.), accessorio, componente, onere e magistero per dare il  
lavoro completo a regola d’arte.  
A corpo. 
 
 

ART. 31  –  LAVORI AGGIUNTIVI 
 
      Per l’esecuzione di categorie di lavorazioni non previste nei successivi articoli, che si 
dovessero rendere necessarie durante l’esecuzione dei lavori, si farà riferimento, in ordine: 
- ai prezzi ottenuti ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel 

contratto; 



 23 / 26 

 
- al Prezziario della Regione Calabria per il Settore dei LL.PP. Approvato con delibera 

della  Giunta Regionale Calabria, pubblicato sul Supplemento straordinario al 
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, in vigore alla data di presentazione 
dell’offerta,  applicando il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore rispetto 
all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza da interferenza; 
 

- al Prezziario “Prezzi Informativi per l’edilizia” edito dal D.E.I. Tipografia del Genio 
Civile pubblicato alla data di presentazione dell’offerta, applicando il ribasso 
percentuale offerto dall’appaltatore rispetto all’importo a base di gara, al netto degli 
oneri per la sicurezza; 

 
- per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra 

indicati, la lavorazione sarà compensata con il prezzo ottenuto dal listino ufficiale del 
produttore del materiale o del componente, presentato dall’appaltatore, maggiorato del 
40% per spese generali, utile d’impresa e manodopera, sul totale sarà applicato il 
ribasso percentuale sopra indicato.    

 
 

- per la fornitura in opera di materiali e componenti non previsti nei Prezziari sopra 
indicati e per i quali l’appaltatore non è in grado di fornire il prezzo del listino ufficiale 
del produttore del materiale o del componente, la lavorazione sarà compensata con i 
prezzi rilevati sulla fattura quietanzata dei materiali messi in opera, presentata 
dall’appaltatore, maggiorati del 50% per spese generali, utile d’impresa e 
manodopera, e sul totale sarà applicato il ribasso percentuale sopra indicato.    

 
 
ART. 32 – MANUTENZIONE 
 
 
     Per  l’impianto idrico completo dello stabile, comprendente: 
-  la pompa del pozzo, 
-  l’impianto di addolcimento, 
-  i serbatoi di riserva dell’acqua potabile, dell’acqua del pozzo per i servizi igienici e 

dell’acqua del pozzo per la riserva idrica antincendio, 
- tutte le tubazioni in arrivo con inizio dal contatore idrico comunale, dalla pompa 

sommersa del pozzo e dagli attacchi autopompa VV.F. fino ai rispettivi serbatori e  
gruppi pompa, 

- tutti gli utilizzatori ai piani dell’acqua potabile e dell’acqua dei servizi igienici, 
- tutti gli apparecchi sanitari dei servizi igienici, 
- tutte le apparecchiature e componenti presenti nella centrale idrica e nel locale 

impianto di addolcimento, 
- i gruppi pompa, escluso il gruppo pompa antincendio, 

 
      è previsto l’affidamento della manutenzione ordinaria per la durata di tre anni. 
 
     Dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria decorrerà  il  contratto  di  manutenzione  di tipo semplice  
della durata di tre anni.  
      A  tale scopo le Ditte devono indicare in  offerta  il canone  complessivo richiesto per 
per la manutenzione semplice dell’impianto idrico. 
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      Per  il contratto di manutenzione dovrà essere  costituita una cauzione definitiva 
secondo quanto stabilito dal precedente art.13. L'importo della cauzione definitiva è fissato 
in  misura  pari al 10% del canone triennale di manutenzione, in caso di ribasso d'asta 
superiore al 20% la garanzia fidejussoria  è aumentata di tanti punti percentuali  quanti 
sono quelli eccedenti il 20%. 
 
     Il  tipo di manutenzione richiesto comprende tutti  gli interventi  necessari per garantire 
il continuo  e  regolare funzionamento  dell’impianto, compreso ogni onere  per  la 
manodopera. Sono compresi i ricambi,  componenti,  apparecchiature, lubrificanti, che 
rientrano nella manutenzione ordinaria.  
 
     Per l’impianto di addolcimento sono compresi e compensati nel canone di 
manutenzione tutti i materiali di consumo (sali, resine, ecc.) necessari a garantire il 
funzionamento corretto ed efficiente dell’impianto stesso, secondo i consumi idrici 
dei servizi igienici.  
      L’istituto procederà a campione e casualmente a prelevare campioni di acqua a monte 
e a valle dell’impianto di addolcimento alla presenza di un rappresentante del manutentore 
o di due testimoni ed eseguirà le analisi avvalendosi di un laboratorio autorizzato. In caso 
di mancata rispondenza dei risultati delle analisi, o di fermo ingiustificato dell’impianto, 
saranno addebitati all’appaltatore i costi delle analisi e sarà applicata una penale pari a € 
200,00. 
 
     Per gli interventi con carattere di manutenzione straordinaria, non compresi 
nell’appalto, si procederà ad eseguirli con ordinativo di lavoro sulla base di un preventivo 
presentato dall’appaltatore redatto con i criteri indicati al precedente art. 31 – “Lavori 
aggiuntivi”. Sono inoltre escluse le  riparazioni dovute a cause non imputabili alla ditta 
appaltatrice.  
      La Ditta deve assicurare il continuo e regolare funzionamento  dell’intero impianto 
idrico che deve risultare  in  qualunque momento efficiente ed in ottime condizioni salvo i 
tollerabili consumi  di esercizio. 
     Il  canone annuo è fisso ed invariabile per  la  durata del  contratto (tre anni) e non 
potrà essere soggetto  ad alcuna revisione nel corso dell'appalto di manutenzione. E’ 
facoltà dell’Istituto prorogare la durata del contratto di manutenzione per ulteriori tre anni 
agli stessi prezzi e condizioni. E' escluso il rinnovo tacito alla scadenza del contratto. 
 
     I  pagamenti  saranno effettuati alla fine  di  ciascun semestre,  previa  verifica della  
regolare  esecuzione  del servizio di manutenzione.  
 
     Il servizio di manutenzione prevede visite trimestrali  per le operazioni di verifica e 
controllo delle  apparecchiature e per l'esecuzione delle lavorazioni di manutenzione. 
 
     Per  ciascun intervento di manutenzione, programmato o su chiamata, la ditta dovrà 
rilasciare una ricevuta d'intervento nella quale devono essere specificati: l'impianto,  le 
lavorazioni  eseguite, il tipo di intervento (programmato  o chiamata) e gli estremi della 
segnalazione; la ricevuta dovrà essere firmata dal tecnico che ha eseguito l'intervento ed 
essere consegnata al funzionario incaricato dell’Ufficio Economato.   
 
     Sono  previsti  inoltre  interventi  su  chiamata  (dal lunedì  al venerdì) in numero 
illimitato, dovuti  a  guasti, funzionamento  irregolare  ed  emergenze  che  si  dovessero 
manifestare, per garantire il perfetto e continuo  funziona¬mento degli impianti. 
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     Per  gli  interventi su chiamata  e per le  urgenze  la ditta  dovrà  fornire  un  recapito  
telefonico presidiato durante il normale orario di ufficio, fuori orario d'ufficio dev'essere  
fornito un recapito con segreteria telefonica  o telefax; per le urgenze dev'essere inoltre 
fornito il numero di un telefono cellulare.  
     A seguito di chiamata, effettuata con uno qualsiasi dei mezzi  sopra  indicati, deve 
essere garantito  l'intervento entro  24 ore per gli interventi normali ed entro 4 ore  per gli  
interventi urgenti (farà fede l'orario di  inoltro  del telefax). 
     Per ciascun giorno di ritardo per l'effettuazione delle lavorazioni di manutenzione 
previste o in caso di mancato  o ritardato  intervento su chiamata nei tempi  sopra  indicati 
sarà applicata una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00).     
  
     La Ditta deve essere in grado di fornire tutti i mezzi e  il personale  necessario  per 
fronteggiare le emergenze  (guasti  di tipo  meccanico, elettrico, ecc.)  che  si  dovessero 
manifestare. 
    In caso di mancato o insufficiente intervento entro i  tempi stabiliti, l'Istituto ha facoltà di 
dare incarico ad altra  Ditta con  rivalsa  di  spese e oneri per  l'intervento  nei  confronti 
dell'Appaltatore. 
     I  danni conseguenti a negligenza o imperizia da  parte della  Ditta o dovuti a mancata 
o insufficiente  esecuzione delle operazioni di manutenzione, saranno interamente  
addebitati all'appaltatore; la Ditta è obbligata  a  comunicare tempestivamente e per iscritto 
eventuali danni che in  qualsiasi  modo  dovessero essersi verificati  agli  impianti  e 
all'immobile. 
 
    In  caso di ripetute violazioni degli obblighi  previsti nel  presente Capitolato, l'Istituto ha 
facoltà di  recedere dal  contratto di manutenzione con preavviso di  15  giorni, trattenendo 
l'importo della cauzione definitiva, salvo  ogni ulteriore azione risarcitoria per i danni subiti.   
  
    Oltre  ai casi previsti dal Capitolato Generale e  dalla normativa  vigente  l'Istituto ha 
facoltà  di recedere  dal contratto qualora, a seguito  di accertamenti ispettivi, sia 
riscontrata  la  mancata osservanza da  parte  della  Ditta aggiudicataria degli obblighi  di 
regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 
 
     La vigilanza diretta sull'esecuzione del servizio  sarà svolta dall'Ufficio Risorse 
strumentali della  Direzione provinciale di Reggio Calabria, con la consulenza e la 
Direzione dei lavori dell'Ufficio Tecnico Edilizio della Direzione Regiona¬le INPS della 
Calabria. 
 
     La  Ditta dovrà  provvedere  prima dell'affidamento del  servizio  a stipulare una polizza 
assicurativa, concessa  esclusivamente da un Istituto assicurativo autorizzato ai sensi 
delle norme in  vigore, contro i rischi di responsabilità civile  verso terzi  derivanti da ogni 
causa, ivi compresa anche la  causa accidentale. 
 
     Sono  a  carico dell'Istituto: il  consumo  di  energia elettrica, i lavori di manutenzione 
straordinaria  e  le riparazioni dovute a cause  non  imputabili alla ditta appaltatrice. 
 
     L'Istituto ha facoltà di affidare i lavori di  manutenzione straordinaria a suo carico, di 
adeguamento o  modifica degli  impianti,  alla Ditta appaltatrice  del  servizio  di 
manutenzione,  in tal  caso l'esecuzione  del  lavoro  sarà compensata  con i prezzi stabiliti 
con i criteri indicati al precedente art. 31 – “Lavori aggiuntivi”. 
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     Il pagamento di detti lavori avverrà dopo la certificazione di regolare esecuzione da 
parte di tecnici  dell'Istituto e dopo il rilascio da parte della Ditta del certificato di conformità 
ai sensi del D.M. n. 37/2008.  
 
      Alla  scadenza del contratto l'Istituto procederà  alla riconsegna  degli  impianti, gli 
stessi  dovranno  risultare perfettamente funzionanti e in ottimo stato di  conservazione. 
     In caso di sospensione dell'esercizio per  cause  non imputabili alla Ditta il canone di 
manutenzione sarà ridotto alla metà per tutto il periodo della sospensione. 
 
    Agli  effetti della valutazione dell'onere per la  manutenzione  per periodi inferiori 
all'anno, il canone  mensile sarà  pari a 1/12 del canone annuo e quello  giornaliero  ad 
1/30 di quello mensile. 
     Per  l'esecuzione del servizio di manutenzione  sono  a carico della ditta appaltatrice le 
spese, oneri ed  obblighi previsti al precedente art. 20. 
 
 
 

* * * 
 
L’Appaltatore 
 
___________________________ 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto appaltatore dichiara di 
approvare specificatamente i seguenti articoli del Capitolato Speciale 
d’Appalto: 
 
Art. 9 – Subappalti; Art. 11 – Risoluzione del contratto; Art. 13 - Cauzione 
definitiva;            Art. 17 – Accettazione delle opere; Art. 19 – Consegna, durata 
dei lavori, termine di ultimazione – Penalità; Art. 20 – Oneri a carico 
dell’appaltatore, conservazione e manutenzione delle opere; Art. 26 – 
Pagamenti in acconto; Art. 28 – Definizione delle controversie; Art. 29 – 
Garanzia; Art. 32  –  Manutenzione. 
 
 
L’Appaltatore 
 

 

 

___________________________ 


