



**Data di pubblicazione:** 04/12/2018

**Nome allegato:** *G)\_ALL-QUADRO ECON-MS\_SOST QUADRI ELETT DP AP E PU\_3-2018).pdf*

**CIG:** 7688689ADF (1);

**Nome procedura:** *Manutenzione straordinaria dei Quadri Elettrici Generali e di Piano delle Sedi provinciali INPS di Ascoli Piceno e Pesaro, per assolvere agli impegni contrattuali relativi alla locazione/assegnazione di immobili FIP.*

# INPS



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Marche  
Coordinamento tecnico regionale

## **ALLEGATO-G)**

### **QUADRO ECONOMICO**

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara **3-2018**)

*(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "B" del Dlgs. 50/2016)*  
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.  
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare  
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**LAVORI: "MS-adequamento dei Quadri Elettrici Generali e di Piano di immobili strumentali INPS, per assolvere agli impegni contrattuali relativi alla locazione/assegnazione degli immobili FIP di :**

- Direzione Provinciale INPS di Ascoli Piceno, Via Rismondo 1;**
- Direzione Provinciale INPS di Pesaro, Viale Gramsci 6-10.**

**CIG: 7688689ADF – CUP: F15I18000360005**

Ancona, 27 novembre 2018

Il Progettista  
Per. Ind. Tommaso Colanero  
CTR INPS – MARCHE  
*(Firmato in originale)*

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Roberto Recanatini  
CTR INPS - MARCHE  
*(Firmato in originale)*

tel. 0712828650 – 0712828562 - mail: [maurizio.zicarelli@inps.it](mailto:maurizio.zicarelli@inps.it); [barbara.cicconi@inps.it](mailto:barbara.cicconi@inps.it);

RUP: [roberto.recanatini@inps.it](mailto:roberto.recanatini@inps.it) ;

QUADRO ECONOMICO		
Somma stanziata complessiva per l'intervento: (Det. DR N°139 12-giugno-2018)		€ 140.000,00
Importo lavori		€ 84.545,47
di cui : a misura	€ -	
di cui : a corpo	€ 84.545,47	
di cui : in economia	€ -	
Oneri della sicurezza diretti		€ 2.034,57
Oneri della sicurezza aggiuntivi		€ -
Costo del personale (manodopera)		€ 28.174,06
<b>Importo totale lavori</b>		<b>€ 114.754,10</b>
di cui : soggetto a ribasso	€ 112.719,53	
Importo a base di gara	€ 114.754,10	
<u>Somme a disposizione della Stazione Appaltante per :</u>		
lavori in economia	€ -	
rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
allacciamenti ai pubblici servizi	€ -	
imprevisti	€ -	
acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;	€ -	
accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ -	
spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità;	€ -	
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ -	
eventuali spese per commissioni giudicatrici;	€ -	
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;	€ -	
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;	€ -	
<b>I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.</b>		<b>€ 25.245,90</b>
<b>Importo totale lordo</b>		<b>€ 140.000,00</b>

Ancona, 27 novembre 2018

Il Progettista  
Per. Ind. Tommaso Colanero  
(Firmato in originale)

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Roberto Recanatini  
(Firmato in originale)