
 

 

 

Data di pubblicazione: 27/05/2019
Nome allegato: Cap.Speciale - Allegato A.pdf
CIG: Z212830007;
Nome procedura: procedura negoziata ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50 del 18
aprile 2016, tramite procedura telematica di approvvigionamento
del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA),
per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di
condizionamento autonomo ad espansione diretta, a pompa di
calore, a servizio dell’area utenza sita al piano terra della
Direzione Provinciale di Venezia in Dorsoduro 3519/i.
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Allegato A 

al 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
 

 

(OPERE IDRAULICHE E DA FRIGORISTA) 
 
 

PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE:  

 

 

NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AUTONOMO AD 

ESPANSIONE DIRETTA, A POMPA DI CALORE, A SERVIZIO DELL’AREA 

UTENZA SITA AL PIANO TERRA DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS 

DI VENEZIA DORSODURO , 3519/I – 30123 VENEZIA 

 

 

 

 



Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto le opere 
impiantistiche idrauliche e da frigorista da eseguirsi nello stabile adibito a 
direzione provinciale INPS di VENEZIA sita in Dorsoduro, 3519/I – 30123 
VENEZIA e relative ai lavori manutenzione straordinaria per la fornitura e posa 
in opera di un nuovo impianto di condizionamento autonomo ad espansione 
diretta a Volume/Flusso di Refrigerante Variabile (VRV o VRF ecc.), a pompa di 
calore, ad integrazione dell’impianto di condizionamento/riscaldamento 
dell’area utenza sita al piano terra dell’immobile. 
 
 
Art.2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

L’intervento oggetto del presente capitolato speciale d’appalto consiste 
sostanzialmente in: 

- Fornitura e posa in opera di gruppo motocondensante esterna a volume 

(flusso) di refrigerante variabile da 6 HP; 

- Fornitura e posa in opera di n° 5 unità interne di condizionamento, del 

tipo a cassetta a 4 vie di Potenzialità Nominale 3,6/4,0 KW, da installare 

nell’esistente controsoffitto; 

- Esecuzione allacciamenti elettrici ed idraulici, comprese modifiche per 

collegamento al nuovo gruppo, carico impianto, prove di tenuta, 

funzionamento e collaudo; 

- Opere edili di assistenza per parziale modifica dei controsoffitti in pannelli 
di cartongesso e successivo ripristino. 

-  

Le voci relative agli interventi da effettuare sono dettagliatamente descritte 
nell’Allegato Computo Metrico. 

Sarà onere della ditta aggiudicataria fornire, secondo le indicazioni della 
direzione lavori, il programma esecutivo degli interventi sugli impianti da 
realizzare. 
 
 
Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è pari a € 20.611,54 (Euro 
Ventimilaseicentoundici/54) comprensivo degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, pari a € 1.260,00 (Milleduecentosessanta/00), Iva esclusa. 
 
 
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto è stipulato a 
corpo ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. 



Art. 4 FORMULAZIONE DELL’OFFERTA  
 

La Ditta dovrà provvedere alla formulazione di un’offerta espressa in 
forma di ribasso percentuale unico sul prezzo a corpo posto a base di gara. 
 
Art. 5 PAGAMENTI 
 
Sarà emesso un unico certificato di pagamento pari al 100% dell’importo 
contrattuale (pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza) ad ultimazione dei lavori. L’I.V.A. sarà 
rimborsata. 

 
 

Art. 6 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Il tempo utile per l’esecuzione di lavori è fissato in 30 (Trenta) giorni 
naturali e consecutivi a far tempo dalla data del contratto (stipula MEPA). 
 
 
Art. 7 PENALITA’ 
 

Per ogni giorno di ritardo sul termine prescritto per l’ultimazione delle 
opere si applicherà una penale pari a €. 50,00 (Cinquanta/00) 
 
 
Art. 8 - ULTERIORI ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri particolari elencati ai seguenti 
punti: 
 
1 - Verifica rispondenza notizie preliminari. 

Le dimensioni, la posizione rispetto al fabbricato e tutte le altre 
caratteristiche e specifiche che individuano qualitativamente e 
quantitativamente l’oggetto dell’appalto sono compiutamente definite a mezzo 
della descrizione e dei disegni allegati; l’Appaltatore dovrà verificare 
direttamente e sul posto, la rispondenza delle notizie preliminari ricevute e, 
salvo segnalarne eventuali discordanze, risponderne. 

L’Appaltatore deve inoltre richiedere tutte quelle informazioni che, 
esulando dalla sua competenza, sono necessarie e/o utili per definire l’opera. 
 
2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme. 

Nell’esecuzione dell’appalto la Ditta dovrà scrupolosamente osservare le 
disposizioni di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro, in materia di costruzioni edilizie e legislazione del lavoro, 
nonché le disposizioni vigenti delle autorità Statali, Regionali, Provinciali, 
Comunali, di Pubblica sicurezza, VV.F. e simili, aventi giurisdizione sui luoghi 
ove debbono svolgersi i lavori. 
 
3 - Programma lavori 



L’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, un 
programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale 
e progressivo, dell’avanzamento dei lavori. Tale programma dovrà tener conto 
che durante l’esecuzione delle opere, la Sede dovrà necessariamente 
continuare a funzionare, per cui è necessario pianificare l’intervento in maniera 
tale da ridurre al minimo i disagi per i dipendenti e gli utenti della Direzione 
Provinciale INPS di VENEZIA. A tal proposito, la ditta nella formulazione della 
propria offerta, dovrà considerare che alcune particolari operazioni potranno 
essere autorizzate, previo concordamento con la Direzione Lavori e la Direzione 
di Sede, fuori dai normali orari di lavoro senza che la Ditta aggiudicataria possa 
vantare qualsiasi pretesa di tipo economico. 
 
4 - Rispetto del progetto e delle norme contrattuali 

L’Appaltatore deve eseguire le opere affidategli rispettando 
rigorosamente le indicazioni del progetto e le prescrizioni del presente 
Capitolato, l’Amministrazione potrà rifiutare in tutto o in parte le opere 
eseguite in difformità alle suddette clausole contrattuali. 
 
5 - Nomina Direttore di cantiere 

L’Appaltatore provvederà a nominare un direttore di cantiere che sarà 
responsabile della conduzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed 
alle norme antinfortunistiche vigenti. 
 
6 - Provvedere  più in generale a:  
 allestimento nolo e smontaggio di ponteggi di facciata fissi o mobili, 

eventualmente necessari all’esecuzione delle opere di cui sopra; 
 ottenimento di autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico 

e quant’altro necessario per allestire il cantiere; 
 oneri per occupazione temporanea di suolo pubblico; 
 allontanamento dal cantiere e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta  

provenienti dallo smontaggio degli elementi esistenti, nonché dalle 
lavorazioni da effettuare, anche nel caso di rifiuti speciali non assimilabili a 
rifiuti urbani.- 

 eventuali studi preliminari e disegni esecutivi occorrenti; 
 invio dei disegni ed eventuali campionature all’Amministrazione per 

l’approvazione; 
 controllo di qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina; 
 la sostituzione o il ritocco di tutti quegli elementi rifiutati dal committente 

perché non rispondenti al Capitolato stesso; 
 la pulizia giornaliera del cantiere con l’allontanamento degli sfridi, dei 

materiali di risulta , degli imballi etc.; 
 le attrezzature antinfortunistiche del proprio personale, tutte le cautele 

necessarie a garantire l’incolumità delle maestranze, del personale 
dell’INPS, dei terzi ed evitare danni alle cose; 

 tutti i ponteggi esterni ed interni necessari; 
 eventuali collaudi di laboratorio; 

 


