



Data di pubblicazione: 26/11/2019

Nome allegato: C)_ALL-REL GEN_CSA_AQ OP MMO EDILE-VARIA IMM PROV AP-FM_3-2019).pdf

CIG: 8089919C57;

Nome procedura: *Accordo Quadro per lavori di minuta manutenzione ordinaria-straordinaria, edile-varia, non predeterminata, non programmata, del tipo a guasto o di miglioramento o adeguamento normativo, senza continuità nel tempo, degli immobili di proprietà INPS della provincia di Ascoli Piceno e Fermo (AP-FM)*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Marche
Coordinamento tecnico regionale

ALLEGATO – C)

RELAZIONE GENERALE **SU PROCEDURA E DOCUMENTAZIONE DI GARA** *(Art. 25 del DPR 207/2010)*

PROCEDURA NEGOZIATA (Gara 3-2019)

(ai sensi dell' articolo 36, comma 2, lettera "b" del Dlgs. 50/2016)
da espletarsi mediante l'utilizzo della procedura R.d.O. nel Sistema M.e.P.A.
per individuazione di un solo Operatore Economico con cui stipulare
un Accordo Quadro annuale (art. 54 del Dlgs 50/2016)

**"Opere di minuta manutenzione ordinaria Edile e varia
degli immobili nella disponibilità della
Direzione Regionale INPS Marche, presenti nelle
province di: ASCOLI PICENO e FERMO."**

CIG: 8089919C57 – CUP: -----

Ancona, 21 novembre 2019

Il Progettista
Geom. Vincenzo Pizzo
CTR INPS - Marche
(Firmato in originale)

tel. 071508650 – 071508562 - mail: maurizio.zicarelli@inps.it; barbara.cicconi@inps.it;
RUP: roberto.recanatini@inps.it;

La relazione generale del progetto e della documentazione posti a base di gara fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

Documentazione di gara :

A)	DGUE
B)	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA-DLGS 165/2001
B1)	PATTO D'INTEGRITA'-L 190/2012
C)	RELAZIONE GENERALE su Procedura e documentazione di gara
D)	SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
E)	QUADRO ECONOMICO
F)	DUVRI
G)	ELABORATI GRAFICI (n° 27 Tavole)

Il progetto e la documentazione di gara sono stati verificati e validati dal Responsabile del Procedimento (RdP) Ing. Roberto Recanatini con Atto formale prot.: **0380.25-novembre-2019.0006724.**

Criteri utilizzati per le scelte progettuali.

I lavori in oggetto sono dovuti alle usuali esigenze di manutenzione, sicurezza, decoro estetico per quanto riguarda le opere edili sui prospetti esterni, ed alle esigenze di revisioni logistiche per efficienza degli uffici INPS.

Considerate le incertezze logistiche-funzionali connesse con la razionalizzazione degli spazi e degli archivi degli immobili strumentali, non risulta opportuno e possibile redigere un progetto esecutivo delle opere in oggetto, per la esecuzione delle quali ci si affida alla stipula di un Accordo Quadro annuale con un unico operatore economico miglior offerente in gara, e si posticipa la progettazione esecutiva delle opere da eseguire alla fase successiva all'aggiudicazione, mediante la stipula di Contratti Applicativi fino al raggiungimento dell'importo totale posto a base di gara.

Le scelte progettuali saranno coerenti con i requisiti tecnico-prestazionali e gli standard di miglioramento delle caratteristiche attuali degli impianti e componenti edilizi, indicati nel Capitolato Speciale di Appalto (CSA).

Caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti

Essendo previsto un Accordo Quadro senza la definizione preventiva con progetto esecutivo e computo metrico delle opere da eseguire, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali da impiegare saranno caratterizzate da un livello qualitativo medio-alto e fornite in dettaglio nella successiva fase della progettazione esecutiva connessa ai Contratti Applicativi da stipulare nel corso dell'anno.

Criteri di progettazione delle strutture

Non sono a priori previste opere di progettazione delle strutture, tranne eventuali manutenzioni straordinarie delle stesse tendenti al pieno ripristino delle sezioni e prestazioni.

Criteri di progettazione degli impianti

Come sopra indicato, trattandosi di Accordo Quadro, senza la definizione preventiva con progetto esecutivo e computo metrico delle opere da eseguire, la progettazione degli impianti sarà

caratterizzata da un livello qualitativo medio-alto e con criteri specificati in dettaglio per ogni tipo di impianto nella successiva fase della progettazione esecutiva connessa ai Contratti Applicativi nel corso dell'anno.

Sicurezza, funzionalità ed economia di gestione.

L'esecuzione delle nuove opere e delle manutenzioni in oggetto dovranno perseguire obiettivi di raggiungimento di elevati livelli di sicurezza, funzionalità ed economia di gestione.

Superamento barriere architettoniche.

Le opere in oggetto non riguardano né modificano in particolare l'attuale capacità di superamento delle barriere architettoniche presente negli immobili INPS in oggetto, e qualora dovessero interagire con detta capacità, comporterebbero solamente miglioramenti del predetto standard.

Rispondenza al Progetto di Fattibilità tecnico economica.

Le opere in appalto rispondono al relativo Progetto di Fattibilità tecnico economica e sono coerenti con esso.

Cronoprogramma.

I successivi Contratti Applicativi dell'Accordo Quadro potranno essere stipulati entro l'anno di durata contrattuale a decorrere dalla data della firma del Verbale di Consegna Generale e le relative opere eseguite entro la data di scadenza fissata dall'ultimo Contratto Applicativo, salvo eventuale proroga concordata. I Cronoprogrammi saranno redatti dall'Appaltatore per ogni Contratto Applicativo.

Ancona, 21 novembre 2019

Il Progettista: Geom. Vincenzo Pizzo
CTR INPS - Marche
(Firmato in originale)