



Data di pubblicazione: 26/12/2019

Nome allegato: TAV 2-2 Quadro Economico-signed.pdf

CIG: 8145787415;

Nome procedura: LAVORI DI ADEGUAMENTO GRUPPI
PRESSURIZZAZIONE IMPIANTO SPEGNIMENTO WATER MIST E
NASPI DA REALIZZARE NELLO STABILE INPS DI VIALELIBERTA'
137 A- CATANIA

OGGETTO: Progetto per lavori di adeguamento gruppi pressurizzazione impianto spegnimento water mist e naspi. da realizzare nello stabile INPS di viale Della Libertà, 137A Catania.



Allegato. 2.2 – QUADRO ECONOMICO

Dicembre 2019

Committente

INPS Direzione Regionale della Sicilia

Il responsabile unico del procedimento

Geom Giuseppe Pulvirenti

Progettista

Ing. Michele Cannizzaro

QUADRO ECONOMICO		
Finanziamento EAL 2019 cap. 5U211201001*		
Finanziamento EAL 2019 cap. 4U110202400 **		
Finanziamento EAL 2019 cap. 5U120800506 ***		
A - LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA	cap. 5U21120100	altri capitoli
A.1.a - Oneri per opere di smontaggio, dismissione e trasporto in discarica	€ 4.046,66	
A.1.b - Oneri per opere edili da fabbro di compartimentazione REI e di adattamento	€ 35.627,28	
A.1.c - Interventi elettrici di rilevazione e segnalazione antincendio	€ 44.557,72	
A.1.d - Interventi impiantistici sull'impianto Water Mist	€ 8.558,96	
A.2 lavori in economia ex art 179 DPR 207/2010 (5% di A.1)	€ 4.639,53	
Totale A	€ 97.430,15	
B - ONERI PER LA SICUREZZA	cap. 5U211201001	
B.1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (x% di A1)	€ 2.652,00	
B.2 oneri della sicurezza relativi al DVRI non soggetti a ribasso (x% di A1)	€ 984,00	
Totale B)	€ 3.636,00	
Totale A+B	€ 101.066,15	
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	cap.	altri capitoli
imprevisti (circa 0,467% di A+B)	€ 472,26	
IVA sui lavori compresi oneri per la sicurezza al (22% di A+B)	€ 22.234,55	
art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A+B)		€ 2.021,32
pubblicità	€ 0,00	
contributo della S.A. all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici		€ 30,00
oneri di conferimento a discarica	€ 1.700,00	
pareri, visti, autorizzazioni da parte del comune e Vigili del Fuoco	€ 400,00	
Totale C)	€ 24.806,81	€ 2.051,32
Totale A+B+C per capitoli di spesa	€ 125.872,96	€ 2.051,32
TOTALE INTERVENTO	€ 127.924,28	
* pertinente capitolo per imputazione spese lavori		
** incentivo ex art. 18 oggi art 113 D.Lgs 50/2016		
*** Contributo ANAC per la procedura di scelta del contraente		