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Relazione tecnica descrittiva

Sede INPS di Novara corso della Vittoria, 8.
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1.0 Premessa

La presente relazione si riferisce ai lavori necessari per effettuare la rimozione
della copertura costituita da lastre ondulate in eternit dell’edificio di proprieta
INPS sito in Novara corso della Vittoria n. 8.

I lavori sono descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto.

La copertura € risalente all’epoca di costruzione dell’edificio, all’incirca dei primi
anni del 1960.

Nel corso storico e fino ai giorni nostri, la copertura e stata ed é tutt’ora
oggetto di controlli periodici in relazione alle prescrizioni di legge da parte di
ditte appositamente qualificate sullo stato del materiale, I'ultimo dei quali risale
all’anno scorso. Il manufatto e stato altresi oggetto di verifica anche da parte
della locale ASL.

L’'intervento dovra tener conto del fatto che I'edificio esistente e adibito ad
Uffici pubblici ed e operativo tutti i giorni dell’lanno con esclusione delle
giornate del sabato, domenica e feste comandate; pertanto dovra
necessariamente prendere in considerazione questa evenienza per operare di
conseguenza con le minori interferenze possibili.

2.0 Caratteristiche dell’edificio e descrizione sommaria dei lavori

L’edificio si sviluppa su 6 piani fuori terra oltre la copertura, ed un piano
interrato i cui collegamenti sono garantiti da due vani scala e tre impianti
ascensori oltre ad un montacarichi interno ad uso esclusivo del personale
addetto.

L’obbiettivo dell’intervento sinteticamente & quello di seguito indicato:

e Realizzazione di ponteggio esterno lungo tutto il perimetro dell’edificio;

e Rimozione della copertura in lastre di eternit;

e Pulizia dell’estradosso della soletta di copertura dalle polveri presenti
mediante I'uso di aspira polveri a filtro assoluto;

¢ Rimozione e sostituzione dell’orditura in listelli di legno per la posa della
nuova copertura;

e Rimozione della vecchia lattoneria (canali di gronda e lattonerie varie
presenti) e sua sostituzione con altra in lamiera pre verniciata, compresi
gli agganci alle discese esistenti, scossaline di raccordo fra i cambi di
pendenza delle falde e i compluvi;

e Verifica dello stato dei cornicioni in cemento e riparazione delle eventuali
parti ammalorate;

e Ripristini vari di intonaco e tinteggiatura della parte di facciata inerente il
6° piano (archivio/torrino ascensore) dal lato cortile interno;

e Fornitura e posa in opera di nuova copertura in lastre metalliche
preverniciate in lamiera grecata isolata con pannelli in poliuretano o
similare;

e Fornitura e posa in opera di linea salva vita lungo tutta la copertura;

e Restituzione del cantiere allo stato iniziale dei lavori.



La realizzazione dell’opera dovra tener conto delle normative tecniche vigenti
in materia di amianto, di realizzazione e gestione dei ponteggi.

La rimozione del manto di copertura in amianto dovra avvenire ad opera di
ditta specializzata, seguendo quanto specificato nel Piano di Lavoro redatto
dalla ditta medesima che dovra essere trasmesso all’ente Asl competente
almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori.

3.0 Contesto urbano

¥ HotelRistorante
* Gavallo Bianco

Vista aerea della copertura.



Vista lato cortile interno

L’edificio ad uso della Sede provinciale INPS di Novara, é sito al di fuori del
centro storico della citta cosi come risulta dal Piano Regolatore “tavola sinottica
“P4.0” del PRGC” ed € inserito all'interno del riquadro n. 18 in un’area nelle
immediate vicinanze della stazione ferroviaria della citta al di sopra del
riquadro CS.l1la che delimita il centro storico.
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Estratto tavola sinottica P4.0 del PRGC.




Nella tavola P4.18, I'area sulla quale insiste il fabbricato, € indicata in colore
giallo come area destinata ad “Attivita Amministrative Sovracomunali”.

Estratto tavola P4.18 del PRGC
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Prospetto parziale lato via Manzoni



Prospetto parziale ingresso principale
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4.0 Legislazione/normativa di riferimento

e Legge 27/03/1992 n. 257 la prima legge italiana sull'amianto;

e Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: i metodi per la rimozione dei
manufatti contenenti amianto;

e Decreto Ministeriale 20 agosto 1999: gli interventi di bonifica;

e T.U. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 APRILE
2008 n. 81;

e ogni altro riferimento normativo vigente.

5.0 Valutazione della compatibilita ambientale.

Relativamente ai lavori di cui sopra si puo fin da ora chiarire che verranno
adottati tutti quegli accorgimenti tecnici e costruttivi necessari al contenimento
dell'impatto ambientale.

Durante le operazioni di rimozione e smaltimento dovranno essere rispettate
tutte le misure previste nel piano di sicurezza e coordinamento ed il piano di
lavoro relativo allo smaltimento delle lastre in eternit, al fine di garantire la
salubrita dell’lambiente e la salute delle persone riducendo ai limiti di norma le
dispersioni di particelle.

La rimozione delle attuali lastre garantira un beneficio sotto un profilo
ambientale andando ad eliminare dal luogo di intervento I'eternit e le eventuali
relative dispersioni aeree di particelle dannose per la salute.

L’'intervento portera pertanto ad un miglioramento della salubrita dell’area e
dell’aspetto dei luoghi.

6.0 Opere murarie connesse alle lavorazioni

Le opere murarie saranno limitate alla spicconatura e relativo ripristino delle
parti eventualmente ammalorate dei cornicioni oltre alle operazioni necessarie
dal lato cortile interno per il ripristino del decoro della porzione di facciata
verticale al 6° piano dello stabile e del torrino ascensore.

7.0 Elencazione della documentazione allegata alla gara

Relazione tecnica; Capitolato Speciale di Appalto (Specifiche tecniche);
Computo metrico estimativo; n. 4 tavole grafiche indicative (stato di fatto);
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e relativo cronoprogramma; n. 1
tavola grafiche indicativa-area di cantiere.

Firmato digitalmente da

ALBERTO MOGIONI
8N_=ITMOGIONI ALBERTO
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