



**Data di pubblicazione:** 17/11/2020

**Nome allegato:** 4a All.4 - RAGUSA. Progetto antincendio  
QUADRO ECONOMICO\_-signed.pdf

**CIG:** 8497967835 (unico);

**Nome procedura:** Lavori di M.S. per l'adeguamento alle  
normative di prevenzione antincendi. Sede INPS di Ragusa, via  
Leonardo da Vinci 25

	<b>ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE</b>  <b>Direzione Regionale Sicilia</b> <b>Coordinamento Tecnico Regionale</b>
---	--

**OGGETTO: Lavori di M.S. per l'adeguamento alle normative di prevenzione antincendi.**

**All. 4 – QUADRO ECONOMICO**

***SEDE INPS DI RAGUSA. VIA L. DA VINCI, 25***



**Progetto impiantistico**  
Per. Ind. Antonio Distefano

***Palermo, 17.09.2020***

90143 Palermo - Via Toselli, 5  
Tel: 091 285449  
Email: antonio.distefano04@inps.it

## Lavori di M.S. per l'adeguamento alle normative di prevenzione antincendi.

## QUADRO ECONOMICO

<b>Lavori di M.S. per l'adeguamento alle normative di prevenzione antincendi. SEDE INPS DI RAGUSA. VIA L. DA VINCI, 25</b>		
Finanziamento cap. 5U211201401	€ 293.600,00	
Finanziamento cap. 5U120800506	€ 225,00	
<b>A - LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA</b>	<b>cap. 5U211201401</b>	altri capitoli
A.1 lavori	€ 207.783,74	
A.2 lavori in economia ex art 179 DPR 207/2010 (circa 3% di A.1)	€ 8.016,26	
<b>Totale A</b>	<b>€ 215.800,00</b>	
<b>B - ONERI PER LA SICUREZZA</b>		
B.1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (2% di A)	€ 1.200,00	
<b>Totale B)</b>	<b>€ 1.200,00</b>	
Totale A+B	<b>€ 217.000,00</b>	
<b>C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>	<b>cap. 5U211201401</b>	altri capitoli
imprevisti (10% di A+B)	€ 21.700,00	
IVA sui lavori compresi oneri per la sicurezza al (22% di A+B)	€ 47.740,00	
art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A+B)	€ 4.340,00	
pubblicità	€ 0,00	
contributo della S.A. all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici		€ 225,00
oneri conferimento a discariche autorizzate dei rifiuti normali e speciali	€ 2.820,00	
accantonamento art.205 D.Lgs50/2016 (max 15% su A+B)		
pareri, visti, autorizzazioni		
<b>Totale C)</b>	<b>€ 76.600,00</b>	<b>€ 225,00</b>
<b>Totale A+B+C per capitoli di spesa</b>	<b>€ 293.600,00</b>	<b>€ 225,00</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 293.825,00</b>	
Contributo ANAC per la procedura di scelta del contraente non dovuto giusto D.L. 34/2020 conv. L.77/2020		

*Il Progettista*

*Per.Ind. Antonio Distefano*