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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione regionale per la Puglia 

via Nicolò Putignani, n. 108 - 70122 Bari 

CONTRATTO D’APPALTO 

Lavori di Risanamento Conservativo relativi alla “Sostituzione dei 3 impianti 

elevatori A, B e D e lavori accessori sull’impianto C all’interno dell’ 

immobile di proprietà INPS sito in Casamassima (BA) S.S.100 km 

17+500 c/o il “Baricentro” - Torre D. 

CIG: 893992537E 

CUP: F97H21008520005 

L’anno 20[…], il giorno […] del mese di […], presso la sede della Direzione regionale 

INPS per la Puglia in Bari, alla via Nicolò Putignani n. 108, sono presenti: 

a) l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale: 80078750587 

- partita I.V.A.: 02121151001), con sede legale in 00144 Roma alla Via Ciro il 

Grande n. 21, in persona del Presidente, prof. Pasquale Tridico, qui rappresentato 

dal dott. Giulio Blandamura (codice fiscale: BLN GLI 65E20 L049 O) nella sua fun-

zione di Direttore pro tempore della Sede regionale INPS per la Puglia, nato a Ta-

ranto il 20 maggio 1965, domiciliato per la carica in Bari alla via Putignani n. 108, 

giusta delega conferita dal Presidente dell’Istituto, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Stazione Appaltante” oppure “Istituto”; 

b) l’Operatore Economico […] (Codice fiscale: […] - Partita I.V.A.: […]) con sede legale 

in [CAP] [Comune] (prov. […]) alla [via/piazza] […] n. […], in persona del Legale 

Rappresentante […] (Codice Fiscale […]), nato a […] (prov. […]) il […]/[…]/19[…] e 

residente in […] (prov. […]) alla [via/piazza/corso] […] n. […], di seguito nel pre-

sente atto indicato come “Appaltatore”, 
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collettivamente indicati nel prosieguo come “Parti”, 

PREMESSO 

- che con determinazione del Direttore regionale INPS per la Puglia n. 

0980/206/2021 assunta in data 19/10/2021 è stato approvato il progetto esecu-

tivo dei lavori in epigrafe, per un importo dei lavori da appaltare di 450.541,44 €, 

oltre I.V.A., di cui quanto a 437.380,90 € oggetto dell’offerta mediante ribasso 

percentuale e quanto a 13.160,54 € per Oneri per la Sicurezza contro i rischi in-

terferenziali già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti al ri-

basso; 

- che in seguito ad esperimento di procedura negoziata, i cui verbali di gara sono 

stati approvati con Determinazione n. 0980/[…]/20[…] assunta dal Direttore re-

gionale INPS per la Puglia in data […], i lavori sono stati definitivamente aggiudicati 

in data […]/[…]/20[…] come nota prot. n. 0980.[…]/[…]/20[…].[…]U al su nominato 

Appaltatore per il prezzo complessivo di […] €, oltre I.V.A., conseguente al ribasso 

offerto ed accettato nella misura del […]% praticato sull’importo a base d’asta 

esclusi gli oneri della sicurezza; 

- che l’aggiudicazione è stata notificata agli Operatori Economici partecipanti alla 

procedura di gara con nota prot. n. 0980.[…]/[…]/20[…]./[…]U, inviata a mezzo 

[…]; 

- che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, con 

la conseguente efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, 

del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “Codice”), 

giusta nota prot. n. 0980.[…]/[…]/20[…].[…]U in data […]/[…]/20[…]; 

tutto quanto sopra premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del presente 

atto (nel prosieguo, il “Contratto”), le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
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TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del Contratto 

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

Contratto ed agli atti a questo allegati ovvero richiamati nonché all’osservanza 

della disciplina del Codice. 

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., l’intervento è identificato con i codici CIG e CUP riportati in epigrafe. 

Articolo 2. Ammontare complessivo del Contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a […] € (diconsi […]), di cui: 

a) […] € (diconsi […]), a titolo di esecuzione dei lavori; 

b) […] € (diconsi […]), a titolo di Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza con-

tro i rischi interferenziali. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è sempre fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Il Contratto è stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del decreto del 

Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il 

“Regolamento”) e delle definizioni di cui all’art. 3, comma 1 lettera ddddd), del 

Codice. 

L’importo del Contratto, come determinato all’esito dell’esperimento di gara, re-

sta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti con-

traenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità. 

4. Ai sensi dell’art 42 del Regolamento, l’Istituto appaltante effettuerà un 
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accantonamento, a valere sul ribasso d’asta conseguito, in misura non superiore 

al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell’importo del prezzo globale di aggiudica-

zione per l’esecuzione di lavori in economia già previsti in appalto e sommaria-

mente indicati al punto 4. dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (nel pro-

sieguo, il “CSA”). 

L’importo in aumento relativo alle modifiche di cui all’art. 38, comma2, del CSA 

ed a eventuali lavori in economia non può comunque superare il 10% (dicesi dieci 

per cento/00) dell’importo originario del Contratto. 

Articolo 3. Condizioni generali di Contratto 

1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile 

ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal CSA che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

2. Il Computo Metrico Estimativo e l’Elenco dei Prezzi Unitari allegati al CSA costitui-

scono parte integrante del Contratto. 

3. I Prezzi Unitari allegati al progetto sono vincolanti limitatamente a quanto previ-

sto dall’articolo 11 del presente Contratto per la definizione, valutazione e conta-

bilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 

ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già 

previsti. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto ap-

provato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e 

ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “CGA”), l’Appaltatore ha eletto domicilio presso la 
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propria sede operativa/legale sita in […] alla [via/piazza/corso] […] n. […]. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti, del CGA è autorizzato a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, esclusivamente il 

Legale Rappresentante […]. 

3. Ove non diversamente disposto con successiva comunicazione scritta, i paga-

menti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario 

presso l’Istituto bancario […], Agenzia di […], sul conto corrente dedicato identifi-

cato dal codice IBAN […]. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del CGA, l’Appaltatore che non conduce i lavori personal-

mente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposi-

tato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tec-

nici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a 

norma del Contratto. 

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’Appal-

tatore ovvero il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garan-

tire la presenza sul luogo dei lavori. 

La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresen-

tante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appalta-

tore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni re-

sponsabilità. 

TITOLO  II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 

1. I lavori devono essere consegnati entro […] (diconsi […]) giorni naturali consecutivi 
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decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. 

2. L’Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di ritenere congrui e 

compatibili con la propria organizzazione d’impresa i tempi e le modalità di ese-

cuzione dei lavori secondo quanto specificatamente indicato negli artt. 13 e 14 

del CSA. 

3. Il tempo complessivo per ultimare tutti i lavori in appalto, così come indicato spe-

cificatamente all’art. 14 del CSA, è fissato in […] (diconsi […] ) giorni naturali con-

secutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penali per i ritardi 

1. Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 18 del CSA. 

2. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dicesi dieci 

per cento/00) dell’importo contrattuale, pena la facoltà -per la Stazione Appal-

tante- di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori 

1 Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 16 e 17 del CSA. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal CSA, quelli a lui imposti 

per Legge, per Regolamento ovvero in forza del CGA. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli ulteriori oneri di cui all’articolo 26 

del presente Contratto. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori 

1. Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 4 - Contabilizzazione dei la-

vori” del CSA. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 

1. Non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 
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primo comma, del Codice Civile. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da 

costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento 

ovvero in diminuzione in misura superiore al 10% (dicesi dieci per cento/00) ri-

spetto al prezzo rilevato -con apposito decreto- dal Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensa-

zioni, in aumento o diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% 

(dicesi dieci per cento/00), alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito 

da somme appositamente accantonate per imprevisti al netto di quanto già 

eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri sog-

getti; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti op-

pure utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi ovvero maggiori oneri per 

la Stazione Appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di va-

riazione che eccede il 10% (dicesi dieci per cento/00) al prezzo dei singoli ma-

teriali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno so-

lare precedente al precitato decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal 

Direttore dei Lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a 

semplice richiesta di una delle Parti, accreditando ovvero addebitando il rela-

tivo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni 

di cui al presente comma, entro 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi decor-

renti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
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dei relativi decreti ministeriali qualora non sia ancora stato emesso il certifi-

cato di collaudo provvisorio. Trascorso il predetto termine, decade ogni diritto 

alla compensazione dei prezzi. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto 

dell’appalto quelle variazioni che -a proprio insindacabile giudizio- ritenga oppor-

tune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori 

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza 

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono consentite modifiche 

non sostanziali nel limite massimo del 10% (dicesi dieci per cento/00) dell’im-

porto contrattuale, fermo restando i limiti di cui all’art. 3, comma4. 

2. In caso di variante è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice con-

trattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione 

delle lavorazioni in variante. 

Articolo 12. Anticipazione, pagamenti in acconto e a saldo 

1. Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 5” (artt. 26, 27 e 28) del CSA. 

2. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione 

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice 

civile. 

3. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7ed 8, e 184 

del Regolamento ed all’articolo 38 del CSA, sono indicati nella tabella “A “allegata 

al predetto CSA di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 

1. Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 29 e 30 del CSA. 
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Articolo 14. Collaudo 

1. Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 55 e 56 del CSA: in partico-

lare, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (diconsi 

sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume ca-

rattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 

Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato 

anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 

(diconsi due) mesi. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto 

1. Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 53 del CSA. 

Articolo 16. Controversie 

1. Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 51 del CSA. 

TITOLO  III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza 

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi, 

delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assi-

stenza dei lavoratori. 

2. L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-

tributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà parite-

tica, previste dalla vigente normativa per i propri dipendenti, con particolare ri-

guardo a quanto disposto dall’art. 105, comma 8, del Codice. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Sta-

zione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi-

cienti a tale scopo, all’escussione della garanzia definitiva. 
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4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-

dente, qualora l’Appaltatore -invitato a adempiervi- non vi provveda entro il ter-

mine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

data di contestazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (nel prosieguo, 

“PEC”) ovvero non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della ri-

chiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribu-

zioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L’Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

a) il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (nel prosieguo, il “DVR”); 

b) il Piano Operativo di Sicurezza (nel prosieguo, il “POS”) per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del can-

tiere e nell’esecuzione dei lavori, inteso quale piano complementare di detta-

glio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (nel prosieguo, il “PSC”) redatto 

dalla Stazione Appaltante. 

2. Il PSC ed il POS di cui al comma 1, lettera b), formano parte integrante del presente 

Contratto. 

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in 

fase Esecutiva (nel prosieguo, il “CSE”) gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi 
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lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto 

in suo danno. 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’at-

tività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giu-

gno 2001, n.  231 e ss.mm.ii.. 

Articolo 20. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Pubbliche Amministrazioni 

1. Ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

e ss.mm.ii., l’Appaltatore dichiara di non aver concluso, nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato 

ovvero autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che hanno esercitato, negli ultimi 

tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto medesimo 

il cui destinatario sia stato l’Aggiudicatario stesso o che comunque, qualora abbia 

stipulato i predetti contratti oppure conferito i predetti incarichi, siano decorsi 

almeno 3 (diconsi  tre) anni dalla data di stipulazione o di conferimento dei me-

desimi. 

Articolo 21. Subappalto e distacco 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del 

Codice, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta 
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possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le moda-

lità previste dal CSA. 

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

4. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se 

non salvo esplicita preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante che potrà 

essere rilasciata solo a seguito della presentazione del contratto di distacco e della 

dichiarazione con cui il Datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara e 

puntuale le ragioni e l’interesse che nutre al distacco dei lavoratori alle proprie 

dipendenze e che siano diverse da quelle riferibili alla sola prestazione. 

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto oche siano  previsti negli 

atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva 

mediante polizza fidejussoria n. […] rilasciata in data […]/[…]/20[…] da […] per l’im-

porto di […] € (diconsi […]). 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecu-

zione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settanta cinque per cento/00) 

dell’iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venti cinque per cento/00), 

cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certifi-

cato di collaudo. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto del Mini-

stero delle Attività Produttive 12.3.2004, n. 123 e ss.mm.ii. (nel seguito, “dMAP”). 
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Articolo 23. Obblighi assicurativi 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, l’Appaltatore assume la responsa-

bilità di danni a persone e cose sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali 

di sua proprietà sia per quelli che egli possa arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appal-

tante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Nei modi e nei termini indicati all’art. 37 del CSA, l’Appaltatore ha prodotto: 

a) polizza indennitaria, con validità sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo, n. […], rilasciata in data […]/[…]/20[…] da […], per danni di esecu-

zione nella forma «CAR-Contractors All Risks» per una somma assicurata pari 

al totale delle somme di seguito indicate: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto:  […] €; 

partita 2) per le opere preesistenti:  […] €; 

partita 3) per demolizioni e sgomberi:  […] €. 

b) polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi per 

un massimale di 1.000.000,00 €. 

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni ed in con-

formità agli schemi tipo allegati al precitato dMAP n. 123/2004. 

TITOLO  IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 24. Documenti che fanno parte del Contratto 

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

Stazione Appaltante, i seguenti documenti: 

-  il Capitolato Generale d’appalto approvato con dMLLPP 19 aprile 2000, n. 145, 

come modificato dal Regolamento, e per quanto non previsto dal CSA; 
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-  il Capitolato Speciale d’Appalto, costituito da complessive […] pagine (di cui […] 

pagine per la Parte prima e […] pagine per la Parte seconda) - Allegato 1; 

-  n. […] elaborati grafici progettuali - Allegato 2; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituito da n. […] pagine - Allegato 3, 

ove le particolari condizioni di esecuzione dei lavori lo richieda; 

- il Piano Operativo di Sicurezza, costituito da n. […] pagine - Allegato 4; 

- il Computo Metrico Estimativo dei Lavori e degli Oneri di Sicurezza contro i rischi 

interferenziali, costituito da […] pagine - Allegato 5. 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-

tre disposizioni vigenti in materia e, più in particolare: il Codice, il Regolamento 

ed il CGA per le parti non abrogate dal Codice. 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, di-

ritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione esecutiva del Contratto, dal giorno della consegna a quello della 

data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’im-

posta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione -in caso d’uso- in mi-

sura fissa ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 

aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. 

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Ap-

paltante secondo le specifiche regole dello “split payment”. 

Il presente Contratto è costituito da n. […] facciate redatto in triplice copia, ed è letto, 
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confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di piena accettazione: 

Bari, […] […] 20[…]. 

L’Appaltatore La Stazione appaltante 

[…] Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

Il Legale Rappresentante Il Direttore regionale per la Puglia 

([…]) (Dott. Giulio Blandamura) 

_________________________ _________________________ 

******************************************************************** 

Allegato n. 1: Capitolato Speciale d’appalto; 

Allegato n. 2: n. […] elaborati grafici progettuali; 

Allegato n. 3: [Piano di Sicurezza e Coordinamento], ove si renda necessario; 

Allegato n. 4: Piano Operativo di Sicurezza; 

Allegato n. 5: Computo Metrico Estimativo. 

******************************************************************** 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di ap-

provare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli: 

art. 6 - Penali per i ritardi; art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 - Oneri a 

carico dell’Appaltatore; art. 16 - Controversie; art. 17 - Adempimenti in materia di 

lavoro dipendente previdenza e assistenza; art. 21 - Subappalto e distacco manodo-

pera; art. 26 - Spese di Contratto. 

Bari, […] […] 20[…]. 

L’Appaltatore 

[…] 

Il Legale Rappresentante 

([…]) 
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******************************************************************** 

Documento sottoscritto con firme digitali certificate nelle rispettive date riportate nel 

prospetto di verifica. 

******************************************************************** 
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