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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione regionale per la Puglia

via Nicolo Putignani, n. 108 - 70122 Bari

CONTRATTO D’APPALTO

Lavoridi  Realizzazione impianti di diffusione sonora presso gli uffici delle Sedi

Provinciali INPS di Bari al lungomare Nazario Sauro n. 41 e Foggia in

via della Repubblica n. 18.

ClG: 89576728C6

CUP: F74E21005380005

L'anno 20[...], il giorno [...] del mese di [...], presso la sede della Direzione regionale

INPS per la Puglia in Bari, alla via Nicold Putignani n. 108, sono presenti:

a) I'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale: 80078750587

- partita 1.V.A.: 02121151001), con sede legale in 00144 Roma alla Via Ciro il

Granden. 21, in persona del Presidente, prof. Pasquale Tridico, qui rappresentato

dal dott. Giulio Blandamura (codice fiscale: BLN GLI 65E20 L049 O) nella sua fun-

zione di Direttore pro tempore della Sede regionale INPS per la Puglia, nato a Ta-

ranto il 20 maggio 1965, domiciliato per la carica in Bari alla via Putignani n. 108,

giusta delega conferita dal Presidente dell’Istituto, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente “Stazione Appaltante” oppure “Istituto”;

b) I'Operatore Economico [...] (Codice fiscale: [...] - Partita I.V.A.: [...]) con sede legale

in [CAP] [Comune] (prov. [...]) alla [via/piazza] [...] n. [...], in persona del Legale

Rappresentante [...] (Codice Fiscale [...]), nato a [...] (prov. [...]) il [...]/[..]/19[. ~

residente in [...] (prov. [...]) alla [via/piazza/corso] [...] n. [...], di seguito nel |

Firmatg-diggaimgnte da

sente atto indicato come “Appaltatore”,

collettivamente indicati nel prosieguo come “Parti”,




PREMESSO

che con determinazione del Direttore regionale INPS per la Puglia n.

0980/[...]/20[...] assunta in data [...]/[...]/[...] & stato approvato il progetto esecu-

tivo dei lavori in epigrafe, per un importo dei lavori da appaltare di [...] €, oltre

I.V.A., di cui quanto a [...] € oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale e

quanto a [...] € per Oneri per la Sicurezza contro i rischi interferenziali gia prede-

terminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti al ribasso;

che in seguito ad esperimento di procedura negoziata, i cui verbali di gara sono

stati approvati con Determinazione n. 0980/[...]/20]...] assunta dal Direttore re-

gionale INPS per la Pugliain data [...], i lavori sono stati definitivamente aggiudicati

in data[...]/[...]/20][...] come nota prot. n. 0980.]...]/[...]/20[...].[...]JU al su nominato

Appaltatore per il prezzo complessivo di [...] €, oltre I.V.A., conseguente al ribasso

offerto ed accettato nella misura del [...]% praticato sull'importo a base d’asta

esclusi gli oneri della sicurezza;

che I'aggiudicazione é stata notificata agli Operatori Economici partecipanti alla

procedura di gara con nota prot. n. 0980.[...]/[...]/20]...]./[...]U, inviata a mezzo

[.];

che il possesso dei requisiti dell’ Appaltatore e stato verificato positivamente, con

la conseguente efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7,

del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “Codice”),

giusta nota prot. n. 0980.[...]/[...]/20[...].[...]JU in data [...]/[...]/20]...];

tutto quanto sopra premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del presente

atto (nel prosieguo, il “Contratto”), le Parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Contratto




. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I"appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L’'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente

Contratto ed agli atti a questo allegati ovvero richiamati nonché all’osservanza

della disciplina del Codice.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e

ss.mm.ii., 'intervento & identificato con i codici CIG e CUP riportati in epigrafe.

Articolo 2. Ammontare complessivo del Contratto

. L'importo contrattuale ammonta a [...] € (diconsi [...]), di cui:

a) [..] €(diconsi][...]), a titolo di esecuzione dei lavori;

b) [..]€(diconsi[...]), atitolo di Oneri per I'attuazione dei Piani di Sicurezza con-

tro i rischi interferenziali.

. L'importo contrattuale é al netto dell’l.V.A. ed & sempre fatta salva la liquidazione

finale.

. Il Contratto e stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il

“Regolamento”) e delle definizioni di cui all’art. 3, comma 1 lettera ddddd), del

Codice.

L'importo del Contratto, come determinato all’esito dell’esperimento di gara, re-

sta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti con-

traenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita.

. Ai sensi dell’art 42 del Regolamento, I'lstituto appaltante effettuera un accanto-

namento, a valere sul ribasso d’asta conseguito, in misura non superiore al 10%

(dicesi dieci per cento/00) dell'importo del prezzo globale di aggiudicazione per




I’esecuzione di lavori in economia gia previsti in appalto e sommariamente indi-

cati al punto 4. dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (nel prosieguo, il

IICSAII).

L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui all’art. 38, comma2, del CSA

ed a eventuali lavori in economia non pud comunque superare il 10% (dicesi dieci

per cento/00) dell’importo originario del Contratto.

Articolo 3. Condizioni generali di Contratto

1. l'appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile

ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e

risultanti dal CSA che I’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione.

2. Il Computo Metrico Estimativo e I'Elenco dei Prezzi Unitari allegati al CSA costitui-

scono parte integrante del Contratto.

3. | Prezzi Unitari allegati al progetto sono vincolanti limitatamente a quanto previ-

sto dall’articolo 11 del presente Contratto per la definizione, valutazione e conta-

bilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora

ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori gia

previsti.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere

1. Aisensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto ap-

provato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e

ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “CGA”), I'’Appaltatore ha eletto domicilio presso la pro-

pria sede operativa/legale sita in [...] alla [via/piazza/corso] [...] n. [...].

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti, del CGA & autorizzato a riscuotere,




ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, esclusivamente il

Legale Rappresentante [...].

3. Ove non diversamente disposto con successiva comunicazione scritta, i paga-

menti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario

presso I'Istituto bancario [...], Agenzia di [...], sul conto corrente dedicato identifi-

cato dal codice IBAN [...].

4. Ai sensi dell’articolo 4 del CGA, I’Appaltatore che non conduce i lavori personal-

mente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposi-

tato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tec-

nici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a

norma del Contratto.

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’Appal-

tatore ovvero il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garan-

tire la presenza sul luogo dei lavori.

La Stazione Appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresen-

tante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appalta-

tore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni re-

sponsabilita.

TITOLO 1I - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori

1. llavori devono essere consegnati entro [...] (diconsi [...]) giorni naturali consecutivi

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.

2. L'Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di ritenere congrui e




compatibili con la propria organizzazione d’'impresa i tempi e le modalita di ese-

cuzione dei lavori secondo quanto specificatamente indicato negli artt. 13 e 14

del CSA.

3. Iltempo complessivo per ultimare tutti i lavori in appalto, cosi come indicato spe-

cificatamente all’art. 14 del CSA, é fissato in [...] (diconsi [...] ) giorni naturali con-

secutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali per i ritardi

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 18 del CSA.

2. L'importo complessivo delle penali applicate non puo superare il 10% (dicesi dieci

per cento/00) dell’importo contrattuale, pena la facolta -per la Stazione Appal-

tante- di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori

1 Sirichiama espressamente quanto indicato agli artt. 16 e 17 del CSA.

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal CSA, quelli a lui imposti

per Legge, per Regolamento ovvero in forza del CGA.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutti gli ulteriori oneri di cui all’articolo 26

del presente Contratto.

Articolo 9. Contabilita dei lavori

1. Sirichiama espressamente quanto indicato al “Capo 4 - Contabilizzazione dei la-

vori” del CSA.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1. Non é prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,

primo comma, del Codice Civile.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da




costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento

ovvero in diminuzione in misura superiore al 10% (dicesi dieci per cento/00) ri-

spetto al prezzo rilevato -con apposito decreto- dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensa-

zioni, in aumento o diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10%

(dicesi dieci per cento/00), alle seguenti condizioni:

a)

le compensazioniin aumento sono ammesse con il limite di importo costituito

da somme appositamente accantonate per imprevisti al netto di quanto gia

eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri sog-

getti;

b)

all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti op-

pure utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi ovvero maggiori oneri per

la Stazione Appaltante;

la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di va-

riazione che eccede il 10% (dicesi dieci per cento/00) al prezzo dei singoli ma-

teriali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno so-

lare precedente al precitato decreto ministeriale, nelle quantita accertate dal

Direttore dei Lavori;

d)

le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a

semplice richiesta di una delle Parti, accreditando ovvero addebitando il rela-

tivo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni

di cui al presente comma, entro 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi decor-

renti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

dei relativi decreti ministeriali qualora non sia ancora stato emesso il certifi-

cato di collaudo prowvvisorio. Trascorso il predetto termine, decade ogni diritto




alla compensazione dei prezzi.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto

dell’appalto quelle variazioni che -a proprio insindacabile giudizio- ritenga oppor-

tune, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil 0 in meno con I'osservanza

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono consentite modifiche

non sostanziali nel limite massimo del 10% (dicesi dieci per cento/00) dell’'im-

porto contrattuale, fermo restando i limiti di cui all’art. 3, comma4.

2. In caso di variante e sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice con-

trattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione

delle lavorazioni in variante.

Articolo 12. Anticipazione, pagamenti in acconto e a saldo

1. Sirichiama espressamente quanto indicato al “Capo 5” (artt. 26, 27 e 28) del CSA.

2. ll pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice

civile.

3. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7ed 8, e 184

del Regolamento ed all’articolo 38 del CSA, sono indicati nella tabella “A “allegata

al predetto CSA di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. Sirichiama espressamente quanto indicato agli artt. 29 e 30 del CSA.

Articolo 14. Collaudo

1. Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 55 e 56 del CSA: in




particolare, il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 (di-

consi sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume

carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.

Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato

anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2

(diconsi due) mesi.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 53 del CSA.

Articolo 16. Controversie

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 51 del CSA.

TITOLO Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza

. L'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi,

delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assi-

stenza dei lavoratori.

. L’Appaltatore e obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-

tributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta parite-

tica, previste dalla vigente normativa per i propri dipendenti, con particolare ri-

guardo a quanto disposto dall’art. 105, comma 8, del Codice.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Sta-

zione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’ Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi-

cienti a tale scopo, all’escussione della garanzia definitiva.

. L’Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi,




territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti

i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-

dente, qualora I’Appaltatore -invitato a adempiervi- non vi provveda entro il ter-

mine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla

data di contestazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (nel prosieguo,

“PEC") ovvero non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della ri-

chiesta, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribu-

zioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. U'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (nel prosieguo, il “DVR");

b) il Piano Operativo di Sicurezza (nel prosieguo, il “POS”) per quanto attiene alle

proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del can-

tiere e nell’esecuzione dei lavori, inteso quale piano complementare di detta-

glio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (nel prosieguo, il “PSC”) redatto

dalla Stazione Appaltante.

2. IIPSCedil POS di cuial comma 1, lettera b), formano parte integrante del presente

Contratto.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in

fase Esecutiva (nel prosieguo, il “CSE”) gli aggiornamenti alla documentazione di

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi

lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la
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sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto

in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. U'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’at-

tivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giu-

gno 2001, n. 231 e ss.mm.ii..

Articolo 20. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Pubbliche Amministrazioni

1. Aisensidell’art.53, comma 16-ter, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

e ss.mm.ii., '’Appaltatore dichiara di non aver concluso, nel triennio successivo

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato

ovvero autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

dell’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale che hanno esercitato, negli ultimi

tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto medesimo

il cui destinatario sia stato I’Aggiudicatario stesso o che comunque, qualora abbia

stipulato i predetti contratti oppure conferito i predetti incarichi, siano decorsi

almeno 3 (diconsi tre) anni dalla data di stipulazione o di conferimento dei me-

desimi.

Articolo 21. Subappalto e distacco

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del

Codice, i lavori che I’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta pos-

sono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita

previste dal CSA.
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. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

. Non e ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se

non salvo esplicita preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante che potra

essere rilasciata solo a seguito della presentazione del contratto di distacco e della

dichiarazione con cui il Datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara e

puntuale le ragioni e I'interesse che nutre al distacco dei lavoratori alle proprie

dipendenze e che siano diverse da quelle riferibili alla sola prestazione.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

. A garanzia degliimpegni assunti con il presente contratto oche siano previsti negli

atti da questo richiamati, I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva

mediante polizza fidejussorian. [...] rilasciata in data[...]/[...]/20[...] da [...] per I'im-

porto di [...] € (diconsi [...]).

. La garanzia é progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecu-

zione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settanta cinque per cento/00)

dell’iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venti cinque per cento/00),

cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’emissione del certifi-

cato di collaudo.

. Lagaranzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto

dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua

escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto del Mini-

stero delle Attivita Produttive 12.3.2004, n. 123 e ss.mm.ii. (nel seguito, “dMAP”).

Articolo 23. Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I'Appaltatore assume la
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responsabilita di danni a persone e cose sia per quanto riguarda i dipendenti ed i

materiali di sua proprieta sia per quelli che egli possa arrecare a terzi in conse-

guenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione

Appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. Nei modi e nei termini indicati all’art. 37 del CSA, I’Appaltatore ha prodotto:

a) polizza indennitaria, con validita sino alla data di emissione del certificato di

collaudo, n. [...], rilasciata in data [...]/[...]/20][...] da [...], per danni di esecu-

zione nella forma «CAR-Contractors All Risks» per una somma assicurata pari

al totale delle somme di seguito indicate:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: [..]€
partita 2) per le opere preesistenti: [..]€
partita 3) per demolizioni e sgomberi: [..] €.

b) polizza assicurativa di responsabilita civile (RCT) per danni causati a terzi per

un massimale di 1.000.000,00 €.

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni ed in con-

formita agli schemi tipo allegati al precitato dMAP n. 123/2004.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d’appalto approvato con dMLLPP 19 aprile 2000, n. 145,

come modificato dal Regolamento, e per quanto non previsto dal CSA;

- il Capitolato Speciale d’Appalto, costituito da complessive [...] pagine (di cui [...]

pagine per la Parte prima e [...] pagine per la Parte seconda) - Allegato 1;
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n. [...] elaborati grafici progettuali - Allegato 2;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituito da n. [...] pagine - Allegato 3,

ove le particolari condizioni di esecuzione dei lavori lo richieda;

il Piano Operativo di Sicurezza, costituito da n. [...] pagine - Allegato 4;

il Computo Metrico Estimativo dei Lavori e degli Oneri di Sicurezza contro i rischi

interferenziali, costituito da [...] pagine - Allegato 5.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Siintendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-

tre disposizioni vigenti in materia e, pil in particolare: il Codice, il Regolamento

ed il CGA per le parti non abrogate dal Codice.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, di-

ritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’ Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione esecutiva del Contratto, dal giorno della consegna a quello della

data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Aifinifiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’'im-

posta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione -in caso d’uso- in mi-

sura fissa ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

4. Ll'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione Ap-

paltante secondo le specifiche regole dello “split payment”.

Il presente Contratto & costituito da n. [...] facciate redatto in triplice copia, ed & letto,

confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di piena accettazione:

Bari, [...] [...] 20[...].
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L’Appaltatore La Stazione appaltante

[...] Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Legale Rappresentante Il Direttore regionale per la Puglia
([...10 (Dott. Giulio Blandamura)
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Allegato n. 1: Capitolato Speciale d’appalto;

Allegato n. 2: n. [...] elaborati grafici progettuali;

Allegato n. 3: [Piano di Sicurezza e Coordinamento], ove si renda necessario;

Allegato n. 4: Piano Operativo di Sicurezza;

Allegato n. 5: Computo Metrico Estimativo.
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L’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di ap-

provare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli:

art. 6 - Penali per i ritardi; art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 - Oneri a

carico dell’Appaltatore; art. 16 - Controversie; art. 17 - Adempimenti in materia di

lavoro dipendente previdenza e assistenza; art. 21 - Subappalto e distacco manodo-

pera; art. 26 - Spese di Contratto.

Bari, [...] [...] 20[...].

L’Appaltatore

[...]

Il Legale Rappresentante

([..])
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Documento sottoscritto con firme digitali certificate nelle rispettive date riportate nel
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prospetto di verifica.
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