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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione regionale per la Puglia 

via Nicolò Putignani, n. 108 - 70122 Bari 

CONTRATTO D’APPALTO 

Lavori: Fornitura e posa in opera di una pedana elevatrice idonea al su-

peramento delle barriere architettoniche completa di castel-

letto in struttura metallica e vetro a collegamento dei piani 

terra e primo del capannone di proprietà INPS sito in via G. Can-

nata a Taranto. 

CIG: 917677631F 

CUP: F57B22000230005 

L’anno 2022, il giorno […] del mese di […], presso la sede della Direzione regionale 

INPS per la Puglia in Bari, alla via Nicolò Putignani n. 108, sono presenti: 

a) l’INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale: 80078750587 

- partita I.V.A.: 02121151001), con sede legale in 00144 Roma alla Via Ciro il 

Grande n. 21, in persona del Presidente, prof. Pasquale Tridico, qui rappresentato 

dal dott. Giulio Blandamura (codice fiscale: BLN GLI 65E20 L049 O) nella sua fun-

zione di Direttore pro tempore della Sede regionale INPS per la Puglia, nato a Ta-

ranto il 20 maggio 1965, domiciliato per la carica in Bari alla via Putignani n. 108, 

giusta delega conferita dal Presidente dell’Istituto, di seguito nel presente atto 

denominato semplicemente “Stazione Appaltante” oppure “Istituto”; 

b) l’Operatore Economico […] (Codice fiscale: […] - Partita I.V.A.: […]) con sede legale 

in [CAP] [Comune] (prov. […]) alla [via/piazza] […] n. […], in persona del Legale 

Rappresentante […] (Codice Fiscale […]), nato a […] (prov. […]) il […]/[…]/19[…] e 

residente in […] (prov. […]) alla [via/piazza/corso] […] n. […], di seguito nel 
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presente atto indicato come “Appaltatore”, 

collettivamente indicati nel prosieguo come “Parti”, 

PREMESSO 

- che con determinazione del Direttore regionale INPS per la Puglia n. 

0980/[…]/2022 assunta in data […]/04/2022 è stato approvato il progetto esecu-

tivo dei lavori in epigrafe, per un importo dei lavori da appaltare di 47.221,12 €, 

oltre I.V.A., di cui quanto a 46.484,00 € per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’of-

ferta mediante ribasso percentuale, quanto a 737,12 € per Oneri per la Sicurezza 

contro i rischi interferenziali già predeterminati dalla Stazione Appaltante e non 

soggetti al ribasso; 

- che in seguito ad esperimento di procedura negoziata, i cui verbali di gara sono 

stati approvati con Determinazione n. 0980/[…]/2022 assunta dal Direttore regio-

nale INPS per la Puglia in data […]/[…]2022, i lavori sono stati definitivamente ag-

giudicati in data […]/[…]/2022 come da nota prot. n. 0980.[…]/[…]/2022.[…]U al 

su nominato Appaltatore per il prezzo complessivo di […] €, oltre I.V.A., conse-

guente al ribasso offerto ed accettato nella misura del […]% praticato sull’importo 

a base d’asta esclusi gli oneri della sicurezza; 

- che l’aggiudicazione è stata notificata agli Operatori Economici partecipanti alla 

procedura di gara con nota prot. n. 0980.[…]/[…]/2022.[…]U, inviata a mezzo […]; 

- che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore è stato verificato positivamente, con 

la conseguente efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, 

del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “Codice”), 

giusta nota prot. n. 0980.[…]/[…]/2022.[…]U in data […]/[…]/2022; 

tutto quanto sopra premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del presente 

atto (nel prosieguo, il “Contratto”), le Parti convengono e stipulano quanto segue: 
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TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del Contratto 

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, 

l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. 

L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

Contratto ed agli atti a questo allegati ovvero richiamati nonché all’osservanza 

della disciplina del Codice. 

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii., l’intervento è identificato con i codici CIG e CUP riportati in epigrafe. 

Articolo 2. Ammontare complessivo del Contratto 

1. L’importo contrattuale ammonta a […] € (diconsi […]), di cui: 

a) […] € (diconsi […]), a titolo di esecuzione dei lavori, già valutato al netto del 

ribasso d’asta offerto ed accettato; 

b) 737,12 € (diconsi sette cento trenta sette euro/dodici centesimi), a titolo di 

Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza contro i rischi interferenziali; 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è sempre fatta salva la liquidazione 

finale. 

3. Il Contratto è stipulato a corpo ed a misura ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del 

decreto del Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel 

prosieguo, il “Regolamento”) e delle definizioni di cui all’art. 3, comma 1 lettere 

ddddd) ed eeeee), del Codice. 

L’importo del Contratto, come determinato all’esito dell’esperimento di gara, re-

sta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti con-

traenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità. 
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4. Ai sensi dell’art 42 del Regolamento, l’Istituto appaltante effettuerà un accanto-

namento, a valere sul ribasso d’asta conseguito, in misura non superiore al 10% 

(dicesi dieci virgola zero centesimi ogni cento) dell’importo del prezzo globale di 

aggiudicazione per l’esecuzione di lavori in economia già previsti in appalto e 

sommariamente indicati al punto 4. dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto 

(nel prosieguo, il “CSA”). 

L’importo in aumento relativo alle modifiche di cui all’art. 38, comma2, del CSA 

ed a eventuali lavori in economia non può comunque superare il 10% (dicesi dieci 

virgola zero centesimi ogni cento) dell’importo originario del Contratto. 

Articolo 3. Condizioni generali di Contratto 

1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile 

ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal CSA che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui 

si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

2. Il Computo Metrico Estimativo e l’Elenco dei Prezzi Unitari allegati al CSA costitui-

scono parte integrante del Contratto. 

3. I Prezzi Unitari allegati al progetto sono vincolanti limitatamente a quanto previ-

sto dall’articolo 11 del presente Contratto per la definizione, valutazione e conta-

bilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora 

ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già 

previsti. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto ap-

provato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e 
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ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “CGA”), l’Appaltatore ha eletto domicilio presso la pro-

pria sede operativa/legale sita in […] alla [via/piazza/corso] […] n. […]. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti, del CGA è autorizzato a riscuotere, 

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, esclusivamente il 

Legale Rappresentante […]. 

3. Ove non diversamente disposto con successiva comunicazione scritta, i paga-

menti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario 

presso l’Istituto bancario/postale […], Agenzia di […], sul conto corrente dedicato 

identificato dal codice IBAN […]. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del CGA, l’Appaltatore che non conduce i lavori personal-

mente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposi-

tato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tec-

nici e morali, per l’esercizio delle attività necessarie per l’esecuzione dei lavori a 

norma del Contratto. 

L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante. L’Appal-

tatore ovvero il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garan-

tire la presenza sul luogo dei lavori. 

La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresen-

tante dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione. 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appalta-

tore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni re-

sponsabilità. 

TITOLO  II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori 
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1. I lavori devono essere consegnati entro 45 (diconsi quaranta cinque) giorni natu-

rali consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. 

2. L’Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di ritenere congrui e 

compatibili con la propria organizzazione d’impresa i tempi e le modalità di ese-

cuzione dei lavori secondo quanto specificatamente indicato negli artt. 13 e 14 

del CSA. 

3. Il tempo complessivo per ultimare tutti i lavori in appalto, così come indicato spe-

cificatamente all’art. 14 del CSA, è fissato in 210 (diconsi due cento dieci) giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di Consegna dei lavori. 

Articolo 6. Penali per i ritardi 

1. Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 18 del CSA. 

2. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dicesi dieci 

virgola zero centesimi ogni cento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà -per 

la Stazione Appaltante- di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore. 

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori 

1 Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 16 e 17 del CSA. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore 

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal CSA, quelli a lui imposti 

per Legge, per Regolamento ovvero in forza del CGA. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutti gli ulteriori oneri di cui all’articolo 26 

del presente Contratto. 

Articolo 9. Contabilità dei lavori 

1. Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 4 - Contabilizzazione dei la-

vori” del CSA. 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 
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1. Non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del Codice Civile. 

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da 

costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento 

ovvero in diminuzione in misura superiore al 10% (dicesi dieci virgola zero cente-

simi ogni cento) rispetto al prezzo rilevato -con apposito decreto- dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa 

luogo a compensazioni, in aumento o diminuzione, per la metà della percentuale 

eccedente il 10% (dicesi dieci virgola zero centesimi ogni cento), alle seguenti 

condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito 

da somme appositamente accantonate per imprevisti al netto di quanto già 

eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri sog-

getti; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti op-

pure utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi ovvero maggiori oneri per 

la Stazione Appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di va-

riazione che eccede il 10% (dicesi dieci virgola zero centesimi ogni cento) al 

prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabi-

lizzate nell’anno solare precedente al precitato decreto ministeriale, nelle 

quantità accertate dal Direttore dei Lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a 

semplice richiesta di una delle Parti, accreditando ovvero addebitando il rela-

tivo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni 
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di cui al presente comma, entro 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi decor-

renti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

dei relativi decreti ministeriali qualora non sia ancora stato emesso il certifi-

cato di collaudo provvisorio. Trascorso il predetto termine, decade ogni diritto 

alla compensazione dei prezzi. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto 

dell’appalto quelle variazioni che -a proprio insindacabile giudizio- ritenga oppor-

tune, senza che per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori 

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza 

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono consentite modifiche 

non sostanziali nel limite massimo del 10% (dicesi dieci virgola zero centesimi 

ogni cento) dell’importo contrattuale, fermo restando i limiti di cui all’art. 3, 

comma4. 

2. In caso di variante è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice con-

trattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione 

delle lavorazioni in variante. 

Articolo 12. Anticipazione, pagamenti in acconto e a saldo 

1. Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 5” (artt. 26, 27 e 28) del CSA. 

2. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione 

di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice 

civile. 

3. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7ed 8, e 184 

del Regolamento ed all’articolo 38 del CSA, sono indicati nella tabella “A “allegata 
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al predetto CSA di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 

1. Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 29 e 30 del CSA. 

Articolo 14. Collaudo 

1. Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 55 e 56 del CSA: in partico-

lare, il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (diconsi 

sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume ca-

rattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. 

Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato 

anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 

(diconsi due) mesi. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto 

1. Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 53 del CSA. 

Articolo 16. Controversie 

1. Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 51 del CSA. 

TITOLO  III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza 

1. L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi, 

delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assi-

stenza dei lavoratori. 

2. L’Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-

tributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà parite-

tica, previste dalla vigente normativa per i propri dipendenti, con particolare ri-

guardo a quanto disposto dall’art. 105, comma 8, del Codice. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la 
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Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’Appaltatore per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi-

cienti a tale scopo, all’escussione della garanzia definitiva. 

4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-

dente, qualora l’Appaltatore -invitato a adempiervi- non vi provveda entro il ter-

mine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla 

data di contestazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (nel prosieguo, 

“PEC”) ovvero non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della ri-

chiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribu-

zioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto. 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L’Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante: 

a) il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (nel prosieguo, il “DVR”); 

b) il Piano Operativo di Sicurezza (nel prosieguo, il “POS”) per quanto attiene alle 

proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del can-

tiere e nell’esecuzione dei lavori, inteso quale piano complementare di detta-

glio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (nel prosieguo, il “PSC”) redatto 

dalla Stazione Appaltante. 

2. Il PSC ed il POS di cui al comma 1, lettera b), formano parte integrante del presente 

Contratto. 
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3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in 

fase Esecutiva (nel prosieguo, il “CSE”) gli aggiornamenti alla documentazione di 

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi 

lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto 

in suo danno. 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’at-

tività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giu-

gno 2001, n.  231 e ss.mm.ii.. 

Articolo 20. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Pubbliche Amministrazioni 

1. Ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

e ss.mm.ii., l’Appaltatore dichiara di non aver concluso, nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato 

ovvero autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che hanno esercitato, negli ultimi 

tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto medesimo 

il cui destinatario sia stato l’Aggiudicatario stesso o che comunque, qualora abbia 

stipulato i predetti contratti oppure conferito i predetti incarichi, siano decorsi 

almeno 3 (diconsi  tre) anni dalla data di stipulazione o di conferimento dei me-

desimi. 

Articolo 21. Subappalto e distacco 
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1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’articolo 105 del 

Codice, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta pos-

sono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità 

previste dal CSA. 

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 

4. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se 

non salvo esplicita preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante che potrà 

essere rilasciata solo a seguito della presentazione del contratto di distacco e della 

dichiarazione con cui il Datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara e 

puntuale le ragioni e l’interesse che nutre al distacco dei lavoratori alle proprie 

dipendenze e che siano diverse da quelle riferibili alla sola prestazione. Sono fatte 

salve le ulteriori limitazioni di cui all’art. 47 del CSA. 

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o che siano previsti negli 

atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva 

mediante polizza fidejussoria n. […] rilasciata in data […]/[…]/2022 da […] per l’im-

porto di […] € (diconsi […] euro/[…] centesimi). 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecu-

zione dei lavori, nel limite massimo del 75% (settanta cinque virgola zero cente-

simi ogni cento) dell’iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (venti cinque virgola zero cen-

tesimi ogni cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all’emissione del certificato di collaudo. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 
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dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto del Mini-

stero delle Attività Produttive 12.3.2004, n. 123 e ss.mm.ii. (nel seguito, “dMAP”). 

Articolo 23. Obblighi assicurativi 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, l’Appaltatore assume la responsa-

bilità di danni a persone e cose sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali 

di sua proprietà sia per quelli che egli possa arrecare a terzi in conseguenza 

dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appal-

tante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Nei modi e nei termini indicati all’art. 37 del CSA, l’Appaltatore ha prodotto: 

a) polizza indennitaria, con validità sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo, n. […], rilasciata in data […]/[…]/2022 da […], per danni di esecuzione 

nella forma «CAR-Contractors All Risks» per una somma assicurata pari al to-

tale delle somme di seguito indicate: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto:  […] €; 

partita 2) per le opere preesistenti:  […] €; 

partita 3) per demolizioni e sgomberi:  […] €. 

b) polizza assicurativa di responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi per 

un massimale di 1.000.000,00 €. 

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni ed in con-

formità agli schemi tipo allegati al precitato d.MAP n. 123/2004. 

TITOLO  IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 24. Documenti che fanno parte del Contratto 

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché 
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non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

Stazione Appaltante, i seguenti documenti: 

-  il Capitolato Generale d’appalto approvato con dMLLPP 19 aprile 2000, n. 145, 

come modificato dal Regolamento, e per quanto non previsto dal CSA; 

-  il Capitolato Speciale d’Appalto, costituito da complessive […] pagine (di cui […] 

pagine per la Parte prima e […] pagine per la Parte seconda) - Allegato 1; 

-  n. […] elaborati grafici progettuali - Allegato 2; 

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento, costituito da n. […] pagine - Allegato 3, 

ove le particolari condizioni di esecuzione dei lavori lo richieda; 

- il Piano Operativo di Sicurezza, costituito da n. […] pagine - Allegato 4; 

- il Computo Metrico Estimativo dei Lavori e degli Oneri di Sicurezza contro i rischi 

interferenziali, costituito da […] pagine - Allegato 5. 

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le al-

tre disposizioni vigenti in materia e, più in particolare: il Codice, il Regolamento 

ed il CGA per le parti non abrogate dal Codice. 

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, di-

ritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese per l’assolvimento dell’impo-

sta di bollo per gli atti occorrenti per la gestione esecutiva del Contratto, dal 

giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’Im-

posta sul Valore Aggiunto, per cui si richiede la registrazione -in caso d’uso- in 

misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 
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26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.. 

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Ap-

paltante secondo le specifiche regole dello “split payment”. 

Il presente Contratto è costituito da n. […] facciate redatto in triplice copia, ed è letto, 

confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di piena accettazione: 

Bari, […] […] 2022. 

L’Appaltatore La Stazione appaltante 

[…] Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

Il Legale Rappresentante Il Direttore regionale per la Puglia 

([…]) (Dott. Giulio Blandamura) 

_________________________ _________________________ 

******************************************************************** 

Allegato n. 1: Capitolato Speciale d’appalto; 

Allegato n. 2: n. […] elaborati grafici progettuali; 

Allegato n. 3: [Piano di Sicurezza e Coordinamento], ove si renda necessario; 

Allegato n. 4: Piano Operativo di Sicurezza; 

Allegato n. 5: Computo Metrico Estimativo. 

******************************************************************** 

L’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di ap-

provare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli: 

art. 6 - Penali per i ritardi; art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 - Oneri a 

carico dell’Appaltatore; art. 16 - Controversie; art. 17 - Adempimenti in materia di 

lavoro dipendente previdenza e assistenza; art. 21 - Subappalto e distacco manodo-

pera; art. 26 - Spese di Contratto. 

Bari, […] […] 2022. 
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L’Appaltatore 

[…] 

Il Legale Rappresentante 

([…]) 

******************************************************************** 

Documento sottoscritto con firme digitali certificate nelle rispettive date riportate nel 

prospetto di verifica. 

******************************************************************** 
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