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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di “Sostituzione Fan-coils * presso Direzione Provinciale Inps di Varese -

Centro Medico Legale - via Manzoni 22- Varese

2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento & definito dalla seguente tabella:

Importi in euro
1 |importo complessivo dei lavori a corpo € 82.091,52
soggetti al non soggetti a
ribasso ribasso
2 |oneri per la sicurezza € 2.529,78
3 |importo a base di gara € 79.561,74
articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee
Incidenza
% sul

Descrizione delle categorie di lavorazioni

n. | cat. |omogenee

Importo lavori (compresi |complessivo)
oneri della sicurezza) dei lavori a
corpo

2 |0S28 |Impianti termici e di condizionamento

€82.091,52 | 100%

I lavori individuati 0S28 e 0OS30 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.

37.

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori

L'intervento oggetto di appalto si sviluppera nei lavori in una unica fase

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dellimpresa e non lede o
modifica i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi
in corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita dell’appaltatore in
merito ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna
anticipata di parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in
vigore e vincolate fino all’emissione del certificato di collaudo.
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Resta inteso che la presa in consegna anticipata di parti dell’'opera non costituisce accettazione
dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna.

Crono programma

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei
tempi e dei costi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm.

articolo 5 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.

Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, I'appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra esigere particolari ed
ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per I'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 6 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del codice degli appalti
pubblici e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In
quest'ultimo caso, |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue
spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante puod provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale
resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita
d'ufficio. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo
tecnico-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla
richiesta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'appaltatore & tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni,
marcati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a
disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura
e a spese dell’‘appaltatore.

articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una
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lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve
essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella
consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio,
all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che I'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni
definitive dell'organo di collaudo.

articolo 9 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di
costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato |'uso di materiali
riciclati o usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d’'uso e manutenzione
dovranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea,
aggregati in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura Cce

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da
costruzione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products
Regulation) del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti
dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura cE
attestante la conformita alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione
previsto dalla normativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate
o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 11 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e
caratteristiche dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate
incondizionatamente dall’impresa, I'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto
dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non
comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per
trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata
da qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.
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Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle stesse
condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non
pud cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa
approvazione del responsabile del procedimento.

articolo 13 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli
opportuni mezzi manuali /0 meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con I'adozione
di tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni.
A tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi
propedeutici, necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione
nei prezzi contrattuali oggetto d’appalto.

articolo 14 - Specifiche e prescrizioni.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi
del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d’appalto
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento,
in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto,
secondo i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d’arte.
Pertanto nessun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché
non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla
realizzazione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture
e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati
dalla direzione lavori.

L'appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d’opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi
responsabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa
ultimazione dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione
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accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la
direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione
dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio
ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali, dei
componenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori
o contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 2'07/2010 e ss.mm., ha I'obbligo
di presentare, prima dell'inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel
quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'lavanzamento dei lavori alle scadenze
contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporra alle
necessarie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali
ordini emessi ed alla loro esecuzione a regola d'arte.

La direzione lavori redigera la contabilita ed emettera stati avanzamento lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti raggiunga
i seguenti limiti:

. Redazione di UNICO SAL dopo l'esecuzione dei lavori al 100%;

Ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, entro il termine di 45 giorni dalla redazione
di ogni stato di avanzamento lavori, il RUP emettera il conseguente certificato di pagamento che
dovra riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori e
I'indicazione della data di emissione; I'importo del certificato non potra superare i seguenti valori
percentuali di contratto, anche nel caso in cui il relativo SAL rechi una maggiore contabilizzazione
di opere eseguite:

o Unico pagamento 90 % dell'importo contrattuale.

o Ultimo pagamento - RATA DI SALDO - pari al 10% dell'importo contrattuale,
subordinatamente all’'emissione del certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e alla
presentazione della polizza fideiussoria.

Sui certificati di pagamento in acconto sara operata la ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale.

Subordinatamente all’emissione del certificato di pagamento, dietro esplicita autorizzazione
comunicata dal Direttore lavori, dovra essere trasmessa fattura in formato elettronico, secondo
le modalita previste dal decreto ministeriale 55/2013.

Il pagamento dellimporto dovuto avverra entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del
certificato di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 17-ter del d.P.R. 633/72 e della circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate
diramata in data 9/02/2015, I'appaltatore & tenuto ad inserire nella fattura elettronica la dicitura
“scissione dei pagamenti”.
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In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza ed i costi di cui
all’'art.82, c. 3-bis del D.lgs. 163/2006.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi
in sede di conto finale.

L'emissione di ogni certificato di pagamento sara comunque subordinata:

o alla regolarita contributiva della ditta appaltatrice e degli eventuali subappaltatori (qualora
la ditta aggiudicataria risultasse debitrice sara applicato il comma 2 dell’articolo 4 del regolamento
generale);

. alla verifica, ove previsto, di cui all’articolo 48 bis del d.P.R. n. 602/73, introdotto
dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, relativo all'accertamento, da parte della
Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante
dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d. m. 18/01/2008, n. 40. In caso di
inadempimento, il pagamento verra sospeso e la circostanza sara segnalata all’agente della
riscossione competente per territorio;

. agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

o all’'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti di cui alla legge
136/2010.

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli articoli

ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per

le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
che seguono:

+ il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione;

« |'esecuzione di un‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera
di materiali e schede tecniche di dettaglio;

+ il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

+ la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la pulizia
di tutti i locali;

+ le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per I’'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai
predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non € possibile utilizzare quelli dello
stabile; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei
predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione
appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

+ la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio,
delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il
tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
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addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

+ la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti
disposizione di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

« la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica,
contabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le
tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

+ l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I‘obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o
insufficiente rispetto della presente norma;

- la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il
trasporto di materiali;

+ l'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pie d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il
trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente
che la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei
nuovi materiali da porre in opera, né per |I'accumulo provvisorio di macerie;

+ tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cio
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’economato;

« la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia
conveniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli
apparecchi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro
tipo;

« la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle
maniglie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte
le strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

» la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze
impiegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

« le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;

« la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato
o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base
al solo costo del materiale;

« tutti i costi relativi all'installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di
sicurezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del
fabbricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

« le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per
occupazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti

interessati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom

e altri eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di

competenza, in relazione all’esecuzione delle opere.
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L'appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica,
a colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile
la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera
di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente
le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del
lavoratore, l'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione

appaltante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

+ I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’'ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

« I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito
dell’'appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo
convenzionale dei predetti materiali € gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi
contrattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari

procedure di smaltimento, I'appaltatore € tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure

e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali

di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico,

storico, artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della stazione
appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere
L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di

pericolo esistenti nell’area di cantiere.

articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’intervento appaltato I
materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in discarica. Si dovra evitare
accumulo di materiali di risulta. L'esecuzione di attivita che possono arrecare problemi di rumore,
polveri o altri inconvenienti igienico-sanitari o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere eseguite
negli orari autorizzati dalla Direzione lavori, senza che l|'impresa possa chiedere e vantare
aumento di prezzi o nuove somme economiche.
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articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell’'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:
* aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;
« redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecutivi;
« fornitura di manuali d’'uso e di manutenzione; O eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su “*CD"” in formato
PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su “"CD"” con file in
formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori
AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere
integrati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco prezzi,
sono da ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura
prevista dalla normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del
materiale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in amianto, in ferro, ecc.)
a terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo
smaltimento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa
ritenuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si
eseguono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o
fumi agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni
di suolo pubblico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

O le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti
e dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque
in qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

O tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte;

O tutte le opere di assistenza muraria necessarie per I'esecuzione di tutte le lavorazioni di seguito
descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pannelli
controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura di
tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

O l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per |'esecuzione dei lavori in sicurezza;

O tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui
si rimanda per tutti i dettagli;

O la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in
cantiere;

O nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario

O peril raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

O montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

O noli, assicurazioni personali e verso terzi; I'impiego di qualunque mezzo meccanico;
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O la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare l'opera
compiuta a regola d'arte;

O ai sensi dell'articolo n® 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte
installatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle
opere realizzate.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Art. N. OPERE IMPIANTI DI CDZ

Allestimento area di cantiere, delimitazione area di lavoro trasporto
sul posto di ponteggi, sollevatori e attrezzature, e quanto altro si
renda neccessario per lo svolgimento del lavoro in sicurezza,
1 Smontaggio del tutto a lavoro finito. cad 2,00

Movimentazione delle apparecchiature di cui alla voce precedente
con spostamento all'interno degli uffici e ambulatorio , dell'area di
cantiere per la riparazione dei CDZ canalizzabili. Valutato sia in fase

2 di smontaggio che di montaggio.
operaio impiantista 5° livello ore 36,00
Operaio impiantista 4° livello ore 36,00

Smontaggio e successivo rimontaggio ( a lavoro finito) del
controsoffitto dei vari uffici per accedere alle apparecchiature da

3 riparare
operaio impiantista 5° livello ore 72,00
Operaio impiantista 4° livello ore 72,00

Scollegamento idraulico elettrico delle macchine CDZ, smontaggio
canalizzazione, smontaggio struttura di supporto. Le macchine da

4 smontare indicate nella planimetria allegata sono n° 18
operaio impiantista 5° livello ore 81,00
Operaio impiantista 4° livello ore 81,00
Tiro in basso dell'apparecchiatura, movimentazione sino al punto di

5 carico esterno agli uffici
operaio impiantista 5° livello ore 36,00
Operaio impiantista 4° livello ore 36,00
Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e

6 lubrificante, per carico e trasporto in officina dei CDZ canalizzati ore 64,00

Riparazione CDZ con la sostituzione delle parti elettriche, dispositivi
di regolazione, di controllo, e di protezione e parti ammalorate
costituenti la macchina ( compresi compressore ed evaporatore).
Recupero del gas da sostituire e smaltimento dello stesso presso
centri di raccolta autorizzati. Pulizia e disincrostazione chimica
condensatore, lavaggio circuito frigorifero. Prova tenuta con azoto e
tracciante. Prova tenuta vuoto del circuito frigorifero .Carica con gas
ecologico previsto dalla normativa vigente. Messa in funzione e
7 collaudo al banco. adempimenti normativa FGAS.. cad 18,00

Rimontaggio CDZ con tiro in alto della macchina, collegamento
idraulico elettrico, fissaggio al soffitto con controllo e verifica dei

8 sostegni. Collegamento canalizzazioni. Prova di funzionamento
operaio impiantista 5° livello 162,00
Operaio impiantista 4° livello 162,00
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Articolo 28 - Modalita di esecuzione

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio
residenziale/terziario), si evidenzia I'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone,
I'accessibilita, I'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli
impianti e servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre I’Appaltatore ha I'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola
dell’arte e delle norme vigenti;

- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’/Appalto ed al tempo
assegnato per il loro completamento.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le
forniture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente
Capitolato e a tutte le norme di legge vigenti, restando I’Appaltatore unico responsabile circa
I'esatto adempimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle
opere.

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantita previste, sono
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli
rifarsi alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni
materiale necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle
opere previste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono
compresi nel prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali
incontri per formazione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta
esecuzione dei lavori in piene condizioni di sicurezza.

Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da
soddisfare le prescrizioni delle Norme Uni. Saranno posti in opera secondo le pil opportune
regole di buona esecuzione, con |I'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire
I'incolumita degli operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti ove necessario, opere
provvisionali.

Sostituzione fan-coils- via manzoni 22- Varese



	articolo 1 - Oggetto dell’appalto
	articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee
	articolo 4 - Programma di esecuzione lavori
	articolo 5 -  Orario di servizio
	articolo 6 - Accettazione dei materiali
	articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio
	articolo 9 - Materiali impiegati
	articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura CE
	articolo 11 - Provvista dei materiali
	articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali
	articolo 13 - Modalità di esecuzione
	articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere
	articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
	articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
	articolo 18 - Indennità per occupazioni temporanee, danni arrecati
	articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori
	articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
	articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri
	articolo 22 - Proprietà dei materiali di rimozione e di demolizione
	articolo 23 - Custodia del cantiere
	articolo 24 - Cartello di cantiere
	articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell’impresa da fornire a fine lavori
	Articolo 27 – Descrizione di dettaglio dei lavori
	DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI
	Articolo 28 – Modalità di esecuzione


