AGENZIA INPS DI GROSSETO - via Trento

Installazione centrale termofrigorifera palazzina C Direzione

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A)	**Lavori a corpo**					**271.796,21**
	Lavori a misura					**0,00**
	Lavori in economia					**0,00**
	Oneri della sicurezza					**3.503,79**
	Totale A)	**€.**				**275.300,00**
B)	Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto per forniture, lavorazioni ed attività non valutabili o quantificabili a corpo o a misura, per ripristini, dismissioni, eventuale innalzamento porte, ecc.		0,02	275.300,00	5.506,00	5.506,00
	Rilievi, accertamenti, indagini		0,00	0,00	0,00	5.506,00
	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	5.506,00
	Imprevisti e somme a disposizione della D.L. per piccole varianti ai sensi dell'art. 25 c.3 L. 109/94		0,02	275.300,00	5.506,00	11.012,00
	Totale B)	**€.**				**11.012,00**
C)	Spese tecniche relative alla progettazione,verifica strutturale, D.L., assistenza e contabilità, assicurazioni del dipendente quota copertura franchigia		0,020	275.300,00	5.506,00	5.506,00
	Spese per pubblicità		1,00	0,00	0,00	5.506,00
	Totale C)	**€.**				**5.506,00**
D)	IVA 21% su A+B +C	**€.**	0,21	291.817,99	61.281,78	**61.281,78**
	Totale A+B+C+D	**€.**				**353.099,77**

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO