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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE REGIONALE PER LA SICILIA
COORDINAMENTO ATTIVITA’ TECNICO - EDILIZIA

STABILE: Direzione Prov.le INPS di Messina - stabile di via V. Emanuele, 100
OGGETTO: Integrazione logistica INPS-INPDAP-ENPALS - sistemazione Area Medico
Legale nel piano terra dello stabile di proprieta dell’Istituto sito a Messina in via V.
Emanuele, 100

Lo stabile interessato dai lavori indicati in oggetto ricade sulla particella 1352 del
foglio di mappa 222 di Messina, compreso tra le vie V. Emanuele, Garibaldi, Armeria e
chiasso dei Marini.

Esso & di proprieta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con
destinazione d’uso ad uffici ed e stato realizzato nel 1958 su progetto dell’Architetto
Samona.

Al fine di adeguare lo stabile alle direttive di cui all’ “Integrazione logistica INPS-
INPDAP-ENPALS” e alle disposizioni dell'Istituto in merito all’'organizzazione e
funzionalita degli uffici ed a seguito dell’incarico ricevuto da parte del Coordinatore
dell’A.T.E. della Sede Regionale, il sottoscritto ha predisposto un progetto per
adeguare gli ambienti del piano terra dello stabile nella nuova Area Medico Legale
della Direzione INPS di Messina.

Per appaltare i lavori di che trattasi I’ Istituto ha gia dato avvio alle procedure per

la disdetta dei contratti di affitto dei negozi allocati nell’area che sara oggetto dei
lavori in parola.

Gli interventi in linea di massima consistono, come da progetto allegato, in una nuova
distribuzione degli ambienti per realizzare le n°® 14 sale visita, nella realizzazione di
nuovi servizi igienici per il pubblico e il rifacimento di quelli gia esistenti,
nell’installazione di nuovo controsoffitto in fibre minerali, nello spostamento dell’

ingresso del pubblico di via Garibaldi.



L" importo totale dei lavori ammonta ad € 198.974,35 + 1.V.A,, si
riporta di seguito il quadro economico per la prenotazione di spesa ed il
conseguente espletamento dell’appalto.
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[] QUADRO ECONOMICO
l
[ [l LAVORI \ { €. 171.122,70
[ [ Oneri per la Sicurezza [l € 2.173,24 L € 2173,24
[ [ Interventi di dettaglio 10% [l €. 17.122,27 L € 17.122,27
[] [0 Interventi migliorativi della L € 8.556,14 ( €. 8.556,14
funzionalita 5%
[] [/ IMPORTO DEI LAVORI DA \
APPALTARE €. 198.974,35
[ [1 Oneri fiscali 21% [ €. 41.784,61 [ €. 41.782,51
0 | TOTALE DEL PROGETTO €. 240.758,96
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
a) Importo dei lavori: €. 156.048,48
b) Incidenza della manodopera in cantiere: 22%
c) Costo medio orario della manodopera: €. 23,00
d) Costo medio giornaliero: €. 184,00

(a) €198.974,35 X (b) 22%
-- = 237,90 uomini giorno

(d) € 184,00

Geom. Pietro Anzalone




