

<b>AGENZIA INPS DI PISA</b>						
rifacimento facciate e cornicioni						
<b>QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO</b>						
<b>A)</b>	Lavori a corpo					<b>298.870,08</b>
	Lavori a misura					<b>0,00</b>
	Lavori in economia					<b>0,00</b>
	Oneri della sicurezza					<b>5.977,40</b>
	<b>Totale A)</b>	<b>€.</b>				<b>304.847,49</b>
<b>B)</b>	Lavori in economia previsti ma esclusi dall'appalto per forniture, lavorazioni ed attività non valutabili o quantificabili a corpo o a misura, per ripristini, dismissioni, eventuale innalzamento porte, ecc.		0,03	304.847,49	9.145,42	9.145,42
	Rilievi, accertamenti, indagini		0,00	0,00	0,00	0,00
	Allacciamenti ai pubblici servizi		0,00	0,00	0,00	0,00
	Imprevisti e somme a disposizione della D.L. per piccole varianti		0,02	304.847,49	6.096,95	6.096,95
	<b>Totale B)</b>	<b>€.</b>				<b>15.242,37</b>
<b>C)</b>	Spese tecniche relative alla progettazione, verifica strutturale, D.L., assistenza e contabilità, assicurazioni del dipendente quota copertura franchigia		0,00	304.847,49	0,00	0,00
	Spese per pubblicità		1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale C)</b>	<b>€.</b>				<b>0,00</b>
<b>D)</b>	IVA 22% su A+B+C	<b>€.</b>	0,22	<b>320.089,86</b>	70.419,77	<b>70.419,77</b>
<b>Totale A+B+C+D</b>						<b>€.</b>
						<b>390.509,63</b>
F.to IL PROFESSIONISTA Geom . Giuseppe Cosenza			F.to IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom . Giuseppe Cosenza			