

AGENZIA INPS DI PISA

rifacimento facciate e cornicioni

QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO LAVORI	INCIDENZA MANODOPERA	COSTO MANODOPERA (costo medio orario € 33,42)	ORE LAVORATIVE
1	A15016a	Ponteggio a tubo giunto	1.993,68	89,00%	1.774,38	53
2	A15016b	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo	1.879,20	35,00%	657,72	19
3	A15022a	Ponteggi a telaio	25.610,49	92,00%	23.561,66	705
4	A15022b	noleggio per ogni mese o frazione di mese	3.954,18	48,00%	1.898,00	56
5	A15022c	smontaggio a fine lavoro	12.887,81	99,00%	12.758,93	381
6	A15024a	Piano di lavoro per ponteggi	5.810,37	73,00%	4.241,57	126
7	A15024b	per ogni mese o frazione di mese successivo	1.588,45	0,00%	0,00	0
8	A15027	Rete in fibra sintetica	9.869,04	90,00%	8.882,14	265
9	A25042	Spicconatura di C.A.	1.607,29	100,00%	1.607,29	48
10	A95064a	Risanamento di calcestruzzo	8.698,37	62,00%	5.392,99	161
11	A95068	Regolarizzazione superficiale di superfici in calcestruzzo	1.476,71	81,00%	1.196,14	35
12	A25064	Rimozione di davanzali di finestre	1.155,77	100,00%	1.155,77	34
13	A75001	Revisione completa di intonaci	6.683,33	88,00%	5.881,33	175
14	A25124	Scarriolatura di materiali sciolti	748,74	100,00%	748,74	22
15	A25121 + A25122a	Trasporto a discarica controllata e Compenso alle discariche	2.850,12	37,00%	1.054,55	31
16	A65003a	Revisione e restauro di paramento in pietra serena	45.869,76	97,00%	44.493,67	1.331
17	np	Consolidamento e protezione superficiale di rivestimento in pietra serena	3.809,74	92,00%	3.504,96	104
18	A65003b	Revisione e restauro di pietre di rivestimento marmo travertino	73.539,97	97,00%	71.333,77	2.134
19	np	fissaggio marmi di rivestimento	39.859,06	92,00%	36.670,34	1.097
20	np	Trattamento di patinatura e protezione di pietre naturali e marmi	4.439,15	92,00%	4.084,02	122

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTO LAVORI	INCIDENZA MANODOPERA	COSTO MANODOPERA (costo medio orario € 33,42)	ORE LAVORATIVE
21	np	Fornitura in opera di davanzali finestra in pietra arenaria (cardoso)	23.328,00	33,00%	7.698,24	230
22	B65005	Fondo fissante, ancorante ed isolante	4.238,56	40,00%	1.695,43	50
23	B65014b	Pittura minerale a base di silicato di potassio	16.972,29	64,00%	10.862,27	325
			TOTALE MANODOPERA		251.153,88	7.504
			INCIDENZA SUL TOTALE	84,03%	UOMINI/GIORNO	939,00
F.to IL PROGETTISTA Geom . Giuseppe Cosenza						