

COMUNE DI ANCONA
PROVINCIA DI ANCONA

INPS
DIREZIONE REGIONALE MARCHE IN ANCONA
VIA LUIGI RUGGERI N. 1

RISTRUTTURAZIONE DEI PIANI TERRA, PRIMO, SECONDO E
TERZO CON LA SOSTITUZIONE DEGLI ASCENSORI ESISTENTI
E LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI REFRIGERANTI
DELL'IMMOBILE SITO IN ANCONA - VIA LUIGI RUGGERI, 3
2° STRALCIO

PROGETTO ESECUTIVO DI RISTRUTTURAZIONE

TAV.

0.0

SCALA


0:00

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO
DEL PROGETTO ESECUTIVO

N.	AGGIORNAMENTI E MODIFICHE	DATA
1		
2		
3		


PROGETTISTA

Geom. Giuseppe FORTE





RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. ing. Pietro MELISSA



ANCONA - 12 novembre 2014

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a) Importo lavorazioni compreso costo di sicurezza diretta, aggiuntiva e minimo manodopera euro	721'660,03
1- Costo della sicurezza diretta come da computo euro	-12'799,61
2- costo della sicurezza aggiuntiva euro	-3'703,27
3- Totale costo minimo della manodopera come da computo specifico euro	-153'007,79
 Somma a base d'asta soggetto a ribasso d'asta euro	 552'149,36
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	
1- Costo della sicurezza diretta euro	12'799,61
2- Costo della sicurezza aggiuntiva euro	3'703,27
Sommano euro	16'502,88
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Imprevisti euro	110'048,82
c2) Incentivo per progettazione ed esecuzione lavori su €. 721660.03*2% euro	14'433,20
c3) IVA ed eventuali altre imposte su €. 721.660,03*22% euro	158'765,21
Sommano euro	283'247,23
TOTALE euro	1'004'907,26
<p>Perugia, 12/11/2014</p> <p style="text-align: center;"> Il Tecnico Geom. Giuseppe Forte  </p> <p style="text-align: center;"> Il Responsabile del Procedimento Ing. Pietro Melissa  </p>	
A RIPORTARE	