ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Centrale Risorse Strumentali

SCHEMA DI CONTRATTO

Lavori di adeguamento alle horme di prevenzione incendi delle scale cen-

trali del Grattacielo della Direzione generale Inps - Via Ciro il Grande 21,

Roma. CIG][...], CUP...]

L" anno duemilaquindidi, il giomo [...] del mese di [...], alle ore [...]:00, pres-

so i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali, siti in Roma, alla Via

Ciro il Grande, 21, sono intervenute per sottoscrivere il presente contratto

le seguenti Parti:

a) INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale

n° 80078750587, Partita IVA n® 02121151001), con sede in Roma alla

via Ciro il Grande n° 21, CAP 00144, nella persona del Dott. Vincenzo

Damato, nato a Barletta il 29/01/1967, nella sua qualita di Direttore

Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali del'INPS, domici-

liato per la carica presso la sede Centrale dell’ Istituto, (indicato anche

nel prosieguo come |’ «Istituto» o la «Stazione Appaltante»);

b) Operatore economico xxx, con sede legale in [...] alla Via [...] n°® [...],

CAP [...], Codice Fiscale n° [...], partita IVA n° [...], nella persona del

Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualita di [...], (indicato anche nel

prosieguo come |'«Appaltatore»),

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti»);

PREMESSO

- che a mezzo di Determina a Contrarre del Direttore Centrale risorse




Strumentali [...], n° [...] del [...], € stata indetta una procedura di gara

nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’ art. 55 del d.Lgs. 12

aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., nel seguito indicato pit brevemente co-

me “Codice”; riguardante i lavori di adeguamento alle norme di preven-

zione incendi delle scale centrali del Grattacielo della Direzione generale

Inps - Via Ciro il Grande 21, Roma;

che il Bando di Gara € stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. [....] del [....], sul

profilo del committente www.inps.it in data [...], sul Servizio Bandi nel si-

to del Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti

(www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmesso all'Osservatorio

dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo si-

to, e pubblicato per estratto sul quotidiano a rilevanza nazionale [...], in

data [...], nonché sullulteriore quotidiano [...], in data [...], secondo

guanto previsto dall'art. 122, comma 5°, del d. Lgs. 163/06;

che gli altri documenti di gara sono stati messi a disposizione degli ope-

ratori economidi interessati mediante pubblicazione sul profilo del com-

mittente;

che a mezzo di Determina del direttore Centrale risorse Strumentali [...],

n° [...] del [...], I Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento

della procedura di gara e disposto I" aggiudicazione definitiva dell” appalto

in favore dell’ operatore economico, quale soggetto che ha offerto il

prezzo piu basso, pari ad un ribasso percentuale sui lavori del

% ( dicesi xxxx/yyyycentesimi);

che il possesso dei requisiti dell’ Appaltatore € stato verificato positiva-

mente, come risulta dalla nota del Responsabile Unico del procedimen-




to(nel seguito indicato pit brevemente come «RUP») n° [...] in data

[...], con la conseguente intervenuta efficacia dell” aggiudicazione defini-

tiva, ai sensi dell’ articolo 11, comma 8, del «Codice»;

- che & decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto, di

cui all’art. 11, comma 10, del «Codice»;

- che ai sensi dellarticolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel

seguito individuato pil brevemente come “Regolamento”, il RUP e

I'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data [...];

- che con il presente contratto le parti intendono dunque disciplinare i reci-

proci dirti e obblighi inerenti l'esecuzione dei lavori oggetto

dell'affidamento;

tutto cid premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I” - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Richiamo alle premesse )

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente

atto.

Art. 2 (Oggetto del contratto)

Oggetto del contratto & I'esecuzione di tutte le attivita necessarie per rende-

re di tipo “protetto” i due vani scala centrali del Grattacielo della Direzione

Generale, in conformita a quanto previsto nel progetto di adeguamento del

complesso edilizio autorizzato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Po-

lo Prevenzione Eur in data 5/02/2007 prot. 250229 e in data 4/09/2007

prot. 251644.

Le lavorazioni previste per ogni livello consistono essenzialmente nella rea-




lizzazione di tutti gli interventi necessari per ottenere un involucro protetto

avente caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 90.

Nellambito dei lavori sono compresi interventi di adeguamento

dellimpianto elettrico per il quale si prevede la sostituzione delle linee di

alimentazione con il mantenimento dell’architettura esistente.

Nell'ambito degli interventi € prevista la rimozione delle pavimentazioni in

vinilamianto presenti a vari piani cosi come riportato nel documento riepilo-

gativo del Programma di Controllo e Manutenzione dei Materiali Contenenti

Amianto, nel seguito indicato (PCMMCA).

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-

chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I™ - Art.

1 del «CSA>.

Art. 3 (Durata del contratto)

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in

giomi 504 ( diconsi cinquecentoquattro) solari naturali e consecutivi corri-

spondenti a giomi 252 solari naturali e consecutivi per dascun vano scala.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-

chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo II™ - Art.

8 del «CSA».

Art. 4 (Importo del contratto)

L"importo contrattuale ammonta a XXXXXXXX € (diconsi XXOOOXXXXX),

di cui:
a) euro per i lavori propriamente detti;
b) euro per gli oneri per I'attuazione del piano di sicurezza

non soggetti a ribasso;




Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-

chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I - Art.

1 del «CSA>.

Art. 5 (Modalita di stipula del contratto)

Il presente contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'articolo

53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti e degli articoli 43,

comma 6, e 118, comma 2, del Regolamento, per cui Iimporto contrattua-

le resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle

parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore at-

tribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori. Per tutto quanto non

espressamente previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed

integralmente quanto indicato al Capo I - Art. 3 del «CSA».

Art. 6. (Categorie dei lavori)

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere di “edifici civili ed

industriali” “OG1"”, dassifica III bis. Per tutto quanto non espressamente

previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente

quanto indicato al Capo I™ - Art. 1 del «CSA».

Art. 7. (Normative di rferimento)

L'esecuzione delle opere & disciplinata dalle norme vigenti in materia di ap-

palti pubblici:

a) d.Lgs. 12 aprile 2006, n°® 163 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Contrat-

ti Pubblici relativi a lavoni, servizi e forniture;

b) d.P.R. 5 ottobre 2010, n°® 207 e ss.mm.ii., recante il “Regolamento di

esecuzione ed attuazione del Codlice dei Contratti Pubblici”;

c) d.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n°® 145, recante il “Capitolato Generale d’




Appalto dei lavori pubblici’, (nel seguito individuato pil brevemente

come «CGA»), nelle parti ancora applicabili dopo la parziale abrogazione

di cui all’ art. 358 del Regolamento di attuazione;

d) d. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii., recante norme in materia di tu-

tela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, nel seguito indicato

pill brevemente come «TUSL»;

e) “Regolamento per I’amministrazione e la contabilita dell’ INPS”, appro-

vato con Delibera del C.d.A. n°® 172 del 18.05.2005, per quanto non in

contrasto con le precedenti norme, nel seguito individuato piu breve-

mente come «RAC»;

f) 1l “Capitolato Speciale di Appalto”, nel seguito individuato piu breve-

mente come «CSA».

L’ Appaltatore dovra applicare comunque tutte le normative vigenti in ma-

teria di appalti pubblici, nonché le eventuali modifiche ed integrazioni (od ul-

teriori leggi) che dovessero essere approvate in data successiva all’ aggiudi-

cazione dei lavori oggetto dell’ appalto.

TITOLO II™ - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8. (Documenti che fanno parte del contratto)

Ai sensi dell'art. 137 del Codice dei Contratti, fanno parte integrante e so-

stanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti do-

cumenti:

a) il Capitolato Generale d’Appalto approvato con decreto ministeriale 19

aprile 2000, n. 145, per quanto in vigore e non in contrasto con il presente

Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;

b) Il CSA é stato articolato nella Parte I (Norme generali) e nella Parte II




suddivisa nelle seguenti Sezioni:

e Sez. A - Capitolato Speciale Descrizione Lavori

o) Sotto sez. A1 - Lavori edili (n. 1)

o) Sotto sez. A2 - Lavori impiantistici (n. 1)

Sez. B - Tabella gruppi /sottogruppi lavorazioni omogenee (n. 3)

Sez. C - Elenco prezzi — Computo estimativo (n. 3)

Sez. D - Piano di sicurezza e coordinamento con cronoprogramma

Sez. E - Grafid di progetto: tavola unica articolata in pit schemi conte-

nenti rispettivamente le planimetrie degli stati ante e post piani T

/R/2/3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 (entrambi i lati x n. 16 schemi), i

particolari tecnici delle vetrate (n.2 schemi) e una sezione longi-

tudinale del fabbricato (n.1 schema);

C) Atto di designazione del responsabile Estemo al trattamento dei Dati

Personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03.

Art. 9. (Disposizioni particolan)

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore

equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazio-

ne anche dei loro allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme

vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di

tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto

attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 10. (Tracdiabilita dei flussi finanziar)

L’ Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di

cui all" art. 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche e

integrazioni. In particolare, si impegna a:




a) comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi del con-

to corrente bancario o postale dedicato che utilizzera per le operazioni fi-

nanziarie relative al presente appalto, entro 7 (diconsi sette) giomi dalla sua

accensione o dalla sua destinazione. Nello stesso termine comunichera le

generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto

stesso e provvedera a comunicare ogni singola modifica relativa ai dati tra-

smessi;

b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative al presente appalto

con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena trac-

ciabilita registrati sul conto corrente dedicato all’ appalto ed a riportare sui

pagamenti stessi il C.I.G. ed il C.U.P. in epigrafe indicati;

C) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui all’ art. 3, commi 2, 3 e

4, della precitata legge n° 136/2010, con le specifiche modalita ivi previste.

L’ Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti gia stipulati ovvero da sti-

pulare con i propri subappaltatori/subcontraenti della filiera delle imprese a

qualsiasi titolo interessate ai lavori, analoga dausola di cui al presente arti-

colo ed a trasmettere alla Stazione appaltante, ai sensi del comma 9 del ri-

detto art. 3 della legge n°® 136/2010, copia dei contratti stessi. Tale comu-

nicazione puod avvenire anche per estratto o mediante I" invio di dichiarazio-

ni sostitutive sottoscritte attestanti gli assolvimenti degli obblighi di cui so-

pra.

L" Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione

appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia

di Roma della notizia dell’ inadempimento della propria controparte (su-

bappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.




Art. 11. (Direzione dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento)

La Stazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappre-

sentanti, con le rispettive funzioni, attribuzioni e competenze, le seguenti

persone, addette al controllo dell” esecuzione del contratto e dello svolgi-

mento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste

nell” ordinamento vigente e secondo i principi e le regole di buona fede e

correttezza:

a) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Nicola Borraccia,

Coordinatore Generale Tecnico Edilizio, nel seguito individuato pit breve-

mente come «RUP>»;

b) Direttore dei lavori: Dott. Ing. Pier Luigi Pezzi, in forza al Coordina-

mento Generale Tecnico Edilizio presso la direzione generale INPS di Roma,

nel seguito pill brevemente indicato come D.L..

Art. 12. (Domidilio e rappresentanza dell’ Appaltatore)

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2 del CGA, I’ Appaltatore ha dichiarato di

aver eletto il proprio domidilio presso [...] in [...] alla via [...] n° [...].

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e

comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore

dei Lavori o dal RUP, diascuno relativamente agli atti di propria competen-

za, a mani proprie dell’ Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella con-

dotta dei lavori ovvero devono essere effettuate presso il domidilio eletto di

Cui sopra.

Ai sensi dell’ art. 3, commi 2 e seguenti, del CGA, sono autorizzati a riscuo-

tere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto od a saldo, esdu-

sivamente il Legale Rappresentante, [...] nato a [...] il [...], e ' Amministra-




tore e Direttore Tecnico, [...] natoa [...] il [...].

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunica-

zZione scritta, i pagamenti a favore dell” Appaltatore saranno effettuati me-

diante accredito bancario sul conto corrente dedicato acceso presso la [...],

Agenzia di [...], con sede e direzione in [...] al [...] n° [...], codice IBAN: [...].

Ai sensi dell’ art. 4 del CGA, I' Appaltatore che non conduce i lavori perso-

nalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico

depositato presso la Stazione appaltante, a persona fomita dei requisiti di

idoneita tecnic e morali occorrenti per I esercizio delle attivita necessarie

per la esecuzione dei lavori a normma del contratto. L” Appaltatore rimane

comunque pienamente responsabile dell’ operato del di lui rappresentante.

L" Appaltatore od il di lui rappresentante deve, per tutta la durata dell’ ap-

palto, garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori. La Stazione

appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’

Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione delle indicazioni, condizioni, modalita o

soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall" Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, viene

sollevata da qualsivoglia responsabilita.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-

chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo II™ - Art.

7 del CSA.

Art. 13. (Direttore di Cantiere e Direttore Tecnico dell’ Appaltatore)

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare

presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del
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CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile

su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere e

assunta dal Direttore Tecnico dellimpresa o da altro tecnico formalmente

incaricato dall'appaltatore.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura |'organizzazione, la

gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il D.L. ha il diritto di esigere il

cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell'Appaltatore per

indisciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi re-

sponsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti sogget-

ti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpie-

go dei materiali.

TITOLO IIIN - Cauzioni e Garanzie

Articolo 14. (Cauzione definitiva e Fidejussione a garanzia dell” anticipazio-

ne)

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ovvero previsti

negli atti da questo richiamati, |" Appaltatore ha prestato apposita cauzione

definitiva mediante [...] numero [...] in data [...] rilasdata dalla societa/dall’

istituto [...], agenziaffiliale di [...], per I' importo di [...] € (diconsi

[...)/[...Jeuro), parial [...] percento dell'importo del presente contratto.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell’ avanzamento dell’

esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’ iniziale importo garantito.

La garanzia, per il imanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto

ed é svincolata automaticamente all’ emissione del certificato di collaudo

prowvisorio.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
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disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia pro-

ceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Trova altresi applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.M.

12 marzo 2004, n. 123.

Ai sensi dell’ articolo 15 del CSA, & prevista la corresponsione in favore

dellappaltatore di un‘anticipazione pari al 10% dellimporto contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di una garan-

Zia bancaria o assicurativa di importo pari all” anticipazione maggiorato del

tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’ an-

ticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori.

A garanzia della erogazione dell” anticipazione, I' Appaltatore ha costituito

apposita cauzione mediante [...] n° [...] in data [...], rilasciata dalla socie-

ta/dall’ istituto [...], agenzia/filiale di [...], per I' importo di [...] € (diconsi

[...)/[...]euro), pari all'importo dell’ anticipazione maggiorato del tasso di in-

teresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell” anticipazione

stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L" importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto

nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’ anticipazione

da parte della Stazione appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si ri-

chiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo IV - Art.

15 del CSA.

Articolo 15. (Obblighi assicurativi)

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo

125, del Regolamento, 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sot-
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toscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga in-

denne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda

anche una garanzia di responsabilita dvile per danni causati a terz

nell'esecuzione dei lavori.

Nei modi e nei termini indicati dal disciplinare |” Appaltatore ha prodotto:

la polizza assicurativa di cui allarticolo 129, comma 1, del Codice, ed

all'articolo 125, comma 1 del Regolamento, per una sornma assicurata:

a) polizza di assicurazione n. [...] rilasciata in data [...],dalla societa

[...]- Agenzia [...], ai fini della copertura assicurativa contro i danni di esecu-

zione, nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.) per una somma assicura-

ta non inferiore allimporto del contratto;

b) polizza assicurativa di responsabilita civile (RCT) n. [....] emessa dalla

[...Jin data [...], per danni verso terzi derivanti da ogni causa, ivi compresa

la causa accidentale, con un massimale pari a 1.000.000,00 € (unmilio-

ne/00) per ogni sinistro, con il limite di 500.000,00 € (cdnquecentomila/00)

per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e con il

limite di 400.000,00 € (quattrocentomila/00) per danni a cose, anche se

appartenenti a piu persone;

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni

ed in conformita agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo

2004, n° 123.

TITOLO IV~ - TERMINI PER L' ESECUZIONE

Articolo 16. (Consegna, inizio lavori, termini per l'ultimazione sospensioni e

proroghe)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo I
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del CSA.

Articolo 17 (Penali in caso di ritardo)

Ai sensi dell’ articolo 145, comma 3, del Regolamento, nel caso di mancato

rispetto del termine stabilito per I’ ultimazione dei lavori, per ogni giomo na-

turale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 1%. (dicesi

unopermille) dell’'importo contrattuale, corrispondente a [...],/giomo).

La sommatoria massima delle penali non potra comunque superare il

10%(dellimporto contrattuale (dicesi diecipercento).

TITOLO V/ - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Articolo 18. (Lavori a corpo, a misura ed in economia)

Si richiama espressamente ed integralmente tutto quanto indicato al Capo

I~ del CSA.

TITOLO VI~ - DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 19. (Obblighi previsti dal decreto 55/2013)

L’Appaltatore si impegna ad adeguarsi agli obblighi previsti dal D.M.E.F. 3

aprile 2013, n. 55, relativo alle modalita di trasmissione delle fatture in for-

mato elettronico. Come previsto dal decreto, la trasmissione delle fatture

elettroniche destinate all'Istituto deve essere effettuata attraverso il Siste-

ma Di Interscambio (SDI). A tal riguardo si precisa che tutte le fatture

emesse in forma elettronica e destinate a questo Istituto devono essere in-

dirizzate al codice univoco IPA: UFSHHG. Inoltre il d.L. 66/2014, convertito

con modificazioni dalla L. 23.06.2014 n. 80, prevede che, in materia di ap-

palti pubblici, le fatture elettroniche verso le stesse P.A. debbano riportare

obbligatoriamente:

- Codice Identificativo Gara (CIG);
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- Il Codice Unico di Progetto, (CUP), se indicato nedli atti di gara.

Tutte le ulteriori informazioni relative alle modalita di fatturazione elettronica

potranno essere reperite sul profilo del committente: http://www.inps.it

seguendo il seguente percorso: > Aste Gare Fomitori (tendina in alto) >

fatturazione elettronica (a sinistra in basso) > Istruzioni ed esempi per la

compilazione (a sinistra in basso). Per tutto quanto non espressamente

previsto nel presente articolo si richiama espressamente ed integralmente

quanto indicato al Capo IV/ del CSA.

TITOLO VII”™ - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 20. (Norme di sicurezza, piani di sicurezza e loro osservanza ed at-

tuazione)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo V/

del CSA.

TITOLO VIII” - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Articolo 21. (Ulimazione dei lavori, manutenzione, conto finale e collaudo)

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VI®

del CSA.

Articolo 22. (Riserve dell’Appaltatore)

L’Appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore

dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L’Appaltatore e tenuto a firmare il registro di contabilita, con o senza riser-

ve, nel giomo in cui gli viene presentato. Nel caso in cui non firmi il registro,

sara invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giomi e, qua-

lora persista nell'astensione o nel rifiuto, il D.L.se ne fara espressa menzio-

15



ne nel registro.

Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto negli artt.

190 e 191 del Regolamento

TITOLO IX”~ - CONTROVERSIE - MANODOPERA - ESECUZIONE D’

UFFICIO

Articolo 23. (Accordo bonario)

Ai sensi dellarticolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, qualora, a

seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico

dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura su-

periore al 10% (diecipercento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare im-

mediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manife-

sta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali sia neces-

saria una varante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 132 del Codice, il

tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura per-

centuale.

Il RUP pud nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7,

8,9, 9-bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del Codice, e immediatamente acquisisce o

fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del D.L.,

ove gia nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente

inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una pro-

posta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contem-

poraneamente all’Appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 (novan-

ta) giomi dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'Appaltatore e la Stazio-

ne appaltante devono pronunciarsi entro 30 (diconsi trenta) giomi dal ri-
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cevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve av-

venire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine

previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puod essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La

medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve

non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi

al tasso legale cominciano a decorrere 60 (diconsi sessanta) giomi dopo

la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato

dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecu-

tivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice, anche al di fuori dei casi in cui € previsto

il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei capoversi precedenti, le controver-

sie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono

sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel ri-

spetto del Codice Civile; qualora Iimporto differenziale della transazione ec-

ceda la somma di 100.000 euro, € necessario il parere dellAvvocatura che

difende la Stazione appaltante. Il dirigente competente, sentito il R.U.P.,

esamina la proposta di transazione formulata dall’Appaltatore, ovvero puo

formulare una proposta di transazione all’Appaltatore, previa audizione del

medesimo.

Tale procedura pud essere esperita anche per le controversie circa

Iinterpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo ri-

chiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a

diverse valutazioni economiche.
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Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud co-

munque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini

impartiti dalla Stazione appaltante. Resta fermo quanto previsto dall’articolo

240-bis del Codice.

Articolo 24. (Definizione delle controversie)

Ove non si proceda all'accordo bonario e 'appaltatore confermi le riserve, la

definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e

devoluta allautorita giudiziaria competente presso il Foro di Roma ed e

esdusa la competenza arbitrale.

La dedisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entita delle spese

di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accerta-

ti, al numero e alla complessita delle questioni.

Articolo 25 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera)

L’Appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e

norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel cor-

so dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,

I'’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di

lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli ac-

cordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella

localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche qualora non sia ade-

rente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente

dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni

dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
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C) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza

delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti

dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disci-

plini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autoriz-

zato non esime I'Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio

dedli altri diritti della Stazione appaltante;

d) € obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in ma-

teria previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tu-

telato dalle leggi spediali.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, in caso di inottemperanza agli ob-

blighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte

dell’Appaltatore o dei subappaltatori, rilevata dalla attestazione di regolarita

contributiva di esito negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di re-

golarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante provvede direttamente al

pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell’Appaltatore e

dei subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate

di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, in caso di ritardo immotivato nel

pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare di-

rettamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, uti-

lizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il D. L. e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere

all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui

all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i
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documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificame

la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del

subappaltatore autorizzato.

Ai sensi dedli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma

8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n.

136 del 2010, 'Appaltatore € obbligato a fomire a ciascun soggetto occupa-

to in cantiere una apposita tessera di riconoscdimento, impermeabile ed

esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita

del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione

del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavo-

ratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavo-

ratori deve riportare dli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i la-

voratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Adli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che

esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presen-

te occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore o

degli eventuali subappaltatori (sodi, artigiani di ditte individuali senza dipen-

denti, professionisti, fomitori estemni, collaboratori familiari e simili); tutti i

predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di ri-

conoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi

dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione di tali obblighi comporta I'applicazione, in capo al datore di la-

voro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun

lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al ca-

poverso precedente che non provvede ad esporia & punito con la sanzione
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amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni

non € ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legi-

slativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 26 (Recesso)

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere dal presente Contratto in

ogni momento, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei ma-

teriali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dellimporto delle opere non

eseguite, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2° e 4° dell'art. 134 del

Codice.

Il diritto di recesso potra essere esercitato previa formale comunicazione

all’Appaltatore - mediante raccomandata con ricevuta di ritomo - almeno

30 (trenta) giomi prima rispetto agli effetti del recesso. Decorso tale ter-

mine |Tstituto prendera in consegna i lavori ed effettuera il collaudo definiti-

vo. In caso di recesso, trovera applicazione quanto previsto ai commi 5° e

6° dell’art. 134 del Codice.

Articolo 27 (Risoluzione del contratto )

Il presente contratto € sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dagli

artt. 135 e 136 del Codice.

Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e I'Tstituto appaltante

ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giomi, senza necessita di ulteriori adempimenti, i

seguenti casi:

a) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte

dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

b) non rispondenza dei beni fomiti alle specifiche di contratto e allo sco-
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po dell'opera;

C) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavo-

ratori di cui al TUSL o ai piani di sicurezza del CSA, integranti il contratto, e

delle ingiunzioni fattegdli al riguardo dal D.L., dal RUP o dal coordinatore per

la sicurezza in fase di esecuzione;

d) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al per-

sonale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sodiali o dell’A.S.L.,

oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all‘articolo 51

del TUSL;

e) violazione delle prescrizioni in materia di tracdabilita dei pagamenti;

f) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate

ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero |'azzeramento del pun-

teggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavo-

ro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;

g) frode nell'esecuzione dei lavori;

h) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da

pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto.

E’ fatta salva la facolta in capo alla stazione appaltante di procedere ai sensi

e per dli effetti dell'art. 146 del Regolamento.

Articolo 28 (Clausola Hsolutiva espressa )

Il presente contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e

secondo le modalita previste dall'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a) cessazione dell'attivita di impresa in capo all’Appaltatore;

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso

ITstituto, di eventi che possano comportare in astratto, 0 comportino in
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concreto, la perdita della capacita generale a contrattare con la Pubblica

Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 del Codice e delle altre norme che di-

sciplinano tale capacita generale;

C) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacita generale a stipulare

con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 38 Codice e delle altre

norme che stabiliscono forme di incapacita a contrattare con la Pubblica

Amministrazione;

d) violazione del requisito di regolarita contributiva, fiscale e retributiva

da parte dell’Appaltatore;

e) violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro e trattamento

retributivo dei lavoratori dipendenti;

f) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le

notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione

dell'esecuzione contrattuale, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi al

termine del vincolo contrattuale;

g) gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di si-

curezza di cui allart. 131 del Codice, previa formale costituzione in mora

dell’Appaltatore;

h) cessione parziale o totale del contratto da parte dell’Appaltatore;

i) subappalto non autorizzato;

j) qualora, ai sensi dellart. 153, comma 7°, del Regolamento

I’Appaltatore non si presenti alla data concordata dalle Parti per la redazione

del verbale di consegna dei lavori;

k) mancata cessazione dellinadempimento e/o mancato ripristino della

regolarita della prestazione entro il termine di 15 (quindici) giomi dalla
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contestazione intimata dallIstituto;

) protrazione della forza maggiore per periodi superiori a 6 (sei) me-

Si;

m)  violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di compor-

tamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, ITstituto comu-

nichera allAppaltatore la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai

sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto imputabili all’Appaltatore,

I'Tstituto procedera ad incamerare la cauzione definitiva prestata da

quest'ultimo ai sensi dell'art. 113 del Codice e dellart. 123, comma 3°, del

regolamento. Ove non fosse possibile I'escussione della cauzione, ITstituto

applichera in danno dell’Appaltatore una penale di importo pari alla cauzio-

ne predetta. Resta comunque salvo il diritto al risarcimento dei danni even-

tualmente subiti dallTstituto.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunica-

zione della dedisione assunta dallTstituto appaltante € fatta all'Appaltatore

nella forma dell'Ordine di Servizio o della raccomandata con awvviso di rice-

vimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avra luogo

l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

Alla data comunicata dallTstituto appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il D.L. e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di

questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consi-

stenza dei lavori, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi

d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione dufficio,
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all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera deb-

bano essere mantenuti a disposizione dellTstituto appaltante per I'eventuale

riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in

caso di fallimento dell'’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con |l

curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione

dellTstituto appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai

sensi dell'ordinamento vigente, Iimporto lordo dei lavori di completamento

e di quell da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra

I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto

originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto

di regolare atto di sottomissione 0 comunque approvate o accettate dalle

Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei

lavori gia eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra I” importo

netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e

Iimporto netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine

all’Appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di

appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con

importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

3) I'eventuale maggiore onere per |Tstituto appaltante per effetto della

tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, del-
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le maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei

lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conse-

guente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista

dal contratto originario.

TITOLO X~ - NORME FINALI

Art. 29 (Campioni, sopralluoghi ed utilizzo del materiale ricicdlato).

Si richiama espressamente ed integralmente quanto indicato al Capo VII*

del CSA.

Art. 30 (Ufficio competente dellTstituto).

L'ufficio tecnico competente per i lavori in oggetto € il Coordinamento Ge-

nerale Tecnico Edilizio dellINPS, sito in Via Ballarin, 42 00142 Roma, PEC:

cordinamentogenrale.tecnicoedilizio@postacert.inps.gov.it.

Art. 31. (Accesso agli atti)

Ai sensi dell” art. 24 della legge 7 agosto 1990, n°® 241 e ss.mm.ii., SONO

sottratte all' accesso le relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell’ or-

gano di collaudo formulate sulle domande e sulle riserve dell’ Appaltatore.

Art. 32.(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per dli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196 e

ss.mm.ii., recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel

seguito, pill brevemente indicato come Codiice Privacy), la Stazione appal-

tante procedera al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e

dei diritti fissati dal suindicato Codice Privacy e per le finalita strettamente

connesse all’ esecuzione del presente contratto nella misura non eccedente

le predette finalita.

Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facolta di
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esercitare tutti i diritti iconosciuti dal Codlice Privacy.

Con la sottoscrizione del presente atto, |” Appaltatore autorizza la Stazione

appaltante al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti de-

gli obblighi e delle formalita derivanti dal presente contratto.

Titolare del trattamento e I'Istituto Nazionale Previdenza Sodiale — INPS. In-

caricato del trattamento & ITng. Nicola Borraccia, in qualita di RUP.

Articolo 33 (Varie)

Il presente Contratto € regolato dalla Legge Italiana.

Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono lintegrale manifestazio-

ne di volonta negoziale delle Parti. L'eventuale invalidita o inefficacia di una

delle dausole del presente Contratto sara confinata alla sola clausola invali-

da o inefficace, e non comportera linvalidita o l'inefficacia del Contratto.

Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere I'adempimento di una

prestazione cui abbiano diritto non costituiranno rinundcia al diritto a conse-

guire la prestazione stessa.

Ogni modifica successiva del Contratto dovra essere stabilita per iscritto.

Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si imanda alle disposi-

zioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed

alla normativa comunque applicabile in materia.

Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti

pubblici, aventi carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente

Contratto, non modificheranno la disciplina contrattuale qui contenuta, salvi

i casi di espressa retroattivita di tali nuove sopravvenienze.

Art. 34 (Norme di chiusura)

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rimanda integral-
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mente al «CSA».

Skokokokkok ko k ok ko ke ok ko ok >k sk ke >k k >k >k >k

Il presente contratto di appalto & costituito da n° [...] facdate e, formato in

triplice copia, dopo aveme dato lettura e ricevutane piena conferma, € stato

sottoscritto in calce e sul margine di ogni foglio dalle Parti qui intervenute.

In Roma, addi [...].

L" Appaltatore La Stazione appaltante

L" Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341 e 1342 del

Codice Civile, di approvare espressamente le disposizioni dei sotto riportati

articoli:

Art. 3 (Durata del contratto), Art. 9 (Disposizioni particolari), Articolo 15.

(Obblighi assicurativi), Art. 17 (Penali in caso di ritardo), Art. 22 (Riserve

dell'appaltatore), Art. 23 (Accordo bonario), Art. 24 (definizione delle con-

troversie), Art. 25 (Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera), Ar-

ticolo 26. (Recesso); Articolo 27. (Risoluzione del contratto); Articolo 28.

(Clausola risolutiva espressa);

nonché dei seguenti Capi del Capitolato spediale di appalto con gli articoli ivi

contenuti:, Capo 2: Termini per I'esecuzione, Capo 3:Contabilizzazione e li-

quidazione lavori , Capo 4: Disciplina economica, Capo 5 :Disposizioni in

materia di sicurezza, Capo 6 Disposizioni per l'ultimazione.

L" Appaltatore
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