

INPS - Coordinamento generale tecnico edilizio												
Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti 1° piano della Sede Prov.le INPS BAT via G. Rossa n. 12 - Andria												
Gruppi/Sottogruppi lavorazioni omogenee e categorie ex d.P.R. 34/2000 - TABELLA "A" allegata al capitolato speciale												
Nel presente documento le opere sono indicate in forma sintetica												
n. ordine	n. articolo	Descrizione	importo netto lavori capitolo	quota % capitolo su totale netto	importo netto lavori del sottogruppo	quota % su totale netto	OG1 Edifici Civili e Industr.	OS 30 Imp. elettrici e cablaggio	OS 28 imp. climatizzazione			
<b>Cap. A.1</b>		<b>Demolizioni e rimozioni</b>										
1	A.1.01	Demolizione totale o parziale di murature e tramezzature interne ...	12.515,11	4,541896	3.239,36	1,175606	3.239,36					
2	A.1.02	Taglio a sezione obbligata per ampliamento vani o apertura vani porta ...			1.044,51	0,379066	1.044,51					
3	A.1.03	Spicconatura parziale d'intonaco .....			250,88	0,091048	250,88					
4	A.1.04	Rimozione di serramenti interni ...			2.934,99	1,065146	2.934,99					
5	A.1.05	Rimozione di canali metallici impianto di climatizzazione ...			1.671,12	0,606471	1.671,12					
6	A.1.06	Rimozione di controsoffitti in grigliato metallico, fibra minerale o cartongesso ...			1.346,79	0,488768	1.346,79					
7	A.1.07	rimozione di battiscopa ...			116,41	0,042246	116,41					
8	A.1.08	Rimozione di reti di tubazione di carico, scarico e terminali di impianto idrico termico (corpi radianti) ...			1.911,05	0,693545	1.911,05					
<b>Cap. A.2</b>		<b>Opere edili grezze ed intonaci</b>										
9	A.2.01	Realizzazione di portali porte REI lungo i corridoi ...	22.107,63	8,023147	3.117,88	1,131519	3.117,88					
10	A.2.02	Chiusura vani porta o finestra, riduzione murature con blocchi laterizi cm 10 ...			444,13	0,161181	444,13					
11	A.2.03	Parete in pannelli di cartongesso ... doppia lastra su ciascun lato sp. di cm.15 ...			11.240,59	4,079356	11.240,59					
12	A.2.04	F.p.o. di murature di tamponamento spessore cm 12 REI 120 ...			865,27	0,314018	865,27					
13	A.2.05	F.p.o. di pannelli in lastre di gesso ignifugo per riqualificazione divisori in mattoni forati ...			4.210,51	1,528049	4.210,51					
14	A.2.06	Esecuzione di intonaco civile ...			2.229,25	0,809024	2.229,25					
<b>Cap. A.3</b>		<b>Pavimenti, rivestimenti, zoccolini battiscopa</b>										
15	A.3.01	Riprese di pavimento e rivestimento con marmette e piastrelle in tutto simili a quelle esistenti ...	17.247,45	6,259324	1.953,28	0,708871	1.953,28					
16	A.3.02	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pietra di Trani ...			1.828,20	0,663478	1.828,20					
17	A.3.03	Opere di finitura locali tecnici (ex zona passaggio canali) ...			2.508,96	0,910534	2.508,96					
18	A.3.04	Arrotatura e lucidatura di pavimenti in pietre tenere ...			10.957,01	3,976441	10.957,01					
<b>Cap. A.4</b>		<b>Infissi interni</b>										
19	A.4.01	F.p.o. di porte interne tagliafuoco... munite di specchiatura ...	50.684,44	18,394042	2.321,68	0,842568	2.321,68					
20	A.4.02	F.p.o. di vetrate tagliafuoco REI 60 ...			21.021,76	7,629070	21.021,76					
21	A.4.03	Fornitura e posa in opera di porte interne in legno .....			27.341,00	9,922404	27.341,00					
<b>Cap. A.5</b>		<b>Tinteggiature</b>										
22	A.5.01	Stuccatura parziale di superfici interne, ... su vecchie superfici ....	29.296,48	10,632074	4.911,61	1,782487	4.911,61					
23	A.5.02	Tinteggiatura a tempera su soffitti, incl. fissativo, rasatura, carteggiatura ...			5.075,52	1,841972	5.075,52					
24	A.5.03	Tinteggiatura con pittura lavabile, incluso fissativo, rasatura e carteggiatura ...			14.187,06	5,148669	14.187,06					
25	A.5.04	Rivestimento di finitura acrilico in pasta ad effetto rustico ...			5.122,29	1,858946	5.122,29					
<b>Cap. A.6</b>		<b>Controsoffitti e simili</b>										
26	A.6.01	Fornitura e posa in opera di Controsoffitto a doghe metalliche ...	14.509,30	5,265614	8.307,60	3,014936	8.307,60					
27	A.6.02	Velette in pannelli di cartongesso tipo liscio ...			6.201,70	2,250678	6.201,70					
<b>Cap. B.1</b>		<b>opere varie antincendio</b>										
28	B.1.01	f.p.o. di trattamento intumescente di solai in c.a. in modo da raggiungere la classe di resistenza al fuoco REI 90	5.991,04	2,174226	743,71	0,269902	743,71					
29	B.1.02	f.p.o. di protezione antifiamma REI 120, tubazione coibentate imp. climatizzazione negli attraversamenti pareti			320,00	0,116132	320,00					
30	B.1.03	realizzazione di cassonetti 50x20 cm REI 60 porta cavi elettrici per attraversamento vani scala ...			4.151,72	1,506713	4.151,72					
31	B.1.04	Sostituzione idranti ...			775,61	0,281479	775,61					
<b>Cap. C.1</b>		<b>Impianto elettrico e cablaggio strutturato</b>										
32	C.1.1	Rimozione organi illuminanti esistenti-	91.866,68	33,339613	3.998,24	1,451013		3.998,24				
33	C.1.2	Scollegamento quadro di piano			334,03	0,121225			334,03			
34	C.1.3	Migrazione apparati Armadio fonia-dati			1.210,52	0,439313			1.210,52			
35	C.1.4	F.p.o. di centrale di Supervisione imp.illum.emergenza			1.150,33	0,417470			1.150,33			
36	C.1.5	F.p.o. armadio di rete fonia-dati e relative opere connesse			2.587,12	0,938899			2.587,12			
37	C.1.6	Impianto di segnalazione acustico-luminoso emergenza nei W.C.			1.146,88	0,416218			1.146,88			
38	C.1.7	Apparecchi di illuminazione a sospensione 2x54w			10.360,00	3,759779			10.360,00			
39	C.1.8	Apparecchi di illuminazione a controsoffitto 2X18 / 1x36			1.298,78	0,471344			1.298,78			
40	C.1.9	Apparecchi di illuminazione da incasso a controsoffitto 2x18w			300,00	0,108874			300,00			
41	C.1.10	Plafoniere con corpo in policarbonato IP55 1x36w			595,44	0,216093			595,44			
42	C.1.11	Realizzazione di Punti luce in tubazione sottotraccia			2.174,89	0,789296			2.174,89			
43	C.1.12	Realizzazione di Punti luce in canalina			3.224,34	1,170155			3.224,34			
44	C.1.13	Realizzazione di Punti luce in vista IP5X			304,92	0,110659			304,92			
45	C.1.14	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza con segnaletica			1.124,83	0,408215			1.124,83			
46	C.1.15	Fornitura e posa in opera di lampade di emergenza			9.250,00	3,356945			9.250,00			
47	C.1.16	Realizzazione di linee elettriche			6.334,00	2,298691			6.334,00			
48	C.1.17	F.p.o. di canale metallico 300x75/100mm			1.216,97	0,441654			1.216,97			
49	C.1.18	F.p.o. di canale metallico 200x75mm			3.346,80	1,214597			3.346,80			
50	C.1.19	F.p.o. di canale metallico 150x75mm			3.041,10	1,103655			3.041,10			
51	C.1.20	F.p.o. di tubo rigido in PVC			1.101,80	0,399858			1.101,80			
52	C.1.21	F.p.o. di punti presa collegam. di segnali inform. EDP Cat. 6 UTP			15.562,82	5,647950			15.562,82			
53	C.1.22	Utilizzatori di rete elettrica			12.809,26	4,648647			12.809,26			
54	C.1.23	Quadri elettrici di piano -implementazione e riqualificazione			2.542,02	0,922532			2.542,02			
55	C.1.24	F.p.o. Organi illuminanti a LED			1.413,48	0,512970			1.413,48			
56	C.1.25	Opere di riordino impianti elettrici apparati di centro stella di fonia/dati			2.366,82	0,858950			2.366,82			
57	C.1.26	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico centralizzato luci scale			1.077,50	0,391039			1.077,50			
58	C.1.27	Recupero ed installazione apparecchi illuminanti			1.993,79	0,723572			1.993,79			
<b>Cap. E.1</b>		<b>Impianto di climatizzazione</b>										
59	M.1.01	Rimozione impianto raffrescamento e riscaldamento esistente ...			31.330,00	11,370064	1.688,02	0,612605			1.688,02	
60	M.1.02	Fornitura e posa in opera di n. 26 (ventisei) ventilconvettori ...					20.310,00	7,370763				20.310,00
61	M.1.03	Fornitura e posa in opera di n. 4 (quattro) ventilconvettori ...					3.703,20	1,343939				3.703,20
62	M.1.04	Realizzazione di circuito idronico, per il collegamento dei ventilconvettori alla ...					5.628,78	2,042757				5.628,78
			<b>275.548,13</b>	<b>100,000000</b>	<b>275.548,13</b>	<b>100,000000</b>	<b>152.351,45</b>	<b>91.866,68</b>	<b>31.330,00</b>			
								<b>275.548,13</b>				