



INTERVENTO: Lavori per la bonifica delle coperture in cemento amianto dei capannoni 4/5/6/16/17/18/19/21/22 in Lacchiarella (MI)

QED- QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO

(artt. 16 e 32, comma 6, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii.)

00142 Roma	Aggiornamenti del documento			Oggetto
Viale Aldo Ballarin, n° 42	Rev. 2.0	08/02/2016	RUP	Inserimento del costo della polizza assicurativa del progettista interno
tel 06 5905 3953	Rev. 1.2	11/01/2016	RUP	Ricalcolo degli Oneri di Progettazione Esecutiva
fax 06 9506 7038 (Fax server)	Rev. 1.1	01/07/2015	RUP	Modifica del format per inserimento dei capitoli/voci di spesa aggiuntivi
cf 80078750587, pi 02121151001	Rev. 1.0	24/06/2015	RUP	



INPS - Coordinamento Generale Tecnico Edilizio

INTERVENTO: Lavori per la bonifica delle coperture in cemento amianto dei capannoni 4/5/6/16/17/18/19/21/22 in Lacchiarella (MI)

Pag. 2/3

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b	Somme a disposizione dell' Amministrazione	Capitolo 5U2112010/01	Capitolo 5U2112011/0_	Capitolo 5U2112013/0_	Capitolo 5U2112014/01	Capitolo 5U2112002/0_	Capitolo 5U2112005/0_	Capitolo 5U1208005/06	Capitolo 5U1104036/05	Capitolo 5U1104044/17	Capitolo 5U1104044/16	Capitolo 4U1102024/00	TOTALI GENERALI
1	lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, inclusi (se previsti) i rimborsi previa fattura come da C.S.A. (circa 2%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	rilevi, accertamenti e indagini:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	allacciamenti ai pubblici servizi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	imprevisti (circa 0,9%):	-	-	-	78.673,61	-	-	-	-	-	-	-	78.673,61
5	acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6a	accantonamento per adeguamento prezzi ex art. 133 - commi 3, 4 e 7 - del Codice (circa 5%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6b	accantonamento per eventuale accordo bonario ex art. 204 del Codice (almeno 10%):	-	-	-	78.673,61	-	-	-	-	-	-	-	78.673,61
7a	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, all' assistenza giornaliera e contabilità dei lavori, nonché alla stipula delle polizze assicurative per il progettista e per il verificatore interno:	-	-	-	-	-	-	-	-	11.008,29	-	-	11.008,29
7b	accantonamento al Fondo interno per l' incentivazione della progettazione interna ex art. 92, co 5, del Codice ("incentivo Merloni"), nella misura dell' 1,5%:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.665,11	137.665,11
7c	spese tecniche relative alle attività di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo attraverso una struttura tecnica certificata, esterna alla Stazione appaltante in regime di convenzione	69.008,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.008,20
8	spese per attività di consulenza o di supporto:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	eventuali spese per commissioni giudicatrici:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10a	spese per pubblicità su G.U.R.I./quotidiani (già con IVA):	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
10b	spese (nei soli casi previsti per legge) per opere d' arte (già incluso I.V.A.):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A., collaudi tecnici, amministrativi, statici ed, eventualmente, specialistici:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12a	I.V.A.su lavori:	627.872,48	-	-	1.425.832,23	-	-	-	-	-	-	-	2.053.704,71
12b	altre imposte dovute per legge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12c	contributo obbligatorio in favore dell' A.N.A.C.:	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	800,00
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE:		696.880,68	-	-	1.583.179,45	-	-	800,00	9.000,00	11.008,29	-	137.665,11	2.438.533,53

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO - RIEPILOGO

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI A BASE D' ASTA:	2.853.965,83	-	-	6.323.708,36	-	-	-	-	-	-	-	-	9.177.674,19
IMPORTO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE:	696.880,68	-	-	1.583.179,45	-	-	800,00	9.000,00	11.008,29	-	137.665,11	-	2.438.533,53
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO FINALE:	3.550.846,51	-	-	7.906.887,81	-	-	800,00	9.000,00	11.008,29	-	137.665,11	-	11.616.207,72

**INPS - Coordinamento Generale Tecnico Edilizio**

INTERVENTO: Lavori per la bonifica delle coperture in cemento amianto dei capannoni 4/5/6/16/17/18/19/21/22 in Lacchiarella (MI)

Pag. 3/3

IMPORTI RIPARTITI PER CAPITOLI DI BILANCIO DELL'ISTITUTO

Descrizione abbreviata del Capitolo/Voce di spesa	Capitolo/voce di spesa	Direzione Centrale competente Note	Importo	I.V.A.	TOTALE
			9.562.503,01	2.053.704,71	
Fondo incentivante la progettualità interna	4U1102024/00	DCRU	137.665,11	-	137.665,11
Spese per Commissioni di Gara	5U1104030/06	DCRS	-	-	0,00
Contributo obbligatorio a favore dell' AVCP	5U1208005/06	DCRS	800,00	-	800,00
Spese per la pubblicità dei bandi di gara per lavori	5U1104036/05	DCRS	9.000,00	-	9.000,00
Spese per stipula polizza assicurativa progettista interno	5U1104044/17	DCRS	11.008,29	-	11.008,29
Spese per stipula polizza assicurativa verificatore interno	5U1104044/16	DCRS	-	-	0,00
Spese per acquisto opere d' arte (solo per nuove costruzioni)	5U2112001/02	DCRS	-	-	0,00
Manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà	5U1104016/00	DCRS	-	-	0,00
Manutenzione ordinaria degli immobili di terzi	5U1104016/02	DCRS	-	-	0,00
Manutenzione ordinaria degli immobili del Fondo FIP	5U1104016/04	DCRS	-	-	0,00
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà	5U2112010/01	DCRS	2.853.965,83	627.872,48	3.481.838,31
Spese di verifica dei progetti definitivo ed esecutivo	5U2112010/01	DCRS	69.008,20	-	69.008,20
Manutenzione straordinaria immobili di terzi	5U2112011/00	DCRS	-	-	0,00
Manutenzione straordinaria immobili del Fondo FIP	5U2112013/00	DCRS	-	-	0,00
Adeguamento a norma stabili strumentali in proprietà	5U2112014/00	DCRS	6.481.055,58	1.425.832,23	7.906.887,81
Manutenzione straordinaria immobili sociali	5U2112002/00	DCRS	-	-	0,00
Adeguamento a norma immobili sociali	5U2112005/00	DCRS	-	-	0,00

Il R.U.P.: **Ing. Nicola BORRACCIA**

Roma, 8 febbraio 2016.