Data di pubblicazione: *30/01/2020*
Nome allegato: *determina di aggiudicazione.pdf*
CIG: *798241406C (1);*
Nome procedura: *CIG. 798241406C CUP F89H19000220005, Agenzia INPS di Collegno realizzazione asfaltatura esterne e rifacimento rampa carraia di accesso al piano interrato*

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER IL PIEMONTE
COORDINAMENTO ATTIVITA' TECNICO EDILIZIA

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE N. 347 DEL 28/10/2019

OGGETTO: Stabile: Agenzia di Collegno (TO) – corso Francia 45.
Cap. di bilancio: 5U2112010/01 PIE0024 e 5U2112014/01 PIE0038.
Lavoro: realizzazione delle asfaltature esterne e rifacimento della rampa carraia di accesso al piano interrato.
Modalità di esecuzione: art. 36 comma 2c) del d.lgs. 50/2016 – procedura negoziata su piattaforma CONSIP.
Importo presunto dei lavori: € 231.412,41= oltre l'IVA di cui € 10.304,46=oltre l'IVA di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

CIG 798241406C CUP F89H19000220005

AL DIRETTORE REGIONALE
S E D E

A seguito di gara esperita secondo le modalità elencate nella determina a contrarre n. 234 del 23/07/2019 tramite RDO, le ditte che hanno presentato le offerte sono n. 2 con i seguenti ribassi:
RATTALINO SCAVI SRL: 21,63%;
SA.PI. SRL: 14,82%.

E' risultata quindi migliore offerente la ditta Rattalino Scavi srl di Chieri (TO) – Frazione Pessione – via San Domenico Savio 40, con il ribasso del 21,63% sull'importo a base d'asta di € 221.107,45= indicato nell'invito.

Si propone, pertanto, di affidare il contratto di realizzazione delle asfaltature esterne e rifacimento della rampa carraia di accesso al piano interrato dell'Agenzia complessa INPS di Collegno, corso Francia 45, alla ditta sopracitata per l'importo di € 183.586,76=, oltre l'IVA, calcolato applicando il ribasso d'asta offerto del 21,63% sull'importo a base d'asta con l'aggiunta di € 10.304,46= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di approvare il seguente piano di spesa:
Cap. 5U2112010/01 (PIE0024): € 140.000,00=;
Cap. 5U2112014/01 (PIE0038): € 83.975,85=.

Si propone altresì la conferma della costituzione del seguente gruppo di lavoro:

A. Responsabile unico del procedimento
Arch. Francesco Ari

B. Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori
Geom. Fabrizio Bertolino

Struttura amministrativa di supporto: Sig. Rocco Marra
Sig. Francesco Piccione
Sig.ra Anna Maria Scala

Torino, 28/10/2019

Documento firmato in originale
Arch. Francesco Ari
Coordinatore regionale tecnico edilizio

IL DIRETTORE REGIONALE PER IL PIEMONTE

- Vista la relazione in epigrafe del Coordinamento per l'attività tecnica edilizia in data 28/10/2019;
- vista la propria determina a contrarre n. 234 del 23/07/2019:
- visto il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 recante il "Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, forniture e servizi", in attuazione delle Direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE;
- visto il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'INPS, approvato con Deliberazione Consiliare n. 172 del 18.05.05;
- viste le Determinazioni Commissariali n. 88 e 89 del 03.05.10, aventi oggetto "Limiti delle competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 177/2009 del 30.11.2009 – individuazione del lavori, beni e servizi e relativi limiti di spesa" ed in particolare l'art. 4.2 comma b) della determinazione 88/2010;
- visti i PIE 0024 sul capitolo di bilancio 5U2112010/01 e 0038 sul capitolo di bilancio 5U2112014/01;
- vista l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 da parte del CIV dell'Istituto;
- considerato che le verifiche normativamente previste hanno dato esito positivo;

D E T E R M I N A

1) di aggiudicare l'appalto alla ditta Rattalino Scavi srl di Chieri (TO) – Frazione Pessione – via San Domenico Savio 40, per l'importo di complessivi €

2) di approvare la seguente rimodulazione del piano di spesa come da visto n. 8180-2019-V0135 del 19/07/2019:

Cap. 5U2112010/01 (PIE0024): € 140.000,00=;
Cap. 5U2112014/01 (PIE0038): € 83.975,85=.

4) di confermare il Gruppo di Lavoro per l'appalto di che trattasi, così composto:

A. Responsabile unico del procedimento
Arch. Francesco Ari

B. Progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori
Geom. Fabrizio Bertolino
Struttura amministrativa di supporto: Sig. Rocco Marra
Sig. Francesco Piccione
Sig. Giuseppe Ulisse Cortese
Sig.ra Anna Maria Scala

Documento firmato in originale
Giuseppe Baldino
Direttore regionale

Rimodulazione visto n. 8180-2019-V0135 del 19/07/2019:

prenotazione n. 2194500145 del 19/07/2019: € 140.000,00= cap. 5U2112010/01;
prenotazione n. 2194500146 del 19/07/2019: € 83.975,85= cap. 5U2112014/01.