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1.0 Premessa 
 
La presente relazione si riferisce ai lavori necessari per effettuare la rimozione 
della copertura costituita da lastre ondulate in eternit dell’edificio di proprietà 
INPS sito in Novara corso della Vittoria n. 8.  
I lavori sono descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
La copertura è risalente all’epoca di costruzione dell’edificio, all’incirca dei primi 
anni del 1960. 
Nel corso storico e fino ai giorni nostri, la copertura è stata ed è tutt’ora 
oggetto di controlli periodici in relazione alle prescrizioni di legge da parte di 
ditte appositamente qualificate sullo stato del materiale, l’ultimo dei quali risale 
all’anno scorso. Il manufatto è stato altresì oggetto di verifica anche da parte 
della locale ASL. 
L’intervento dovrà tener conto del fatto che l’edificio esistente è adibito ad 
Uffici pubblici ed è operativo tutti i giorni dell’anno con esclusione delle 
giornate del sabato, domenica e feste comandate; pertanto dovrà 
necessariamente prendere in considerazione questa evenienza per operare di 
conseguenza con le minori interferenze possibili. 
 
2.0 Caratteristiche dell’edificio e descrizione sommaria dei lavori 
 
L’edificio si sviluppa su 6 piani fuori terra oltre la copertura, ed un piano 
interrato i cui collegamenti sono garantiti da due vani scala e tre impianti 
ascensori oltre ad un montacarichi interno ad uso esclusivo del personale 
addetto. 
L’obbiettivo dell’intervento sinteticamente è quello di seguito indicato: 

• Realizzazione di ponteggio esterno lungo tutto il perimetro dell’edificio; 
• Rimozione della copertura in lastre di eternit; 
• Pulizia dell’estradosso della soletta di copertura dalle polveri presenti 

mediante l’uso di aspira polveri a filtro assoluto; 
• Rimozione e sostituzione dell’orditura in listelli di legno per la posa della 

nuova copertura; 
• Rimozione della vecchia lattoneria (canali di gronda e lattonerie varie 

presenti) e sua sostituzione con altra in lamiera pre verniciata, compresi 
gli agganci alle discese esistenti, scossaline di raccordo fra i cambi di 
pendenza delle falde e i compluvi; 

• Verifica dello stato dei cornicioni in cemento e riparazione delle eventuali 
parti ammalorate; 

• Ripristini vari di intonaco e tinteggiatura della parte di facciata inerente il 
6° piano (archivio/torrino ascensore) dal lato cortile interno; 

• Fornitura e posa in opera di nuova copertura in lastre metalliche 
preverniciate in lamiera grecata isolata con pannelli in poliuretano o 
similare; 

• Fornitura e posa in opera di linea salva vita lungo tutta la copertura; 
• Restituzione del cantiere allo stato iniziale dei lavori. 
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La realizzazione dell’opera dovrà tener conto delle normative tecniche vigenti 
in materia di amianto, di realizzazione e gestione dei ponteggi. 
La rimozione del manto di copertura in amianto dovrà avvenire ad opera di 
ditta specializzata, seguendo quanto specificato nel Piano di Lavoro redatto 
dalla ditta medesima che dovrà essere trasmesso all’ente Asl competente 
almeno 30 gg prima dell’inizio dei lavori.  
 
 
3.0 Contesto urbano 
 
 

 
 
Vista aerea della copertura. 
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Vista lato cortile interno 
 
 
L’edificio ad uso della Sede provinciale INPS di Novara, è sito al di fuori del 
centro storico della città così come risulta dal Piano Regolatore “tavola sinottica 
“P4.0” del PRGC” ed è inserito all’interno del riquadro n. 18 in un’area nelle 
immediate vicinanze della stazione ferroviaria della città al di sopra del 
riquadro CS.1a che delimita il centro storico. 
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Estratto tavola sinottica P4.0 del PRGC. 
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Nella tavola P4.18, l’area sulla quale insiste il fabbricato, è indicata in colore 
giallo come area destinata ad “Attività Amministrative Sovracomunali”. 
 

 
 
Estratto tavola P4.18 del PRGC 
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Prospetto parziale lato via Manzoni 
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Prospetto parziale ingresso principale 
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4.0 Legislazione/normativa di riferimento 
 

• Legge 27/03/1992 n. 257 la prima legge italiana sull'amianto; 
• Decreto Ministeriale 6 settembre 1994: i metodi per la rimozione dei 

manufatti contenenti amianto; 
• Decreto Ministeriale 20 agosto 1999: gli interventi di bonifica; 
• T.U. in tema di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 9 APRILE 

2008 n. 81; 
• ogni altro riferimento normativo vigente. 

 
  
5.0 Valutazione della compatibilità ambientale. 
 
Relativamente ai lavori di cui sopra si può fin da ora chiarire che verranno 
adottati tutti quegli accorgimenti tecnici e costruttivi necessari al contenimento 
dell’impatto ambientale. 
Durante le operazioni di rimozione e smaltimento dovranno essere rispettate 
tutte le misure previste nel piano di sicurezza e coordinamento ed il piano di 
lavoro relativo allo smaltimento delle lastre in eternit, al fine di garantire la 
salubrità dell’ambiente e la salute delle persone riducendo ai limiti di norma le 
dispersioni di particelle. 
La rimozione delle attuali lastre garantirà un beneficio sotto un profilo 
ambientale andando ad eliminare dal luogo di intervento l’eternit e le eventuali 
relative dispersioni aeree di particelle dannose per la salute.  
L’intervento porterà pertanto ad un miglioramento della salubrità dell’area e 
dell’aspetto dei luoghi. 
 
6.0 Opere murarie connesse alle lavorazioni 
 
Le opere murarie saranno limitate alla spicconatura e relativo ripristino delle 
parti eventualmente ammalorate dei cornicioni oltre alle operazioni necessarie 
dal lato cortile interno per il ripristino del decoro della porzione di facciata 
verticale al 6° piano dello stabile e del torrino ascensore. 
 
7.0  Elencazione della documentazione allegata alla gara 
Relazione tecnica; Capitolato Speciale di Appalto (Specifiche tecniche); 
Computo metrico estimativo; n. 4 tavole grafiche indicative (stato di fatto); 
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e relativo cronoprogramma; n. 1 
tavola grafiche indicativa-area di cantiere. 
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