

Committente: DIREZIONE REGIONALE INPS PER IL VENETO

Lavori: Direzione Provinciale INPS Verona.
Lavori di adeguamento antincendio archivi - piano seminterrato - SECONDO STRALCIO.



QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Venezia, 20 Settembre 2017

Il Progettista

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro economico di progetto	
Somma stanziata del progetto	
Importo lavori a misura	
Importo lavori a corpo	223.811,49 €
Importo lavori in economia (soggetti a ribasso)	9.000,00 €
Importo totale lavori	232.811,49 €
Costo del personale (manodopera)	116.730,69 €
Oneri della sicurezza diretti	
Oneri della sicurezza aggiuntivi	3.100,00 €
Importo soggetto a ribasso	232.811,49 €
Totale oneri diretti	
Totale oneri aggiuntivi	3.100,00 €
Importo a base di gara	235.911,49 €
Somme a disposizione	
<i>Oneri suolo pubblico</i>	<i>4.000,00 €</i>
<i>IVA</i>	<i>52.780,53 €</i>
Totale Somme a disposizione	56.780,53 €
Importo totale del progetto	292.692,02 €

Venezia, 20 Settembre 2017

Il Progettista