



Data di pubblicazione: 25/10/2018

Nome allegato: *CALCOLO Uomini Giorni - CANTU'.pdf*

CIG: 7638022725 (1);

Nome procedura: *Lavori di rinforzo solai e riqualificazione funzionale presso l'Agenda territoriale INPS di Cantù, sita in via Salvo D'Acquisto 3, 22063 Cantu' (CO).*

Conferma nomina Responsabile unico del procedimento.

Autorizzazione dell'indizione di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Lombardia
Coordinamento regionale tecnico edilizio

Sede: Agenzia territoriale di Cantù (CO)
Oggetto: Rinforzo solai e riqualificazione funzionale
Ditta: -
Contratto: -
CIG: -
CUP: -

CALCOLO degli UOMINI-GIORNI

(art. 99 D.lgs 81/2008)

Importo dell'opera da realizzare € **614.754,10**
Incidenza di mano d'opera (a) **37,01%** **IMPORTO** € **227.520,49**

(Squadra tipo per opere edilizie: n. 2 operai specializzati - n. 2 operai qualificati - n. 3 manovali specializzati)

TOTALE (presumibile) operai impiegati n. **7**
COSTO MEDIO ORARIO (squadra tipo) € **33,87** per ore **8** € **270,99**
UOMINI- GIORNO (U-G) nel cantiere **840** (giornate complessive)
DURATA DEI LAVORI U-G/N. operai **120** (giorni lavorativi)

CANTIERE **> 200 U-G**

a)	Cantiere < 200 UG	Coordinatori sicurezza	NO	-
b)	Cantiere > 200 UG	Coordinatori sicurezza	SI	X

(a) Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'art. 1 della L. 17/2/68 n. 93

Milano, li **25/06/2018**

IL Direttore dei Lavori
geom. Gaetano A. Praticò