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CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

LAVOR! DI PUNTELLAMENTRO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI DANNEGGIATI DA
INFILTRAZIONI PROVENIENTI DAL MARCIAPIEDE COMUNALE.
STABILE DI PROPRIETA’ DELL’ISTITUTO SITO IN CATANIA — VIA C. DI VILLARA’, 2

PREMESSA

Il presente capitolato definisce i requisiti per lo svolgimento degli interventi di puntellamentro degli
elementi strutturali portanti danneggiati da infiltrazioni provenienti dal marciapiede comunale, nello
stabile sito in Catania — via c. di villara’, 2, e le modalitd con le quali tali interventi dovranno essere
eseguiti dall’lmpresa aggiudicataria, di seguito denominata “Appaltatore”. Tutti i punti del
presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sara stipulato con
I'Appaltatore dopo I'aggiudicazione della gara.

TITOLO [: RIFERIMENTI NORMATIVI e ABBREVIAZIONI

- D.lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'oppalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in
seguito denominato, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 Codice dei contratti pubblici o Codice.

- DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato Regolamento di esecuzione ed
attuazione del Dlgs 163/2006 o Regolamento — articoli vigenti.

- D.M. 248 del 10.11.2016, Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o compaonenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica e
dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione ai sensi dell’art. 89, comma 11, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50

- D.M. n.49 del 07.03.2018, Regolamento recante <<Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione>>

- Legge n. S5 del 1990 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale.

- D. Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafio, o norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136.

- Dlgs 81/2008 Testo unico sulla saluta e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Testo unico
sulla sicurezza.

- D.P.R 19 aprile 2000 n.145 Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto per i LL.PP., ai
sensi dell’'art.3, comma5 della legge 11 febbr.1994 n.109, adottato con, in seguito denominato
Capitolato Generale —vigente;

- Norme tecniche costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.

- DM 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici, di seguito denominato Regolamento
sicurezza impianti
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- Norme tecniche CEl UNI applicabili, in relazione alla tipologia di interventi, nonché leggi e norme
sulla prevenzione degli infortuni, in tema di salute e sicurezza, e direttive e linee guida emanate
dall’ASP, dall'INAIL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Regolamento per I'amministrazione e contabilita dell'INPS (deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.172 del 18/05/2005), in seguito denominato Regolamento INPS.

TITOLO Il: INDICAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

ART. 1 - NORME DI APPALTO

| rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione della gara sono regolati dalle norme comunitarie
e nazionali vigenti in materia di appalti di servizi, in particolare dal D.Lgs. 50/2016 e
successive modificazioni: dal Regolamento di Amministrazione e Contabilita dell'INPS; dal
D.Lvo 09.04.2008 n.81; dal D.M. 22.01.2008 n.37; dal D.P.R.05.11.2010 n.207; dalle condizioni
generali e particolari riportate nel presente capitolato speciale d'oneri e nelle prescrizioni delle leggi
e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE ed in Italia o che vengano
emanati in corso d'opera anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel
presente Capitolato.

ART. 2 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto tutte quelle opere necessarie agli interventi di puntellamentro degli
elementi strutturali portanti danneggiati da infiltrazioni provenienti dal marciapiede comunale, nello

stabile sito in Catania — via c. di villara’, 2. L’Appaltatore si impegna a effettuare il servizio sopra

indicato con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio secondo i

termini e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale d’Oneri.

Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, dell’art. 89 del Codice e del D.M. 248/2016 i lavori sono cosi

individuati:

CATEGORIA PREVALENTE IMPORTO PERCENTUALI SUBAPP. SCORP. AVVAL. QUALIF. OBBLIG.

0G1 Si €4.923,36 100% NO NO NO Sl

ART. 3 - DURATA DEI LAVORI

La durata dell'appalto sara di giorni 15 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
Javori redatto a cura del Direttore dei Lavori incaricato dall’lstituto.™

I luoghi in cui verranno effettuati i lavori non prevedono presenza di dipendenti INPS, e sara cura
dell’amministarzione appaltante, inoltre, interdire I'area alle ditte di manutenzione e pulizia, per
tutta la durata dell’appalto.

Pertanto non vi saranno interferenze tra I'attivita di_esecuzione delle opere riguardo I'attivita

istituzionale dell'INPS, e quindi non_vi & necessita di redidere il relativo DUVRI.

ART. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo presunto a base di gara ammonta a euro 4.923,26 (oltre oneri fiscali) come _
da elenco prezzi allegato. e T

TITOLO Il — DISPOSIZIONI RIGUARDANTI! L’APPALTATORE

ART. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO £ DICHIARAZIONE PRELIMINARE ]
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
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dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. l'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutivita del progetto, qualora
non si siano riscontrate differenze al momento della consegna, & comunque tenuto, prima
dell'inizio delle diverse opere (in cantiere o in officine/laboratori, ecc.}, alla_precisa
rilevazione dello stato d| fatto ante operam (quote planimetriche ed altimetriche, “strutture,
andamento distributivo, posmonamento di infissi interni ed esterni, ecc. ) e ad apportare, se
del caso, le conseguenti modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali; le
suddette modifiche devono preliminarmente e per iscritto essere rappresentate ed
approvate dal D.L. e dal Responsabile unico del procedimento; I'appaltatore non potra
pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.

3. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono 'immediata
esecuzione dei lavori.

4. L'offerta da presentare per I'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra
essere corredata da apposita dichiarazione con la quale la ditta concorrente attesti:

e Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso I'esame degli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico.

* Di avere visitato la localita interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni

_/Igc,qh, ivi comprese quelle di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.

e Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le
condizioni imposte dagli Organi competenti.

e Diavere accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare,
in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

e Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari, suscettibili di influire tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e
conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresi sulle condizioni
contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

e Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei
lavori in appaito.

e Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in
cui dovranno essere esequiti i lavori.

e Dijaver preso conoscenza del “Protocollo di legalita” stipulato tra il Ministero dell’interno e la
Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso
contenuti.

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA

Fermo restando la facoltd dell Amministrazione, di cui all’art. 103 c. 11, che se prevista sara
esplicitamente manifestata nella documentazione di gara (lettera di invito, lettera di affidamento,
etc.), ai sensi dell’art. 103, D.Lgs.n.50/2016, & nch:esta una garan2|a fldEIUSSO(Ia _da rilasciarsi entro i
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termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, a titolo di cauzione definitiva, pari
al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al'10%, 1a garanzia & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il
ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al 20%.

La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo I'Appaltatore
“dovra costituire una cat_{zvl‘one o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo
della medesima rata di saldo, | magglorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo
intercorrente tra la data di emissione certificato di collaudo e I’assunzione del carattere di
L’Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere,
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; Iincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
praporre azione innanzi |'autorita giudiziaria ordinaria.

Nei casi di cui al precedente comma 4 la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all’Appaltatore la
reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio
ordinario, |a garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio
medesimi.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilita inerente all'esecuzione delle opere & interamente a carico dell'Appaltatore; in
questa responsabilitd & altresi compresa quella per danni cagionati ai beni dell'INPS, nonché
quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

U'Appaltatore & responsabile per danni cagionati a terzi, agli ospiti e al personale INPS -
dallo stesso, odal proprio personale dipendente, nel corso dell’espletamento del servizio.

| danni arrecati colposamente dall'Appaltatore e, per esso, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla
proprieta dell'lNPS - saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e
I'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, I'INPS - si fara carico della
riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresi una penale pari al
10% dell'ammontare del danno.

L'accertamento dei danni sara effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto
alla presenza di delegati dell'Appaltatore; qualora I'Appaltatore non manifesti la volonta di
partecipare, il Responsabile della corretta esecuzione del contratto provvedera autonomamente,
alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituira titolo sufficiente al fine del
risarcimento dei danni.

ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI DELL’APPALTATORE

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7°, del Codice, I'esecutore dei lavori sara obbligato altresi a costituire
e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei Lavori, una
pohzza d1 asswuraz:one che copra i danm subiti dalla medesima Stazione Appaltante a causa del
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danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori.

2. Uimporto della somma da assicurare ai fini del precedente comma sara equivalente
allammontare netto contrattuale.

3. La polizza di cui al precedente comma 1° dovra assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei Lavori e il relativo
massimale dovra essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un
minimo di € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) e un massimo di € 5.000.000,00 (Euro
Cinquemilioni/00).

4. La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei Lavori e cessera alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.

5. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

— la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per
qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in
proprieta o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere -
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

— la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’opera, in relazione all'integra garanzia a cui I'impresa e tenuta, nei limiti della perizia
e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato che essa
assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

6. Per quanto concerne invece i danni causati a terazi:

- la copertura dei danni che I'Appaltatore deve risarcire quale civiimente Responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e
a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;

- I'indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di Direzione dei Lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i cotlaudatori.

7. Uomesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa
non comporta 'inefficacia della garanzia.

8. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art.48 del
D.Lgs.n.50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti e/o subappaltatrici

9. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, ai sensi dell’art. 103
comma 8 del D.Lvo 50/2016 coordinato con correttivo appalto di cui al D.Lvo 56/2017, il titolare del
contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza
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indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento
dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda,
anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi ed
autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere
inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel
rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori &
altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della
responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un
indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un
massimo di 5.000.000 di euro.

ART. 9 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE £ DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Cap. Gen.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Cap. Gen.
145/2000, le generatlita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora V'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con
atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed
iscritto all’albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. l'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, Ia gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. |l direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
& in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Si richiama
I'art. 6 del Capitolato Generale.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

ART. 10 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio
oggetto dellappalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di
rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale.

Qualora I'INPS - accerti che I'Appaltatore si & avvalso, per l'esecuzione del contratto, di
personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, potra adottare la
facolta di risoluzione contrattuale.

L'INPS - provvedera, in ogni caso, a segnalare il fatto alle autorita competenti all'irrogazione delle
sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore.

U'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del
lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56,
D.Lgs.n°81/08), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul
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lavoro.

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENT],  SISTEMI E L'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni di
enti preposti o associazioni di categoria quali UNI, CEl, UNCSAAL, ecc.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le vigenti norme sulla
qualita, la commerciabilita e la tracciabilita dei prodotti da costruzione nei paesi dell’Unione
Europea.

3. L'appaltatore & I'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali,
del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e
sorveglianza, I"approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro
intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela del’ Amministrazione e
non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice
Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 19 del Capitolato
Generale d’Appalto.

ART. 12- PERSONALE ADDETTO

Per provvedere al servizio I’Appaltatore si avvarra di proprio personale, regolarmente assunto o
contrattualizzato, in regola con i contributi previdenziali ed assicurativi da comprovarsi previa
acquisizione di DURC.

Tale personale deve essere, inoltre, adeguato per numero e qualificazione professionale alle
esigenze dell'INPS -, di assoluta fiducia e di provata riservatezza.

L'INPS - ha facolta di chiedere la sostituzione delle unita di personale che durante 1o svolgimento del
servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono
all’'ambiente dilavoro.

L'Appaltatore & tenuto a curare che il personale adibito al presente servizio mantenga un
comportamento corretto e cordiale e una adeguata professionalita.

In caso di inadempienze si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art.13.

TITOLO IV TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1." (¢ esecuzione dei lavori ha inizio dopo la st|pula del formale contratto, in.seguito a consegna,
" risultante da apposvto 'verbale, da effettuarsn non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
‘convocazione dell’esecutore.

2. La consegna avverra con le modalita prescritte dall’art.5 del D.M.49/2018 che si richiama
integralmente.
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E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche

nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8 € 13, del '
D.Lgs.n.50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le

lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per I'esecuzione decorrono

.comunque dalla data della prima convacazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto &

facolta della Stazione Appaltante di risalvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cid0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia
indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario

& escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza
accertata.

L’ Appaltatore dara inizio ai lavori-immediatamente e ad ogni modo non oitre 15 giorni dal

verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata la penale di cui allart. 16 del presente”

capitolato speciale d’appalto.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante,
I’Appaltatore puo chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso puo essere accolta o
meno dalla Stazione Appaltante. In caso di accoglimento |’Appaltatore ha diritto al rimborso
di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove,
invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna,
I’Appaltatore non ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.
L’'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, copia
dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Nel processo verbale di consegna di cui al comma 1 dovra contenere i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) Vindicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d’opera
per 'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché l'ubicazione e la capacita delle cave
e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori e libera da persone e cose e,
in ogni caso, che lo stato di fatto é tale da non impedire |'avvio e la prosecuzione dei
lavori.

Il processo verbale é redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'
esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna & inviato al responsabile del procedimento, che
ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

ART. 14 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI- DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO
NOTTURNO E FESTIVO

1. Il tempo utile per ultimare le varie fasi dei lavori & fissato in giorni 15 {quindici) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna deilavori,” eventualmente escludendo i
tempi necessari e residui per le eventuali autorizzazioni.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
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autorizzazione del responsabile del procedimento ne da’ ordine scritto all'appaltatore, il quale é
obbligato ad uniformarvisi. Qualera per cause non imputabili all’Appaltatore I'esecuzione delle opere
dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra
richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni
previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama I'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

ART. 15 - SOSPENSIONI E PROROGHE

1. Ai sensi dell’art.107 del Codice dei Contratti:

a) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi
oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della
sospensione. |l verbale é inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data
della sua redazione.

b) La sospensione pud, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

c) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei
mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone, 'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo € dovuto all'esecutore
negli altri casi.

d) Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore &
tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle
sospensioni dei lavori song iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei
lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali é sufficiente I'iscrizione nel
verbale di ripresa dei lavori.

e) Il verbale di sospensione & redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l'intervento
dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

f) Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

g) La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il direttore dei lavori dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale.

2. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato pud richiederne la proroga, con_congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
I'eventuale imputabilitd della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal
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suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice, l'esecutore pud chiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei criteri previsti al comma 2 dell’art. 10 del
D.M. 49/2018..

ART. 16 - PENAL

In caso in cui I’Appaltatore ritardi nell'inizio dei lavori sara applicata una penale giornaliera di € 50,00
(Euro Cinquanta/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo
alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 2
dell’art. 113 bis del Codice, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo su ogni singola fase, viene
applicata una penale dell’ 1%. (uno per mille) del'importo contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo, quanto il rimborso della maggiori spese di assistenza,
insindacabilmente valutate dalla direzione dei lavori, sono contabilizzate in detrazione in occasione
del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo
riesame in sede di conto finale.

Nei casi di inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 46 del presente capitolato
(“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione Appaltante pud decidere di
procedere all'applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del richiamato art.
46

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il 10 per
cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 108 del D.Lgs 50/2016, in materia di
risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso il periodo di ritardo sara determinato sommando il
ritardo accumulato dal’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed il termine
assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 17 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Lesecutore non pud pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I’Appaltatore non abbia trascurato le normali e ordinarie precauzioni.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini di tre giorni da quello dell’'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4. 'esecutore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

S. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell’esecutore, all’accertamento:
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a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell’'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto 'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’esecutore o delle persone delle quali esso é tenuto a rispondere.

6. Resteranno altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora
misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di
utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d’opera.

7. 1 danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati
ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

TITOLO V — CLAUSOLE CONTRATTUALI

ART. 18 — PAGAMENTI - FATTURAZIONI

Il corrispettivo dovuto dali'INPS - verra corrisposto in unica soluzione mediante fattura da
emettere dopo la redazione, da parte del Direttore dei Lavori, della regolare esecuzione. Detta
fattura dovra essere intestata a: "INPS— Direzione Regionale — Via Maggiore Toselli n.5 —
90143 PALERMO", e dovra essere emessa nel rispetto alla vigente normativa in materia.
L'Appaltatore deve comunicare all'INPS - prima della stipula del contratto, gli estremi del conto
corrente (IBAN intestato a..) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalita di fatturazione ovvero la regolare
esecuzione del servizio, notificati all'lmpresa a mezzo raccomandata AR, telefax o PEC,
determinano la sospensione del termine di pagamento relativamente alla fattura contestata/e.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intendera cessata a decorrere dalla

data della dichiarazione del Responsabile del procedimento, attestante I'avvenuto adempimento
da parte dell’Appaltatore.

ART. 19 — DIREZIONE LAVORI

ta Direzione dei Lavori é affidata all’Arch. Sebastiano Scderi, in forza presso il Coordinamento ATE
per la Sicilia, Palermo.

Il Direttore dei lavori sovrintende e vigila sull'osservanza contrattuale, adottando le misure
coercitive eventualmente necessarie e comunicando ai competenti Uffici dell’ Amministrazione
INPS - le circostanze determinanti gli inadempimenti cui puo conseguire la sospensione delle
opere, di liquidazione delle fatture e dei relativi pagamenti.

Il Direttore deilavori e il referente per ogniquestione relativa alla gestione del servizio.

ART. 20 - INADEMPIMENTI CONTRATTUAU E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sara specificamente contestata all’Appaltatore dal
Direttore dei Lavori a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata anche per telefax, in cui faranno
fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell'INPS - inoltrata al domicilio eletto
dall'Appaltatore; entro 3 giorni dalla data della suddetta comunicazione I’Appaltatore pud
presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine I'INPS - qualora non riceva
giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, adottera le determinazioniritenute




piu opportune.

L'INPS - ha facolta di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, nei seguenti
casi:
— frode nella esecuzione del servizio;

— inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardanti i tempi di esecuzione del
servizio e I'eliminazione di vizi ed irregolarita;

— stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio
della propria impresa e lo svolgimento del contratto;

— esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;

— inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti
collettivi di lavoro;

— sospensione del servizio senza giustificato motivo;

— ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti dal presente capitolato
superiore a 10 giorni rispetto al termine indicato in capitolato;

— reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali
da compromettere la qualita, la regolarita e la continuita del servizio:

— reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarita o inadempimenti nell'esecuzione del servizio;

— cessione dell’Azienda, per cessione ramo di attivita oppure nel caso di concordato preventivo,

di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a
carico dell'impresa;

— subappalto al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;

— qualora I'Appaltatore non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla
gara.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate,
l'impresa, sara tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla
corresponsione delle maggiori spese che I'INPS - dovra sostenere per il rimanente periodo
contrattuale.

L'Appaltatore puo chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilita ad

eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice
Civile (art. 1463 c.c.).

ART. 21 - RECESSO
L'INPS - pud recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all'impresa:
— per motivi di pubblico interesse;
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— in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facolta concesse dal Codice Civile ed in
particolare dell’art. 1464 c.c.

L'Appaltatore & tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto,
salvo |'obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora I'INPS - intenda
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. L'INPS - &
in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE

L'appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto.
Non & ammesso il subappalto.

ART. 23 PAGAMENTI A SALDO

1. La rata di saldo, verra pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare
esecuzione. |l pagamento & comunque subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice, alla
costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente
tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e I'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 24 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Appaltatore & responsabile del trattamento dei dati personali dell'INPS - dei quali venga
eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente contratto ai sensi e per gli
effetti della vigente normativa in materia. Tali dati quindi potrannoc essere utilizzati esclusivamente
per le finalita strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati
personali all'lNPS - prima della stipula del contratto.

ART. 25- SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, saranno a carico
dell’Appaltatore.

ART. 26 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, &
stabilita la competenza esclusiva del Foro di Palermo.




