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Nome allegato: Cap.Speciale - Allegato A Isolamento
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Nome procedura: procedura negoziata ai sensi del combinato
disposto dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, tramite procedura telematica di approvvigionamento
del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MePA),
per l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’isolamento
acustico del gruppo frigo a servizio dell’impianto di
condizionamento della Direzione Provinciale di Vicenza in Corso
SS. Felice e Fortunato 163 e delle unità motocondensanti a
servizio della Direzione Provinciale di Treviso in via Bolzano 10.
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Allegato A 

al 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
 
 

 

(OPERE IDRAULICHE E DA FRIGORISTA) 
 
 

PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE:  

 

 

OPERE IMPIANTISTICHE “SISTEMA DI ISOLAMENTO ACUSTICO DEL GRUPPO 

REFRIGERATORE D’ACQUA A SERVIZIO DELL’IMPIANTO DI 

CONDIZIONAMENTO DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI VICENZA E 

DELLE UNITÀ MOTOCONDENSANTI DAIKIN VRV A SERVIZIO DELLA DIREZIONE 

PROVINCIALE INPS DI TREVISO-VIA BOLZANO” 

 

Presso 

 

 

DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI VICENZA 

CORSO SS. FELICE E FORTUNATO, 163 – VICENZA 

E 

DIREZIONE PROVINCIALE INPS DI TREVISO 

VIA BOLZANO, 10 – TREVISO 

 



Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto regolato dal presente capitolato ha per oggetto le opere 
impiantistiche idrauliche e da frigorista da eseguirsi negli stabili strumentali 
INPS adibiti a Direzioni Provinciali INPS di Treviso e Vicenza siti rispettivamente 
in Via Bolzano, 10 a Treviso e Corso SS. Felice e Fortunato, 163 a Vicenza e 
relative ai lavori manutenzione straordinaria per la fornitura e posa in opera di 
un sistema di insonorizzazione costituito da n° 2 dispositivi acustici integrali 
atti a ridurre il rumore prodotto dalle unità esterne dei gruppi frigo, pompe di 
calore o unità trattamento aria a servizio degli stabili sopra indicati. 
 
 
Art.2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE 

 

L’intervento oggetto del presente capitolato speciale d’appalto consiste 
sostanzialmente in: 

- Telaio portante; 

- Pannelli e staffette di fissaggio; 

- Riduttori acustici per ingresso e uscita aria (in numero e dimensione 

differente a seconda del modello); 

- Elementi di compartimentazione interna. 

 

Le voci relative agli interventi da effettuare sulle singole unità di 
condizionamento sono meglio descritte nell’Allegata “DESCRIZIONE 
TECNICA”. 

Sarà onere della ditta aggiudicataria fornire, secondo le indicazioni della 
direzione lavori, il programma esecutivo degli interventi sugli impianti da 
realizzare. 
 
 
Art. 3 AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è pari a € 25.600,00 (Euro 
Venticinquemilaseicento/00) comprensivo degli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, pari a € 400,00 (Quattrocento/00), Iva esclusa. 
 
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO: Il contratto è stipulato a 
corpo ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
Art. 4 FORMULAZIONE DELL’OFFERTA  
 

La Ditta dovrà provvedere alla formulazione di un’offerta espressa in 
forma di ribasso percentuale unico sul prezzo a corpo posto a base di gara. 



 
Art. 5 PAGAMENTI 
 
Sarà emesso un unico certificato di pagamento pari al 100% dell’importo 
contrattuale (pari al prezzo offerto aumentato dell’importo degli oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza) ad ultimazione dei lavori. L’I.V.A. sarà 
rimborsata. 

 
 

Art. 6 TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Il tempo utile per l’esecuzione di lavori è fissato in 30 (Trenta) giorni 
naturali e consecutivi a far tempo dalla data del contratto (stipula MEPA). 
 
 
Art. 7 PENALITA’ 
 

Per ogni giorno di ritardo sul termine prescritto per l’ultimazione delle 
opere si applicherà una penale pari a €. 50,00 (Cinquanta/00) 
 
 
Art. 8 - ULTERIORI ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL’APPALTATORE 
 

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri particolari elencati ai seguenti 
punti: 
 
1 - Verifica rispondenza notizie preliminari. 

Le dimensioni, la posizione rispetto al fabbricato e tutte le altre 
caratteristiche e specifiche che individuano qualitativamente e 
quantitativamente l’oggetto dell’appalto sono compiutamente definite a mezzo 
della descrizione e dei disegni allegati; l’Appaltatore dovrà verificare 
direttamente e sul posto, la rispondenza delle notizie preliminari ricevute e, 
salvo segnalarne eventuali discordanze, risponderne. 

L’Appaltatore deve inoltre richiedere tutte quelle informazioni che, 
esulando dalla sua competenza, sono necessarie e/o utili per definire l’opera. 
 
2 - Osservanza di leggi, regolamenti e norme. 

Nell’esecuzione dell’appalto la Ditta dovrà scrupolosamente osservare le 
disposizioni di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di 
sicurezza sul lavoro, in materia di costruzioni edilizie e legislazione del lavoro, 
nonché le disposizioni vigenti delle autorità Statali, Regionali, Provinciali, 
Comunali, di Pubblica sicurezza, VV.F. e simili, aventi giurisdizione sui luoghi 
ove debbono svolgersi i lavori. 
 
3 - Programma lavori 

L’Appaltatore dovrà presentare, prima dell’inizio dei lavori, un 
programma esecutivo nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le 
previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l’ammontare presunto, parziale 
e progressivo, dell’avanzamento dei lavori. Tale programma dovrà tener conto 



che durante l’esecuzione delle opere, la Sede dovrà necessariamente 
continuare a funzionare, per cui è necessario pianificare l’intervento in maniera 
tale da ridurre al minimo i disagi per i dipendenti e gli utenti delle direzioni 
provinciali INPS di VICENZA – Viale SS. Felice e fortunato, 163 e TREVISO - via 
Bolzano, 10. A tal proposito, la ditta nella formulazione della propria offerta, 
dovrà considerare che alcune particolari operazioni potranno essere 
autorizzate, previo concordamento con la Direzione Lavori e la Direzione di 
Sede, fuori dai normali orari di lavoro senza che la Ditta aggiudicataria possa 
vantare qualsiasi pretesa di tipo economico. 
 
4 - Rispetto del progetto e delle norme contrattuali 

L’Appaltatore deve eseguire le opere affidategli rispettando 
rigorosamente le indicazioni del progetto e le prescrizioni del presente 
Capitolato, l’Amministrazione potrà rifiutare in tutto o in parte le opere 
eseguite in difformità alle suddette clausole contrattuali. 
 
5 - Nomina Direttore di cantiere 

L’Appaltatore provvederà a nominare un direttore di cantiere che sarà 
responsabile della conduzione dei lavori in conformità ai patti contrattuali ed 
alle norme antinfortunistiche vigenti. 
 
6 - Provvedere  più in generale a:  
 allestimento nolo e smontaggio di ponteggi di facciata fissi o mobili, 

eventualmente necessari all’esecuzione delle opere di cui sopra; 
 ottenimento di autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico 

e quant’altro necessario per allestire il cantiere; 
 oneri per occupazione temporanea di suolo pubblico; 
 allontanamento dal cantiere e trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta  

provenienti dallo smontaggio degli elementi esistenti, nonché dalle 
lavorazioni da effettuare, anche nel caso di rifiuti speciali non assimilabili a 
rifiuti urbani.- 

 eventuali studi preliminari e disegni esecutivi occorrenti; 
 invio dei disegni ed eventuali campionature all’Amministrazione per 

l’approvazione; 
 controllo di qualità sui materiali e sulle lavorazioni di officina; 
 la sostituzione o il ritocco di tutti quegli elementi rifiutati dal committente 

perché non rispondenti al Capitolato stesso; 
 la pulizia giornaliera del cantiere con l’allontanamento degli sfridi, dei 

materiali di risulta , degli imballi etc.; 
 le attrezzature antinfortunistiche del proprio personale, tutte le cautele 

necessarie a garantire l’incolumità delle maestranze, del personale 
dell’INPS, dei terzi ed evitare danni alle cose; 

 tutti i ponteggi esterni ed interni necessari; 
 eventuali collaudi di laboratorio; 
  


