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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

Direzione Regionale Puglia  

via Putignani 108 – 70122 Bari  

CONTRATTO  D’APPALTO 

Risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e 

impianti - piano terra - Sede Provinciale INPS BAT - via Guido Rossa n. 12 - Andria-  

CIG: [8078463E8C] – CUP: [F87F19000200005] 

L’anno 2019, il giorno …. del mese di …………., presso la Sede regionale INPS Puglia 

in Bari, via Putignani n. 108 : 

a) l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f. 80078750587 e partita IVA 

02121151001 - con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, in persona del 

Direttore pro tempore della Sede Regionale INPS Puglia, dott.ssa Maria Sciarri-

no (c.f. SCRMRA63L57G273H), nata a Palermo il 17/07/1963, domiciliata per la 

carica in Bari, via Putignani 108, di seguito nel presente atto denominato sem-

plicemente “Stazione appaltante”; 

b) l’ Impresa ……………… - p. IVA ……………. - con sede legale in ……………… (…) – Via 

………......................., in persona del Legale Rappresentante sig. …………..…………… 

(c.f. ………………………………..), nato a ……………………… (…) il …/…./19… e residente 

in …………. alla via ………………..,  di seguito nel presente atto indicato come “Ap-

paltatore”; 

PREMESSO 

- che con determinazione del Direttore Regionale INPS Puglia n. 0980--…../2019 

del ../…/2019, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in epigrafe, per 

un importo dei lavori da appaltare di € 428.716,94 oltre IVA, di cui € 424.628,09 

oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale ed € 4.088,85 per oneri per la 
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sicurezza già predeterminati dalla Stazione appaltante e non soggetti al ribasso; 

- che in seguito ad esperimento di procedura negoziata su piattaforma MEPA, 

identificata con RdO n. …………., i cui verbali di gara sono stati approvati con de-

terminazione del Direttore Regionale INPS Puglia n° 0980…../2019, in data 

……/…../2019, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati al sunnominato Ap-

paltatore per il prezzo complessivo di € ………………,.. oltre IVA, conseguente al 

ribasso del ….,…….. %, offerto sull’importo a base d’asta esclusi oneri della sicu-

rezza; 

- che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, 

con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del d.Lgs. n. 50 del 2016; 

TUTTO CIO’ PREMESSO,  

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO  I - DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1.  Oggetto del contratto 

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcu-

na, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si im-

pegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a 

questo allegati o da questo richiamati nonché all’osservanza della disciplina di 

cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (nel seguito “Codice dei contratti”). 

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 l’intervento è 

identificato con i codici CIG: [8078463E8C] – CUP: [F87F19000200005].  

Articolo 2. Ammontare complessivo del contratto  

1. L’importo contrattuale ammonta a € ……………………, di cui: 

a) € ……………….,.. per lavori; 
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b) €      4.088,85 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n. 

207 del 2010 e delle definizioni di cui all’art. 3 lett. ddddd) del Codice.  

 L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invaria-

bile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 

successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

4. Ai sensi dell’art 42 del dPR 207/2010, l’Istituto appaltante si riserva la facoltà di 

ordinare l’esecuzione di eventuali lavorazioni impreviste ed assolutamente ne-

cessarie per la funzionalità dell’opera appaltata, in misura non superiore al dieci 

per cento dell’importo contrattuale.  

Articolo 3.  Condizioni generali di contratto 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabi-

le e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti 

e risultanti dal capitolato speciale d'appalto che l'impresa dichiara di conoscere 

e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con ri-

nuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento ne-

goziale il computo metrico estimativo e l’elenco dei prezzi unitari allegati al CSA. 

3. I prezzi unitari allegati al progetto, ancorché senza valore negoziale ai fini del- 

l’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vin-

colanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto 

per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni 

o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del 

Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti. 



 

 

4 

Articolo 4.  Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere. 

1.  Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l’Appaltatore ha eletto domicilio 

presso la sede legale dell’Impresa in ………………… (….) – Via ……………….. n. ….; 

2.  Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’ appalto, è 

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a 

saldo, il sig.or …………………………. (c.f. …………………………..); 

3. Ove non diversamente disposto con successiva comunicazione scritta, i paga-

menti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario 

presso la Banca ………………………………. Agenzia di ………………………………… (…) - 

IBAN: ……………………………………………………………….. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, 

per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita 

dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie 

per l’esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane respon-

sabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante 

deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. 

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresen-

tante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

5.  Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, 

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’ Appal-

tatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni re-

sponsabilità. 

TITOLO  II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
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Articolo 5.  Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

1.  I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula. 

2. L’Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di ritenere congrui e 

compatibili con la propria organizzazione d’impresa i tempi e le modalità di ese-

cuzione dei lavori secondo quanto specificatamente indicato negli artt. 13 e 14 

del Capitolato speciale d’appalto. 

3.  Il tempo complessivo per ultimare tutti i lavori in appalto, così come indicato 

specificatamente all’art. 14 del Capitolato speciale d’appalto, è fissato in giorni 

200 (duecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di con-

segna dei lavori ma nel rispetto dei tempi parziali indicati in capitolato. 

Articolo 6.  Penali per i ritardi. 

1. Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 18 del Capitolato speciale 

d’appalto. 

2. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell’ im-

porto contrattuale, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell’Appaltatore. 

Articolo 7.  Sospensioni o riprese dei lavori. 

1.  Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 16 e 17 del Capitolato spe-

ciale d’appalto. 

Articolo 8.  Oneri a carico dell’Appaltatore. 

1.  Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal capitolato speciale 

d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitola-

to generale. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26 del presente 

contratto. 



 

 

6 

Articolo 9.  Contabilità dei lavori. 

1.  Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 4 – contabilizzazione dei 

lavori” del Capitolato speciale d’appalto. 

Articolo 10.  Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali 

da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in au-

mento o diminuzione, superiori al 10 % rispetto al prezzo rilevato, con apposito 

decreto, dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nell'anno di presentazione 

dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o diminuzione, per la metà 

della percentuale eccedente il 10 %, alle seguenti condizioni: 

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costi-

tuito da somme appositamente accantonate per imprevisti al netto di quan-

to già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri 

soggetti; 

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o 

utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione 

appaltante; 

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di va-

riazione che eccede il 10% al prezzo dei singoli materiali da costruzione im-

piegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decre-

to ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori; 

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a 

semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo 
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importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di 

cui al presente comma, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gaz-

zetta dei relativi decreti ministeriali qualora non sia ancora stato emesso il 

certificato di collaudo provvisorio. Trascorso il predetto termine decade ogni 

diritto alla compensazione dei prezzi. 

Articolo 11.  Variazioni al progetto e al corrispettivo 

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto 

dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, 

senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’ in-

fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con 

l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del d.lgs. 

50/2016. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera e) del d.lgs. 50/2016 sono con-

sentite modifiche non sostanziali nel limite massimo del 10 % dell’importo con-

trattuale. 

2. In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice con-

trattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione 

delle lavorazioni in variante. 

Articolo 12.  Anticipazione, Pagamenti in acconto e a saldo 

1.  Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 5” del CSA. 

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzio-

ne di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice 

Civile. 

Articolo 13.  Ritardo nei pagamenti 

1.  Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 29 e 30 del CSA. 

Articolo 14.  Collaudo  
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1.  Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 55 e 56 del CSA: in partico-

lare il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi 

dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere 

definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il 

certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale 

di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.   

Articolo 15.  Risoluzione del contratto 

1.  Si richiama espressamente quanto indicato all’art. 53 del CSA. 

Articolo 16.  Controversie 

1. Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 50 e 51 del CSA. 

TITOLO  III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza 

1.  L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-

tributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà pari-

tetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguar-

do all'art.105, comma 8, del d. lgs. 50/2016. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la sta-

zione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi-

cienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le 

norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
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territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono ese-

guiti i lavori. 

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-

dente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, non vi provveda entro quin-

dici giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della ri-

chiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribu-

zioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle som-

me dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. 

Articolo 18.  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 

1. L'Appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, prima della 

consegna lavori: 

a)  il documento di valutazione dei rischi aziendale; 

b) il piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome 

e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei 

lavori.  

2. Laddove dovessero verificarsi le condizioni di cui all’art. 90 del d.lgs. 81/2008 

(presenza di più imprese anche non contemporanee conseguenti al subappalto 

di parte delle opere) la Stazione Appaltante provvederà a redigere il Piano di Si-

curezza e Coordinamento (PSC). 

3. L'appaltatore deve tempestivamente dare comunicazione al RUP dell’intenzione 

di procedere al subappalto di parte delle opere affinché questi possa provvede-

re a far redigere il piano di sicurezza e coordinamento.  

4.  L’appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in 

fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni 

volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 
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4. Le gravi o ripetute violazioni del piano operativo di sicurezza e dell’eventuale 

piano di sicurezza e di coordinamento da parte dell'appaltatore, previa la sua 

formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in 

suo danno.  

Articolo 19.  Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 

1.  L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’ 

attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs 8/6/2001, n. 231. 

Articolo 20. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche 

1. Ai sensi dell’art.53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165/2001, l’aggiudicatario dichia-

ra di non aver concluso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di 

pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di 

non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previ-

denza Sociale, che hanno esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri auto-

ritativi o negoziali per conto dell’ Istituto medesimo il cui destinatario sia stato l’ 

Aggiudicatario stesso o che comunque, qualora abbia stipulato i predetti con-

tratti o conferito i predetti incarichi, siano decorsi almeno tre anni dalla data di 

stipulazione o conferimento dei medesimi.  

Articolo 21.  Subappalto e distacco 

1.  Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 

del d.lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e 

le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 
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3. Nei casi previsti dall’art. 105, co. 13, del Codice, la Stazione appaltante corri-

sponderà direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le 

prestazioni dagli stessi eseguite. Ove non ricorrano le condizioni di cui all’art. 

105, co. 13, del Codice, la stazione appaltante non provvederà al pagamento di-

retto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle 

prescrizioni dell’art. 105 del Codice, all’appaltatore che dovrà trasmettere alla 

stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento effettuato a pro-

prio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corri-

sposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali 

ritenute di garanzia effettuate.  

4. Non è ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se 

non salvo esplicita autorizzazione della Stazione Appaltante che potrà essere ri-

lasciata solo a seguito della presentazione del contratto di distacco e della di-

chiarazione con cui il datore di lavoro distaccante indica in maniera chiara le ra-

gioni e l’interesse che nutre al distacco e che siano diverse da quelle riferibili alla 

sola prestazione.  

Articolo 22.   Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1.  A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cau-

zione definitiva) mediante polizza fidejussoria n° 28019950280 rilasciata da “To-

kio Marine HCC” in data 13/12/2018 per l'importo di € 44.652,00 pari al 19,9173 

% dell’importo contrattuale (importo ridotto al 50% ai sensi dell’ articolo 103, 

comma 1, del d.lgs. 50/2016 in quanto impresa in possesso della certificazione 

di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001).  

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'ese-
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cuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato dispo-

sto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla 

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12.3.2004, 

n. 123. 

Articolo 23.  Obblighi assicurativi.  

1. Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conse-

guenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazio-

ne appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. Nei modi e nei termini indicati all’art. 37 del Capitolato speciale di appalto, 

l’Appaltatore ha prodotto: 

a) polizza indennitaria, con validità sino alla data di emissione del certificato di 

collaudo, n. 1361011, rilasciata da “……………………..” in data …/…./2019, per 

danni di esecuzione  - nella forma «Contractors All Risks»  (C.A.R.) - per una 

somma assicurata pari al totale delle somme di seguito indicate: 

partita 1) per le opere oggetto del contratto: €    ……………….,… 

partita 2) per le opere preesistenti: €      10.000,00 

partita 3) per demolizioni e sgomberi: €      10.000,00 

b)  polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi per un 

massimale di € 1.000.000,00.   
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TITOLO  IV - DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 24.  Documenti che fanno parte del contratto 

1.  Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché 

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della 

stazione appaltante, i seguenti documenti: 

-  il capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, 

come modificato dal d.P.R. n. 207/2010; 

-  il capitolato speciale d’appalto (CSA) - Allegato 1; 

Articolo 25.  Richiamo alle norme legislative e regolamentari 

1.  Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le 

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs. 50/2016, il regola-

mento approvato con d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e il capitolato generale approvato 

con d.m. 19.4. 2000, n. 145 per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016. 

Articolo 26.  Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 

1.  Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, 

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2.  Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti 

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-

sione del certificato di regolare esecuzione. 

3.  Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione – in caso d’uso 

- in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4.  L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione 

appaltante. 

Costituito da n. 14 facciate. Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 



 

 

14 

Bari, …./…./2019 

----------------------------------------------------------------------- 

             L’Appaltatore                                                 La Stazione appaltante 

             ………………………                          Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 

   il Legale Rappresentante                    Il Direttore della Direzione regionale Puglia                                    

            (………………………….)                                  (Dott.ssa Maria Sciarrino) 

   

Allegato n. 1: capitolato speciale d’appalto; 

Allegato n. 2: n. 16 tavole di progetto; 

L’appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di 

approvare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli: 

art. 6 – penali per i ritardi; art. 7 – sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 – oneri a 

carico dell’Appaltatore; art. 14 – controversie; art. 17 – adempimenti in materia di 

lavoro dipendente previdenza e assistenza; art. 21 – subappalto e distacco mano-

dopera. 

Bari, …./…../2019 

           L’Appaltatore               

  ……………………………….. 

 il Legale Rappresentante                     

(……………………………………)                                   


