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FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRUPPO FRIGORIFERO, CALDAIE A 

GAS, CONDIZIONATORE NELL’AGENZIA INPS DI MONFALCONE - VIA 

VALENTINIS 1/A (GO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

PRESCRIZIONI GENERALI 

 
ART.1 - OGGETTO - NORME E CONDIZIONI 
 

L'appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di un nuovo gruppo frgorifero, in 
sostituzione di quello esistente, di due nuove caldaie a gas metano, in sostituzione di 

quelle esistenti, e di un nuovo condizionatore mono split presso l’agenzia INPS di 
Monfalcone (GO) e descritte nell'allegato “ A”  al presente Capitolato Speciale, che ne 
costituisce pertanto parte integrante. 

L'appalto e la sua esecuzione sono regolati dalle norme e condizioni di cui al al 
presente Capitolato Speciale, ai suoi allegati e agli altri elaborati di progetto, nonché 

dalla normativa vigente in materia di pubblici appalti. 
Tutte le norme e le condizioni sopra richiamate si intendono qui integralmente 
trascritte. 

 
ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 

 
L'ammontare complessivo netto dell'appalto è di € 40.780,36 ( 

quarantamilasettecentoottanta/36 euro), esclusi oneri per la sicurezza ed I.V.A. 
Il riepilogo economico dettagliato è indicato nell’Allegato “A”  al presente capitolato. 
L'importo effettivo dei lavori sarà quello risultante dall'esperimento della gara e quindi 

dalla conseguente aggiudicazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto all’art. 95 
del D.Lgs.vo n. 50/2016. 

Per eventuali variazioni in aumento o in diminuzione si farà riferimento agli articoli 
pertinenti dello stesso D.Lgs.vo n. 50/2016. Dette variazioni devono in ogni modo 
essere espressamente ordinate dalla Direzione Lavori, mediante appositi ordini di 

servizio scritti. 
 

ART.3 - CAUZIONI E ALTRE GARANZIE 
 
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, 

denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione 
secondo quanto dispone l’art. 103 del codice dei contratti pubblici, approvato con il 

d.lgs 50/2016 ss.mm.ii., nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. 
L’esecutore dei lavori è  altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga 
indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione dei lavori. 

 
ART.4 - DURATA DEI LAVORI - PENALITÀ' 

 
La consegna delle opere da parte della Direzione Lavori potrà avvenire in un 
qualunque giorno successivo all'accettazione dell'aggiudicazione, e comunque non 

oltre 45 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipula del contratto.  
Ove sia richiesto la Ditta dovrà provvedere alla registrazione del contratto a propria 

cura e spese. 
Le opere dovranno essere ultimate entro il termine di 60 giorni. Tale termine è 
valutato in giorni naturali e consecutivi, ivi compresi i giorni festivi ad ogni effetto o 

non lavorativi per qualunque ragione (maltempo, sciopero, ecc.). 
Per ogni giorno di ritardo, sul termine prescritto, l'INPS si riserva la facoltà di 

applicare una penale del valore di € 40,00 ( quaranta/00 euro). 
La giustificazione dell'eventuale ritardo non potrà essere invocata dall'appaltatore, se 

non l'avrà tempestivamente segnalata per iscritto alla Direzione Lavori prima del 
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termine di cui sopra: le richieste di proroga, formulate per iscritto e debitamente 

motivate, dovranno pertanto pervenire alla Direzione Lavori entro il medesimo 
termine. 

Indipendentemente dal termine stabilito, la Ditta dovrà eseguire le opere occorrenti 
con continuità e senza alcuna sospensione, salvo quella da forza maggiore, da fare 
accertare per tempo dalla Direzione Lavori. 

 
 

ART.5 - NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI IGIENE DEL LAVORO 
 
La Ditta esecutrice dei lavori è responsabile del pieno rispetto di tutte le norme di 

sicurezza e di igiene del lavoro nelle modalità stabilite dalla normativa vigente; dovrà 
provvedere alla sorveglianza del cantiere, nonché comunicare il nominativi delle figure 

responsabili individuate dalla Legge alla Direzione Lavori e all'Amministrazione 
dell'INPS. 
Ove per necessità la Ditta esecutrice dei lavori dovesse prelevare energia elettrica 

dalle prese delle reti dello stabile INPS interessato o altra rete, dovrà preventivamente 
assicurarsi della loro regolarità ed efficienza e che il collegamento sia eseguito a 

regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme vigenti; ne resterà comunque la sola ed 
unica responsabile ad ogni effetto fino all'ultimazione dei lavori.  

In caso di deficienze degli impianti, dovrà infine provvedere ai preventivi accertamenti 
e alla realizzazione, a propria cura e spese, di utenze provvisorie. 
  

La Ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere alla Direzione Lavori o 
all’Amministrazione un piano Operativo di sicurezza ai sensi di quanto 

previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e succ. mm. e ii. 
 
 

ART.6 - NORME ANTICRIMINE - SUBAPPALTI 
 

L'esecuzione del presente appalto è regolata dalle norme vigenti in materia 
di controllo della criminalità. 
 

Tutte le opere devono essere di norma eseguite da personale alle dirette dipendenze 
dell'Impresa, del Consorzio o delle Ditte costituitesi in Associazione temporanea, 

aggiudicatarie dei lavori. Ove tali soggetti ritengano di doversi servire di prestazioni di 
altre ditte, ciò potrà avvenire con le modalità di cui alle norme che regolano la materia 
dell subappalto. 

 
 

ART.7 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO 
 
L’Impresa deve essere in possesso della certificazione SOA cat. OS28 oppure dei 

requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010. 
 

 
ART.8 – SOPRALLUOGO 
 

La Ditta ha l’obbligo di effettuare almeno una visita di sopralluogo presso gli 
stabili interessati dai lavori, al fine di assumere tutti quei dati ed elementi necessari 

per una corretta compilazione dell’offerta, nonché per essere in grado di valutare 
preventivamente gli oneri e le difficoltà dell’ appalto. 

E’ previsto il rilascio di un attestato di avvenuto sopralluogo. 



 

4 

 

Il sopralluogo potrà essere effettuato previo accordi con il Direttore dei lavori 

contattabile all’indirizzo email milvio.lenardon@inps.it telefonicamente ai numeri 
331.6827878 (cellulare), 0403781464 (Ufficio). 

 
 
ART.9 – DANNI 

 
La Ditta è sola ed unica responsabile dei propri materiali, sia a piè d’opera che in 

opera, nonché delle attrezzature, e solleva pertanto l’INPS da ogni responsabilità per 
sottrazioni o danni, fino alla completa ultimazione delle opere; la Ditta risponde 
inoltre, ad ogni effetto dei danni che le proprie maestranze o attrezzature dovessero 

provocare all’INPS o a terzi, ed essa è obbligata a risarcire o riparare – a propria cura 
e spese – quanto asportato o danneggiato. 

 
 
ART. 10 – GARANZIA 

 
Ferma restando la garanzia prevista dal Codice Civile per vizi e difetti occulti, la Ditta 

garantisce l’INPS per due anni dalla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione, contro i vizi e i difetti che le opere dovessero manifestare. 

Per il periodo di garanzia la Ditta è impegnata a provvedere con tempestività ad 
eliminare a propria cura e spesa i difetti manifestatisi. 
 

 
ART.11 – CONSEGNA DEI LAVORI 

 
La consegna dei lavori sarà effettuata entro il quarantacinquesimo giorno a far data 
dal contratto di appalto. 

 
 

ART.12 – ECONOMIE 
 
Nessun lavoro in economia e nessuna variante alle opere potrà essere eseguita se non 

dopo esplicito ordine della Direzione Lavori  e solo dopo che dette eventuali varianti  
siano state esplicitamente autorizzate dagli organi competenti dell’INPS. 

Nel caso di opere autorizzate in economia, la Ditta dovrà esibire per la convalida 
appositi buoni di lavoro giornalieri dai quali risultino le opere eseguite, i quantitativi di 
materiali impiegati, i nominativi e le qualifiche degli operai e le opere effettive di 

lavoro; nessun buono di lavoro potrà essere inserito in contabilità, a credito della 
Ditta, se non convalidato dalla D.L. 

La stessa D.L. potrà in ogni tempo richiedere alla Ditta prova documentata sulla 
effettiva qualifica dei singoli operai. 
 

 
ART.13 – DIVIETI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
L’Appaltatore è tenuto al rispetto di ogni adempimento derivante dal Decreto 
Legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare è tenuto a 

rispettare i divieti di cui al punto 1. Ed adempiere gli obblighi di cui al punto 2. di 
seguito indicati. 

Per ogni comunicazione inerente alla sicurezza dei lavori e dello stabile farà 
riferimento al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o – in mancanza di 

tale figura – al Direttore dei Lavori. 
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1 – Divieti 

E’ fatto divieto all’Appaltatore 
- di effettuare interventi sulle apparecchiature e/o impianti della Sede, a meno che 

tali interventi non rientrino nell’oggetto del contratto o che non siano stati 
direttamente autorizzati dalla D.L., o infine che non si rendano necessari per 
fronteggiare situazioni di pericolo o di emergenza. In questo ultimo caso 

l’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione alla D.L. dell’intervento 
effettuato e/o delle eventuali anomalie riscontrate. 

- Di utilizzare attrezzature del Condominio, salvo esplicita contraria previsione 
contrattuale. 

2 – Obblighi 

2.1 Attrezzature, macchine e impianti addotti dall’Appaltatore e relative modalità 
operative e dispositivi di protezione 

La verifica dell’idoneità di tali dispositivi e procedure alle norme di prevenzione, igiene 
e sicurezza sul lavoro, è un accertamento connesso a rischi specifici propri dell’attività 
dell’appaltatore che, pertanto, se ne assume la piena responsabilità. 

2.2. L’appaltatore si obbliga: 
-  A segnalare tempestivamente al D.L. eventuali anomalie o situazioni di rischio che 

dovessero determinarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori, fermo restando 
l’obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle 

competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni. 
- A adempiere tutti gli obblighi  che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/2008 e 

succ. mod. e integr. , per quanto attiene ai rischi specifici dell’attività, con 

particolare,  ma non esclusivo, riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi 
di protezione individuali, ove necessari, e inclusi gli obblighi di formazione ed 

informazione verso i propri lavoratori (nonché quelli di eventuali Ditte 
subappaltatrici, ove il subappalto fosse ammesso). 

- A fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni 

necessarie affinché l’Istituto o l’Amministratore incaricato dallo stesso possa 
adeguatamente promuovere il coordinamento tra le imprese stesse, in particolare 

per i rischi derivanti da possibili interferenze tra i lavori. 
 
 

ART.14- PAGAMENTI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE   
 

La Direzione lavori potrà emettere certificati di pagamento in acconto secondo le 
modalità riportate nell’Allegato “A” al presente Capitolato. Per ogni pagamento la Ditta 
aggiudicataria dovrà emettere regolare fattura. 

Il certificato di regolare esecuzione sarà redatto entro novanta giorni dalla data 
di ultimazione dei lavori.  

 
 
ART.15- ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 
Il certificato di ultimazione sarà redatto solo alla completa ultimazione dei 

lavori. Ove la Direzione Lavori dovesse riscontrare la mancata ultimazione delle opere 
a regola d'arte nel termine prescritto, provvederà ad indicare alla Ditta le opere 
mancanti od incomplete, fissando un termine per il completamento, senza pregiudizio 

per le previste penalità per ritardata ultimazione; ove nel termine fissato la Direzione 
Lavori dovesse constatare il perdurare di incompletezza o imperfezioni, potrà disporne 

l'esecuzione d'ufficio da parte di altra Ditta, con semplice comunicazione alla Ditta 
inadempiente alla quale, in tal caso, saranno comunque addebitate le maggiori spese 

che l'INPS dovesse sostenere, salvo il risarcimento di maggiori danni subiti. 
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In ogni caso, per eventuali interventi riguardanti gli impianti, all'atto dell'ultimazione 

delle opere la Ditta dovrà consegnare i certificati di omologazione, i disegni esecutivi 
degli impianti realizzati su supporto informatico AUTOCAD e quant’altra 

documentazione necessaria. 
 
 

ART.16 - OFFERTA 
 

L'offerta deve essere compilata, confezionata e formulata , nell’ambito della 
piattaforma MEPA e in conformità alle prescrizioni riportate nella lettera di 
invito. 

L'offerta dovrà essere inoltre formulata tenendo conto degli oneri riportati nel 
successivo art.17. 

 
 
ART.17 - ONERI A CARICO DELLA DITTA 

 
Sono a carico della Ditta, oltre agli oneri indicati nel presente capitolato: 

• l'esecuzione dei lavori con modalità ed in orari tali da non arrecare pregiudizio 
alcuno alla normale attività che si svolge nello stabile; pertanto, ove necessario, le 

lavorazioni che comportino possibilità di particolari disagi per gli impiegati o gli 
addetti, dovuti a rumore, polvere, freddo o altre cause, devono poter essere 
eseguite anche in orari notturni o festivi, secondo le prescrizioni della Direzione 

Lavori. 
• le opere provvisionali di qualunque genere, quali attrezzi, ponteggi, mezzi d'opera, 

trasporti, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori; gli appressamenti occorrenti per 
proteggere i beni INPS e contenere al massimo la diffusione di polvere; lo 
smontaggio di apparecchi, parti di impianti, infissi, ecc., il loro ricovero in locali 

provvisori ed il successivo rimontaggio, nel caso in cui gli stessi intralcino i lavori o 
sia possibile il loro danneggiamento. 

• l'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti e la loro consegna a 
piè d'opera, ivi compresi gli oneri per imballaggi, depositi provvisori, ecc., tenendo 
presente che l'INPS non è in grado di garantire sempre locali o aree esterne per il 

deposito provvisorio di materiali o di detriti; la Ditta deve pertanto provvedere, ove 
necessario ed in accordo con la Direzione Lavori, a porre in opera proprie strutture 

o magazzini provvisionali per il deposito dei materiali citati, provvedendo alla fine 
lavori al loro smontaggio ed allontanamento, unitamente ai materiali di risulta 
tutti. 

• tutte le spese occorrenti per l'organizzazione del cantiere e la sorveglianza dei 
lavori; a tal fine la Ditta ha l'obbligo di prendere esatta conoscenza dei luoghi, degli 

orari, degli obblighi tutti derivanti dalle vigenti normative emanate (o cui sono 
preposti) gli Enti di controllo territoriali (comune, USL, VV.FF., ecc.). 

• tutti gli adempimenti e le spese occorrenti nei confronti delle autorità 

amministrative, Enti ed associazioni adibiti a controlli, relative all'attività propria 
della Ditta in relazione ai lavori da eseguire. 

• tutte le spese occorrenti per eventuali prove o analisi sui materiali impiegati, ivi 
compresi gli oneri di predisposizione dei campioni ed il loro trasporto ai laboratori 
che indicherà la Direzione Lavori. 

• la calcolazione esecutiva, qualora le attività da svolgere lo richiedano, delle 
strutture in cemento armato, muratura o acciaio di qualsiasi genere, nonché di 

impianti di qualsiasi genere, ove ciò non sia già stato effettuato dall'Ufficio Tecnico 
dell'INPS, ivi compresi gli oneri dovuti al professionista per la redazione dei calcoli 

medesimi; è compresa la predisposizione della documentazione da inviarsi agli Enti 
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territoriali di controllo, ove sia previsto tale obbligo; dovrà comunque essere 

consegnato alla Direzione Lavori, prima dell'inizio di tali opere, il relativo progetto 
esecutivo; 

• tutti gli oneri per eventuali prove di carico, collaudi parziali o definitivi, prove di 
funzionamento ecc., sia disposte dalla Direzione Lavori che dal Collaudatore o da 
eventuali Autorità esterne o Funzionari degli Enti di controllo; l'accettazione dei 

risultati di tali prove o collaudi da parte dei soggetti citati non esonera comunque 
la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta per Legge ed in base alle 

presenti norme contrattuali. 
• tutti gli obblighi per le assicurazioni sociali, le assicurazioni contro gli infortuni sui 

lavori, i contratti di lavoro ed i contributi previdenziali. Ove dovesse risultare 

inadempienza della Ditta per tali obblighi l'INPS potrà effettuare le necessarie 
detrazioni dalle somme dovute alla Ditta stessa per il presente appalto, fino alla 

dimostrazione dell'osservanza degli obblighi sopraddetti, fermo restando il diritto 
dell'INPS di recedere dall'appalto. 

• la Ditta ha l'obbligo di realizzare ed esporre, per l'intera durata dei lavori, 

all'esterno dell'edificio interessato dai lavori, un cartello avente le caratteristiche di 
cui alla circolare Min. LL.PP. n.1729/ul del 1.6.90. 

• in genere tutti gli oneri e le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti 
a regola d'arte, senza che l'INPS abbia a sostenere altre spese oltre al pagamento 

del prezzo pattuito per i lavori 
•   L’appaltatore per quanto di competenza ha l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni  
    di cui al D.M. 11 ottobre 2017 – relativo ai “Criteri ambientali minimi per  

    l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,  
    ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”. 

 
 
ART.18 - DIREZIONE DEI LAVORI 

La Direzione e sorveglianza dei lavori  sarà effettuata a cura del Coordinamento 
Tecnico Regionale INPS di  Trieste. 

 
 

ART.19 - MODIFICHE 

Eventuali modifiche ,tempestivamente ordinate, prima cioè di quella parte di lavoro 
che dovrà essere modificata , saranno a carico della Ditta senza che producano diritti 

se non quelli relativi alla loro contabilizzazione secondo le effettive quantità realizzate. 
 
 


