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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Sardegna — Cagliari — Cap 09125 — viale Diaz n. 35

CONTRATTO NORMATIVO

Accordo quadro per “ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: EDILE E

IMPIANTISTICA PER INTERVENTI INERENTI LA SOSTITUZIONE DI CONTRO-

SOFFITTO, PORTE REI PER L’ADEGUAMRNTO ALLA PEVENZIONE INCENDI E

LA RIORGANIZZAZIONE SPAZI FUNZIONALI Al PIANI PRESSO LO STABILE

DELLA DR IN VIALE DIAZ .35 — CAGLIARI. CIG9525614159

Il presente contratto, stipulato il giorno , € sottoscritto in forma digitale

tra:

a) I'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - C.F. 80078750587 e partita

IVA 02121151001 - con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, rappresentato

dal Dott. Alessandro Tombolini, (C.F. TMBLSN64R11H501G) Direttore p. t. della

Direzione Regionale INPS per la Sardegna, nato a Roma il 11/10/1964, domiciliato

per la carica in Cagliari, Viale Diaz 35, munito dei necessari poteri in forza della no-

mina di cui alla determinazione del Presidente n. 167 del 11.12.2019 di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “Stazione appaltante”;

b) la ditta , con sede legale in ( ) Via
P.l. , in persona del rappresentante legale , hato a
( )l , € residente in ( ), Via

, di seguito nel presente atto indicato come “Appaltatore”;

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Regionale della Direzione INPS per la Sarde-

gna n. del , in attuazione di quanto previsto dall’art. 36 comma 6 del d.Igs.

18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., si autorizzava I'esperimento di una procedura di gara




mediante ricorso a piattaforme telematiche di negoziazione (Me.PA) Art.58 del Codi-

ce Contratti, finalizzata alla stipula di un “Accordo Quadro per “ lavori di manutenzio-

ne straordinaria: edile e impiantistica per interventi inerenti la sostituzione di contro-

soffitto, porte rei e la riorganizzazione spazi funzionali ai piani presso lo stabile della

dr in viale Diaz, 35 — Cagliari.” per un importo dei lavori pari a € 197.400,00 IVA

esclusa e inclusi gli oneri della sicurezza;

- che, a seguito di esperimento di procedura negoziata per affidamenti sotto soglia,

i lavori sono stati aggiudicati, con Determinazione Dirigenziale n. __ del al sun-

nominato Appaltatore a seguito dell’offerta di ribasso del %, offerto sui prezzi

unitari posti a base di gara;

- che il possesso dei requisiti dell’'appaltatore & stato verificato positivamente, con

la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai

sensi dell’articolo 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50 del 2016, come comunicato con dal

RUP con PEC prot.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla

loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati

o da questo richiamati, nonché all’'osservanza della disciplina di cui al Decreto Legi-

slativo del 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito “Codice dei Contratti”) e successive mo-

dificazioni.

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 la gara € identi-




ficata con il codice CIG ;

Articolo 2. Ammontare complessivo del contratto di accordo quadro
1. L'importo finanziato ammonta a € , di cui, in via presuntiva, €
per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, piu € per IVA al 22%,

per un totale generale di €

2. L’appalto & stipulato “a misura”. La remunerazione delle prestazioni & disciplinata

al Capo 4, artt. 23, 24 e 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto

1. L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risul-

tanti dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, che l'impresa dichiara di co-

noscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a

misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribas-

so offerto dall’Assuntore in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di seguito

specificati:

a. Prezzario Opere Pubbliche Regione Sardegna 2022, pubblicato nella Delibera

di Giunta Regionale n. 19/23 del 21/06/2022

b. Prezzi Informativi dell'edilizia — IMPIANTI TECNOLOGICI - Materiali e opere

compiute. Edizione: Giugno 2022 Editore: DEI

c. Prezzi Informativi dell’edilizia — IMPIANTI ELETTRICI - Materiali e opere com-

piute. Edizione: Giugno 2022. Editore: DEI;

d. Prezzi Informativi dell’'edilizia — RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE, MANU-

TENZIONE - Materiali e opere compiute. Edizione: Aprile 2022. Editore: DEI;




Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantie-

re.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto appro-

vato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore ha eletto domicilio in:

( ) Via

2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, &

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo,

esclusivamente il rappresentante legale.

3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunica-

zione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante ac-

credito bancario presso Banca , sede di

Via , codice IBAN

4. Se I'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Sta-

zione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale

d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su

richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal

direttore tecnico dell’Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione

tecnica e la conduzione dei cantieri. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere |l

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indiscipli-

na, incapacitd o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei

danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafe-

de o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3




0 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazio-

ne della persona di cui al comma 3, deve essere accompagnata dal deposito presso

la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e 'ultimazione dei lavori.

1. Si richiamano le prescrizioni ex art. 15 CSA per cui la consegna generale dei lavo-

ri deve essere perfezionata entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. |l presente contratto normativo di accordo quadro ha durata di 365 giorni naturali

e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna generale lavori. |l suddet-

to termine & prorogabile a discrezione della stazione appaltante previa comunicazio-

ne formale all’appaltatore e ove vi siano fondi ancora disponibili, anche mediante

successive proroghe, ciascuna per il tempo massimo complessivo della durata previ-

sta in origine dal contratto normativo.

3. La sottoscrizione di ciascun contratto applicativo costituira consegna lavori in esso

ricompresi ex art. 15 co. 6 CSA ed il termine degli stessi sara stabilito ai sensi

dell’art. 16 del medesimo CSA.

Articolo 6. Penali per i ritardi.

1. In caso di ritardo nell'inizio e nell’'ultimazione dei lavori saranno applicate penali ai

sensi dell’art. 19 del CSA.

2. L’importo complessivo delle penali applicate non pud superare tuttavia il 10%

dellimporto contrattuale, pena la facolta, per la Stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’Appaltatore.

3. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulte-

riori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.




1. Per la disciplina delle sospensioni o riprese dei lavori si richiama I'art. 18 del CSA.

2. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il ver-

bale di ripresa che, oltre a richiamare il verbale di sospensione, deve indicare i giorni

di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differi-

to di un numero di giorni pari alla durata della sospensione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati non spetta all'Esecutore

alcun compenso o indennizzo.

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi previsti dall’art. 60 del

C.S.A,, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato gene-

rale. Sono inoltre a suo carico gli obblighi speciali di cui all’articolo 61 del CSA, e gli

ulteriori obblighi disciplinati al Capo 12 “Norme Finali” del CSA (artt. 62, 63, 64, 65,

66, 67).

Articolo 9. Contabilita dei lavori

1. La contabilizzazione delle prestazioni sara effettuata_separatamente per ciascun

Contratto Applicativo, secondo le modalita descritte al Capo 4, artt. 23 e ss del CSA.

2. Particolari lavorazioni, difficilmente quantificabili e di modesta entita, e per le quali

non esiste apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto, saranno

compensate in economia, secondo le modalita indicate all’art. 24 del CSA.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1. In accordo con l'art. 31 del CSA non & prevista la revisione dei prezzi e non trova

applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

Articolo 11.  Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Per ogni opera ordinata allAssuntore la Stazione Appaltante si riserva in ogni ca-

so la facolta di introdurre, anche in corso di esecuzione dei lavori, tutte quelle varian-




ti, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura e specie che riterra opportune; cid

senza che I'Assuntore possa trarne argomento o ragione per recedere dal contratto o

per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali, con il

solo diritto, ove occorra e sempre che la Stazione Appaltante lo conceda, ad un ade-

guato prolungamento del termine di ultimazione dei lavori, e con i soli limiti prescritti

nell’art. 106 del d.lgs. 50/2016.

2. In caso di variante € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrat-

tuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavo-

razioni in variante.

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di aliena-

zione o locazione dell’'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario € nullo di diritto.

Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558,

comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa 'acquirente od il locatario dell’azienda

potra far valere nei confronti della Stazione Appaltante.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo

106 comma 13 del d.Igs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione

che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto

nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o

in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente

al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disci-

plina della tracciabilita dei flussi finanziari dovendo sia indicare CIG e CUP, sia utiliz-

zare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore.

Articolo 13. Anticipazione e Pagamenti in acconto




1. Sirichiama in toto il disposto dell’art. 27 del CSA.

2. Ai sensi dell’articolo 30, comma 3, del d.Igs. n. 50 del 2016, in caso di pagamenti

per stati di avanzamento, a garanzia dellosservanza delle norme in materia di con-

tribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori

operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Articolo 14. Conto finale e Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. Si richiama quanto prescritto nell’ art. 28 del CSA.

2. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gra-

tuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all'emissione

del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.

Articolo 15. Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

all'autorita giudiziaria competente del Foro di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbi-

trale.

TITOLO Iil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assi-

stenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contribu-

tiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, pre-

viste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art.105,

comma 8, del d. Igs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione




appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore

per I'esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le nor-

me contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali

ed aziendali, per il settore di attivita e per la localitd dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, im-

piegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni

caso I'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente

il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del cer-

tificato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal

personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 51, comma 2 del CSA.

Articolo 17.  Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. In materia si richiama integralmente il Capo 8 del CSA, e nello specifico gli articoli

dal 40 al 45 compreso.

Le gravi o ripetute violazioni del piano operativo di sicurezza e dell’eventuale piano di

sicurezza e di coordinamento da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costitu-

zione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione

dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. 8/6/2001, n.

231.

Articolo 19.  Subappalto




1. Il subappalto & consentito, relativamente a ciascun Contratto Applicativo, nei limiti

ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia. Ai fini della determi-

nazione delle percentuali limite per il subappalto previsti &€ del 40%, si assumera qua-

le importo di riferimento il valore del singolo Contratto Applicativo.

2. Per quanto riguarda la disciplina e le modalita di esecuzione, ivi compreso il pa-

gamento dei subappaltatori si rimanda a quanto previsto al Capo 9 del CSA (artt. 46,

47, 48).

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata da

in data per l'importo di € (importo

ridotto al 50 % dell'importo ai sensi dell’ articolo 103, comma 1, del d.Igs. 50/2016 in

quanto impresa in possesso della certificazione di qualita conforme alle norme euro-

pee della serie UNI EN ISO 9001).

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento

dell’esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell’ 80% (ottantapercen-

to) delliniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di bene-

stare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’lstituto

garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento

dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti

'avvenuta esecuzione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell’articolo 103, del D. Lgs.

50/2016, la garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (ventipercento),

cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente all’ emissione del certificato
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di collaudo dell’Accordo Quadro, di cui all’art. 59 del presente C.S.A., fermo restando

il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo.

4. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, ¢ sta-

ta incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.

5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi allegati al D.M. 19.01.2018, n.

31. Si richiamano comunque in toto gli artt. 34 e 35 del CSA.

Articolo 21.  Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.lgs. 50/2016 I'appaltatore & obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto normativo, a produrre una polizza

assicurativa di responsabilita civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione appaltan-

te per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori stipulata per una somma assi-

curata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 (dicesi euro cinquecento-

mila/00).

2. Ai sensi dell’art. 36, comma 1, del Capitolato speciale di appalto, I'’Appaltatore ha

prodotto polizza assicurativa di responsabilita civile n. rilasciata da

in data per danni causati a terzi per un massimale di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della sta-

zione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, come

modificato dal d.P.R. n. 207/2010;

- il capitolato speciale d’appalto - Allegato 1;
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Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs. 50/2016, il regolamento ap-

provato con d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con D.M.

19.04.2000, n. 145, per le parti non abrogate dal d.Igs. 50/2016.

Articolo 24. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti

di segreteria ecc.) nonché le attivita per la registrazione degli atti, sono a totale cari-

co dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'im-

posta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione — in caso d’'uso - in mi-

sura fissa ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione ap-

paltante.

Costituito da n.12 facciate, letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

L’Appaltatore: La Stazione appaltante:

Il Direttore regionale INPS Sardegna

(firmato digitalmente) Dott. Alessandro Tombolini

(firmato digitalmente)

Allegato n. 1:  capitolato speciale d’appalto;

L’appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, di ap-

provare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli: art. 6 — penali per i
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ritardi; art. 7 — sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 — oneri a carico dell’Appaltatore;

art. 15 — controversie; art. 16 — adempimenti in materia di lavoro dipendente previ-

denza e assistenza; art. 19 — subappalto.

L’Appaltatore:

Il Rappresentante legale:
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