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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

C‘E Direzione regionale Sardegna

Coordinamento Tecnico Edilizio

RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
EDILE ED IMPIANTISTICA PER L'’ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI
PRESSO LO STABILE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE INPS - VIA LEONARDO DA
VINCI 26 - NUORO"”

CIG: 95434754B5

Autorizzazione di spesa per complessivi € 153.000,00 di cui:

Lavori €. 121.000,00
Per oneri di sicurezza €. 2387,10
IVA 22% €. 27.145,10
Accantonamento ex art. 113 D.Leg 50/2016 € 246774
Totale finanziamento ‘ €. 153.000,00 ‘

da imputare sul capitolo 5U211201001.

Proposta di affidamento mediante procedura negoziata per affidamenti sotto soglia, ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lettera b), e al prezzo piu basso ai sensi del comma 9-bis, del medesimo
art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ribasso percentuale sull'importo dei prezziari
di riferimento di cui al CSA, da realizzarsi mediante RdO su piattaforma MePA previo invito di
n. 5 operatori economici abilitati.

Direzione.sardegna@inps.it pagina 1 di 6

Viale Armando Diaz n.35 — 09125
tel +39 070 6009 450
www.inps.it



Opere di adattamento locali siti al secondo piano in via Achille Grandi 2 Cagliari - Relazione Generale

PREMESSA

Premesso che in data 21/11/2018 prot. 11627 riferimento pratica n°® 1211, é stata
presentata istanza presso il comando Prov.le dei VV.F. di Nuoro per la valutazione del
progetto di adeguamento antincendio dell’edificio ad uso uffici della Direzione Provinciale
INPS di Nuoro, sito in via Leonardo da Vinci n® 26 per le seguenti attivita n® 71.1.A, 74.2.B
,34.2.C, ed in ottemperanza all’ art. 3 del DPR n° 151 del 01/08/2011 é& stato rilasciato
parere favorevole con nota del 01/03/2019 prot. n® 2011, pertanto a seguito si sta
proseguendo nell’ esecuzione dei lavori previsti. Detti lavori, quantificati complessivamente
in € 153.000,00 fanno parte dell’attuazione degli interventi nel EAL 2022 del PTL
2022/2024 ed individuati:
1) PTL2022-01-SAR-0015 finanziato per € 153.000,00 sul Cap. 5U211201001

La Direzione Regionale per la Sardegna dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -
INPS - al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza con un adeguato e
tempestivo sistema di interventi di "manutenzione straordinaria edile ed impiantistica per
l'adeguamento antincendio della D.P. Nuoro - Via L. Da Vinci”, intende stipulare un Accordo
Quadro con un unico operatore economico cui affidare i lavori, incluse tutte le opere
provvisionali accessorie per dare i lavori finiti, che nel corso della vigenza dell’Accordo
dovessero rendersi necessari per I'adeguamento normativo ed antincendio dell'immobile.

Il ricorso all’istituto dell’Accordo Quadro & previsto per i lavori di manutenzione per i quali
non & possibile predeterminare il numero e I'oggetto preciso nel dato periodo ed & normato
dall’Art. 54, del D. Lgs. n. 50, del 18 aprile 2016 (Codice).

Esso consente all’Istituto di disporre di uno strumento normativo e contrattuale flessibile
per consentire di eseguire/affidare i lavori a misura, man mano che |I’'esatta misura e I'entita
viene definita in base alle necessita sopravvenute, rivolgendosi direttamente all’‘operatore
economico selezionato gia a monte mediante procedura competitiva, senza dovere attivare
per ogni singolo contratto attuativo (e, ove ne ricorrano le ipotesi, per gli ordinativi emessi
in caso di interventi “urgenti” o di “somma urgenza”) lunghe, complesse e ripetitive
procedure di scelta del contraente.

Tramite ricorso all’Accordo Quadro la Direzione Regionale INPS Sardegna pud inoltre
impegnare le risorse necessarie ad eseguire le manutenzioni che potranno occorrere nel
corso di vigenza dell’Accordo medesimo, senza che esse vadano in economia allo scadere
del nuovo anno, evitando cosi di trovarsi senza risorse nel momento in cui tali interventi si
rendessero necessari.

Il ricorso all’Accordo Quadro consente quindi di mantenere disponibili le risorse economiche
necessarie, affidandole inoltre mediante un’unica procedura competitiva ed evitando cosi
il ricorso a diversi e parcellizzati affidamenti anche spesso di tipo diretto.
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Opere di adattamento locali siti al secondo piano in via Achille Grandi 2 Cagliari - Relazione Generale

DESCRIZIONE DEL PROGETTO.

Il progetto prevede l'esecuzione di lavori edili ed impiantistici al fine di rendere il vano scala
d’accesso dal cortile interno a prova di fumo.

L'intervento prevede:
- La fornitura e posa in opera di porte antincendio;

- La realizzazione di setti murari con spostamento delle porte antincendio d’accesso
ai piani al fine di rendere in sicurezza le uscite di emergenza con apertura verso
I’esterno nei pianerottoli;

- La sostituzione degli infissi del vano scala;

- La sostituzione delle lampade con lampade al neon;

- Verifica impianto elettrico;

- La fornitura e posa in opera di lampade di emergenza;
- La realizzazione di un corrimano;

- La manutenzione delle pedate ed alzate della scala con sostituzione di quelle
rovinate;

- Pulizia del rivestimento;
- Opere di tinteggiatura;
- Segnaletica di sicurezza;

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti
esecutivi degli impianti tecnologici dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

Le opere, nel loro complesso, dovranno comunque essere completate nel termine massimo di
365 giorni naturali consecutivi dal verbale di inizio dei lavori.

Elaborati progettuali

Per I'affidamento e I'esecuzione del presente appalto e ai sensi della vigente normativa in
materia di Contratti pubblici di lavori sono stati redatti i seguenti elaborati progettuali:

A) Relazione generale (questo elaborato)
B) Quadro economico esecutivo.

C) C.S.A. Parte normativa;

D) Disciplinare di gara.

E) Schema di contratto.
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Opere di adattamento locali siti al secondo piano in via Achille Grandi 2 Cagliari - Relazione Generale

Nel corpo del capitolato speciale di appalto sono richiamati i documenti che fanno
comunque parte dell’Accordo quadro (prezziari, capitolato generale dei LLPP, piani di
sicurezza, DUVRI, fideiussioni, ecc..) e dei singoli contratti applicativi.

Gli Interventi affidati saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a
misura, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto
del ribasso offerto dall’Assuntore in corso di procedura, dai prezzari di
riferimento di seguito specificati:

a) Prezzario Regionale Opere Pubbliche della Sardegna Ed. 2022, pubblicato
nella Delibera di Giunta Regionale n. 19/23 del 21/06/2022;

b) Prezzi Informativi dell’edilizia — IMPIANTI TECNOLOGICI - Materiali e opere
compiute. Edizione: Giugno 2022 Editore: DEI;

c) Prezzi Informativi dell’edilizia — IMPIANTI ELETTRICI - Materiali e opere
compiute. Edizione: Giugno 2022. Editore: DEI;

d) Prezzi Informativi dell’edilizia - RECUPERO, RISTRUTTURAZIONE,
MANUTENZIONE - Materiali e opere compiute. Edizione: Aprile 2022.
Editore: DEI.

Aspetti economici e finanziari

L'appalto proposto ha ad oggetto la sola esecuzione di lavori che si prevede siano
interamente compensati “a misura” come definito dall’Art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
Codice.

Si prevede, inoltre, di affidare I'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/16 Codice dei contratti, mediante ribasso percentuale
massimo sui prezziari elencati nel CSA.

L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

Lavori €. 121.000,00
Per oneri di sicurezza € 2.387,10
imponibile €. 123.387,10
IVA 22% €. 27.145,10
Totale lavori €. 150.532,26

Accantonamento ex art. 113 D.Leg

. 2.467,74
50/2016 € 67,

Totale finanziamento €. 153.000,00
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Opere di adattamento locali siti al secondo piano in via Achille Grandi 2 Cagliari - Relazione Generale

A tale importo totale dovra essere aggiunta la somma necessaria per I'IVA di legge che,
nel caso di specie, ammonta al 22%, in quanto manutenzione straordinaria ai sensi del
d.P.R. n° 380/2001.

Le somme complessivamente assorbite dall’appalto dovranno infine essere anche gravate
dallincentivo per la progettazione interna ex art. 113 del Codice.

Il tutto come rappresentato per esteso nell‘allegato Quadro economico esecutivo di
progetto, sinteticamente espresso nella tabella riportata in oggetto, anche con riferimento
ai capitoli del bilancio INPS su cui imputare le spese.

Categoria e classifica delle opere

I lavori del presente appalto sono classificati, ai sensi della normativa vigente, nel seguente
modo.

1.

Categoria prevalente

Ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento generale e in conformita all’allegato
«A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria
prevalente di opera generale “Opere edili” OG1 Classifica I e nella categoria
specialistica SIOS “Impianti Tecnologici” OG1l1l Classifica I in
considerazione della tipologia degli immobili oggetto degli interventi di cui al
presente affidamento, con obbligo di dichiarare il subappalto delle eventuali
lavorazioni ricomprese nella categoria OG1 e OG11. In ogni caso, ai sensi
dell’articolo 105 del D. Igs 50\2016 e successive modificazioni ed integrative
, 1 lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente (OG1) sono
subappaltabili nella misura massima del 40% ad imprese in possesso dei
requisiti necessari. Per le categorie specialistiche il subappalto € consentito
solo nella misura massima del 40% dell'importo di ciascuna categoria.

Importo
Categoria
Incidenza Importo Presunto
. Alleg. A .
Lavorazione lavori M.d.O.
DPR %
207/10 (€) (€)
Opere Edili 0G 1 70 86.370,97 30.229,84
Impianti

tecnologici 0G 11 30 37.016,13 11.104,84

TOTALE 100% 123.387,10 41.334,68
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Opere di adattamento locali siti al secondo piano in via Achille Grandi 2 Cagliari - Relazione Generale

Le singole categorie di opere sono tutte di importo inferiore a € 150.000,00 e, pertanto, il
possesso della qualificazione pud essere dimostrato, oltre che tramite attestazione SOA,
anche secondo il disposto dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

L'esecutore dei lavori nelle suddette categorie specialistiche dovra comunque essere
abilitato e/o fornire le certificazioni di cui al D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008.

Il Responsabile Unico del Procedimento e
Coordinatore Tecnico Regionale INPS Sardegna

Ing. Alberto Maria Grossi

Firmato digitalmente da
Alberto Maria Grossi

CN = Grossi Alberto Maria
C=IT
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