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INPY
€

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO
Viale Armando Diaz n.35 - 09125 - CAGLIARI

APPALTO MISTO BIENNALE CON PREVALENZA DI LAVORI
PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
PROGRAMMATA (M.O.P.) E LA MANUTENZIONE ORDINARIA
A CHIAMATA (M.O.C.) DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI

ANTINCENDIO DELLE SEDI INPS SARDEGNA, IN REGIME DI
ACCORDO QUADRO. Art. 54, d.lgs. n. 50 del 2016

n SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO MISTO A CORPO E MISURA

Importo per il servizio di M.O.P. € 85.220,74
Oneri di sicurezza per il servizio di M.O.P. € 852,00
Totale servizio a corpo € 86.072,74
Importo per lavori ipotizzati di M.O.C. € 92.927,00
Oneri di sicurezza per lavori ipotizzati di M.O.C. € 929,00
Totale lavori a misura in regime di accordo quadro € 93.856,00
Importo complessivo in appalto € 178.147,74
Oneri di sicurezza € 1.781,00
Totale in appalto € 179.928,74

Titolo/Incarico Nominativo Firma

PROGETTO E DIREZIONE DEI  P.El Giampaolo MELONI
LAVORI Coll. Dott. Valter SECCI

RESPONSABILE UNICO DEL

PROCEDIMENTO Arch. Dario LUCIANI

LA STAZIONE APPALTANTE - IL Dott.ssa Cristina
DIRETTORE REGIONALE DEIDDA

CIG: 78421570AF







ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Sardegna - Cagliari— cap 09125 — viale Diaz n. 35

CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO MISTO BIENNALE, CON

PREVALENZA DI LAVORI, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

PROGRAMMATA A CORPO (M.O.P.) E LAVORI A MISURA PER LA MANUTEN-

ZIONE ORDINARIA A CHIAMATA (M.O.C.) IN REGIME DI ACCORDO QUADRO,

DEGLI IMPIANTI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO DELLE SEDI INPS DELLA SAR-

DEGNA.

CIG 78421570AF

Il presente contratto, stipulato il giorno , € sottoscritto in forma digitale

tra:

a) I'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale - c.f. 80078750587 e partita

IVA 02121151001 - con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n°21, in persona del

Presidente, , rappresentato dalla Dott.ssa Cristina Deidda, (c.f.

DDDCST62R68H501Q) Direttore p. t. della Direzione Regionale INPS per la Sarde-

gna, nata a Roma il 28/10/1962, domiciliata per la carica in Cagliari, Viale Diaz 35,

munita dei necessari poteri in forza della nomina di cui alla determinazione del Presi-

dente n.. del . . di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“Stazione appaltante”;

b) la ditta , con sede legale in P.l.

, in persona del rappresentante legale Signor nato a

il e residente in Via

di seguito nel presente atto indicato come “Appaltatore” ;

PREMESSO

- che con determinazione del Direttore Regionale della Direzione INPS per la Sarde-
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gna n. 37 del 22/03/2019, in attuazione di quanto previsto dall’art. 36 comma 6 del

d.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., si autorizzava I'esperimento di una procedura di

gara mediante ricorso al Me.Pa, finalizzata alla stipula di un appalto misto di servizi e

lavori sugli impianti e sui presidi antincendio delle sedi INPS della Sardegna, per la

durata di 24 mesi, finalizzato, contemporaneamente, alla;

1) conduzione del servizio di manutenzione ordinaria programmata a corpo (M.O.P.)

per € 86.072,74, di cui € 852,00 per oneri di sicurezza;

2) realizzazione dei lavori a misura di adeguamento e riparazione per la

manutenzione ordinaria a chiamata (M.O.C.) in regime di accordo quadro per di €

92.927,00, di cui € 929,00 ipotizzati per oneri di sicurezza;

per un importo complessivo in appalto a base di gara di € 179.928,74 IVA esclusa, di

cui € 1.781,00 per oneri di sicurezza, a cui aggiungere I''VA al 22% di € 39.584,36

per un finanziamento totale pari a € 219.513,10 in 24 mesi;

- che, a sequito di esperimento di procedura negoziata, i lavori sono stati aggiudica-

ti, con Determinazione Dirigenziale n. del al sunnomi-

nato Appaltatore a seguito dell’offerta di ribasso unico percentuale del

%, offerto e valido sia sul servizio di M.O.P. da contabilizzare a corpo — che sui prezzi

unitari posti a base di gara per i lavori di M.O.C. da contabilizzarsi a misura;

- che il possesso dei requisiti dell’'appaltatore & stato verificato positivamente, con la

conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui al precedente punto, ai

sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.Lgs. n. 50 del 2016, come comunicato con PEC

prot.

TUTTO CIO’ PREMESSO,

le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,

I'appalto per I'esecuzione dei servizi e dei lavori citati in premessa richiamando come

parte integrante del presente contratto tutti i seguenti documenti di affidamento in cui

sono esplicate le modalita, i luoghi e le condizioni per la conduzione dell’appalto: il

Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’ Appalto (CSA) e i relativi seguenti allega-

ti: 1.Anagrafica impianti; 2.Scheda manutenzione programmata; 3.Modello richiesta

intervento; 4.Modello preventivo, la Reazione generale di progetto, il DUVRI stan-

dard, I'offerta economica presentata per I'affidamento della gara, i listini prezzi unitari

di Capitolato, le polizze assicurazioni e fideiussioni. L’Appaltatore si impegna alla

esecuzione del servizio e dei lavori in appalto alle condizioni di cui al presente con-

tratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché allosservanza della

disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nel seguito “Codice dei

Contratti”).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 la gara & identifi-

cata con il codice CIG 78421570AF;

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale del servizio di manutenzione ordinaria programmata

(M.O.C.) da corrispondersi a corpo nel corso dei 24 mesi di validita dell’'appalto am-

monta a € ---------------- (euro / ) cosi dettagliati:

a. €---—-—mme per la realizzazione del servizio di M.O.C;

b) € 852,00 per oneri di sicurezza da interferenze ex art. 26 d.lgs. 81/08.

Per le suddette attivita di M.O.P. & obbligo dell’appaltatore eseguire interventi ripara-

tivi senza poter avanzare alcuna pretesa economica aggiuntiva oltre il canone del

servizio nel limite dell'importo di € 50,00 (franchigia) per ogni intervento extra canone
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che dovesse rendersi necessario. E’ vietata la cumulazione artificiosa di tali piccoli

interventi riparativi al fine di ricadere nel caso di franchigia.

2. L'importo finanziato per i lavori a misura di adeguamento e riparazione per la ma-

nutenzione ordinaria a chiamata (M.O.C.) in regime di accordo quadro ammonta a € -

--------------- , di cui, in via presuntiva, € 929,00 per oneri per I'attuazione dei piani di

sicurezza. Il regime di accordo quadro nei confronti di un unico operatore economico

di detti lavori di M.O.C. & quello di cui all’art. 54 del d.Igs. 50/2016 in quanto trattasi di

lavori di manutenzione per i quali non € possibile predeterminare il numero e 'oggetto

preciso nel periodo dato. Tali lavori potranno quindi essere eseguiti 0 meno, per tutto,

parte o niente dellimporto finanziato — attraverso successivi ordini e contratti applica-

tivi - a discrezione e richiesta della stazione appaltante che si riserva la facolta anche

di non utilizzare affatto tali fondi. Le parti per tali lavori a misura di M.O.C. sono inve-

ce reciprocamente obbligate a redigere i suddetti eventuali ordini e contratti applicati-

vi secondo le modalita, i prezzi unitari e i ribassi applicati per I'affidamento in oggetto

(pactum de modo contrahendi)

3. A i suddetti importi per M.O.P. e M.O.C. di cui ai punti precedenti saranno aggiunti

gli oneri fiscali per IVA secondo le norme vigenti al momento del pagamento. Ai fini

dell’'lVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629 lett. b), della Legge

23 dicembre 2014 n. 190, e dal D.M. 23 gennaio 2015 e s.m.i., come interpretata dal-

la Circolare n. 1/E del 9 gennaio 2015 dell’Agenzia delle Entrate, con conseguente

versamento dell'IVA sulle fatture direttamente a cura dell’lstituto (c.d. “split pay-

ment”). Pertanto le fatture elettroniche emesse dall’appaltatore dovranno recare nel

campo esigibilita IVA il carattere previsto dalla procedura Sdl per indicare la scissione

dei pagamenti.

4. L’appalto & stipulato “a corpo” per la parte del servizio di M.O.C. e “a misura” per la
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guota di lavori di M.O.C.. La modalita di erogazione e remunerazione delle prestazio-

ni & disciplinata dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal presente contratto.

Articolo 3. Condizioni generali di contratto

1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risul-

tanti dal progetto posto a base di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi

allegati e dei luoghi di svolgimento dell’appalto medesimo che lI'impresa dichiara di

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con

rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Gliinterventi per i lavori a misura di M.O.C. sono presuntivi e 'INPS si riserva di

eseguirli 0 meno in relazione alle sue necessita potendo anche decidere di non ese-

guirli affatto. Essi saranno remunerati esclusivamente con contabilizzazione a misu-

ra, e i corrispettivi verranno attinti in relazione ai prezzi unitari, al netto del ribasso

offerto dall’Assuntore in corso di procedura, dai prezzari di riferimento di seguito spe-

cificati:

a) Prezzi Informativi dell’edilizia — IMPIANTI TECNOLOGICI - Materiali e opere

compiute. Edizione: Luglio 2018. Editore: DEI,

b) Prezzi Informativi dell’edilizia — IMPIANTI ELETTRICI - Materiali e opere

compiute. Edizione: Giugno 2018. Editore: DElI;

3.La stazione appaltante si riserva la facolta di recedere anticipatamente dal contratto

in qualsiasi tempo e laddove entri in vigore una apposita convenzione CONSIP a cui

la stazione appaltante si trovi obbligata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012

convertito con modificazione con la L. 135/2012.

4. La stazione appaltante condurra il contratto mediante un Responsabile Unico del

Procedimento (RUP) che sovrintendera l'intero appalto, un Direttore del’Esecuzione
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(DE) per le attivita del servizio di M.O.P. e un Direttore dei Lavori (DL) per i lavori a

misura di adeguamento e riparazione di M.O.C..

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d’appalto appro-

vato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore ha eletto domicilio in:

2. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, € au-

torizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo,

esclusivamente il rappresentante legale.

3. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunica-

zione scritta, i pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accre-

dito bancario presso Banco di , Agenzia di

, codice IBAN

4. Se I'Appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Sta-

zione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale

d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su

richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal

direttore tecnico dell’ Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in

rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

5. L’Appaltatore, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione

dell’intero appalto attraverso l'individuazione di un Responsabile Techico

dell’Appaltatore (RTA) che diviene I'interfaccia contrattuale unica dell’ Appaltatore

medesimo verso l'lstituto, e che & intestatario della responsabilita per il conseguimen-

to degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attivita previste

nel Contratto e nella sua esecuzione del servizio. Tale responsabile dell’appaltatore
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(RTA) ricopre per i lavori anche il ruolo di Direttore di Cantiere (DC). L’Appaltatore

pud anche nominare anche piu responsabili tecnici RTA, per ambiti separati del ser-

vizio, e Direttori di cantiere DC per differenti cantieri, purché ne comunichi il nominati-

vo formalmente alla stazione appaltante. || RUP ha il diritto di esigere il cambiamento

dei RTA, dei DC e in generale del personale dell’ Appaltatore per indisciplina, incapa-

cita o grave negligenza. L'Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati

dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode

nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 3,

4 e 5 deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazio-

ne della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso

la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

TITOLO Il - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Il presente contratto ha durata di 24 mesi decorrenti dalla data del Verbale di con-

segna generale lavori. Da tale termine decorre l'inizio del servizio di M.O.P. e le rela-

tive scadenze dei pagamenti. Il suddetto termine € prorogabile a discrezione della

stazione appaltante previa comunicazione formale all’appaltatore e ove vi siano fondi

ancora disponibili, anche mediante successive proroghe, per il tempo massimo com-

plessivo della durata prevista in origine dal contratto medesimo.

3. Nella sottoscrizione di ciascun contratto applicativo per I'esecuzione di lavori di

M.O.C. saranno riportati i tempi di esecuzione previsti. Il verbale o la semplice comu-

nicazione di avvio di tale contratto applicativo effettuata dal DL costituira consegna

lavori in esso ricompresi con il conseguente conteggio dei tempi di esecuzione per

'eventuale applicazione delle penali. | lavori urgenti e di somma urgenza dovranno
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essere eseguiti immediatamente o secondo i tempi d’intervento indicati, laddove spe-

cificati; essi saranno contabilizzati a consuntivo.

Articolo 6. Penali per i ritardi

1. In caso di ritardo nell’inizio e nell’'ultimazione delle attivita del servizio previste e/o

dei lavori di riparazione ordinati saranno applicate le penali riportate nell’art. 12 del

CSA.

2. L’importo complessivo delle penali applicate non puo superare tuttavia il 10%

dellimporto contrattuale, pena la facolta, per la Stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’Appaltatore.

3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulte-

riori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni e riprese del servizio e dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via tempora-

nea l'utile prosecuzione del servizio o dei lavori a regola d’'arte, il DE o il DL puo di-

sporre la sospensione dell’esecuzione del Contratto, compilando, se possibile con

l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante, apposito verbale che

deve essere approvato dal RUP. La sospensione puo, altresi, essere disposta diret-

tamente dal R.U.P. per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

2. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superio-

re ad un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione del Servizio, o

comunque quando superino sei mesi complessivi, I'Appaltatore puo chiedere la riso-

luzione del Contratto senza indennita. Se I'lstituto si oppone, I'’Appaltatore ha diritto

alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i

termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all’Appaltatore negli altri casi

3. Non appena cessate le cause della sospensione il DE o il DL redige il verbale di
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ripresa che, oltre a richiamare il verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effet-

tiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale differito di un numero di

giorni pari alla durata della sospensione.

4. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini sopra indicati non spetta all'E-

secutore alcun compenso o indennizzo.

5. Le eventuali contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a

pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione.

Articolo 8. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. L’Appaltatore dovra garantire il Servizio secondo le modalita ed i contenuti indicati

nel presente Contratto e nei documenti ad esso allegati e connessi. Egli dovra ese-

guire il servizio e i lavori con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione a

proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie

per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o semplicemente

necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato.

2. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i cri-

teri di diligenza connessa all’'esercizio in via professionale dell’attivita di gestione del

Servizio e si impegna, altresi, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti

dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013,

n. 62 e dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Pre-

videnza Sociale, ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165”.

3. L’Appaltatore dovra adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a

tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al co-

dice civile ed alle leggi applicabili obbligandosi a cooperare in buona fede ai fini del

miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicando anticipatamente e tempesti-
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vamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compro-

mettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

4. L’Appaltatore assume la responsabilita per danni diretti e/o indiretti subiti

dall'lstituto e/o terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e

nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse e assume a suo

carico tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad

evitare il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente, alle persone e alle cose

nell’esecuzione dell’Appalto.

5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi

determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedi-

menti & a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata

copertura assicurativa.

6. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, I'Appaltatore dovra manlevare e tenere

indenne I'lstituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti

terzi dovessero avanzare verso I'lstituto medesimo per cause riconducibili alle attivita

dell’Appaltatore.

Articolo 9. Contabilita dei lavori

1. Il canone per il servizio di manutenzione ordinaria programmata M.O.C. sara corri-

Sposto a corpo in rate semestrali posticipate a partire dalla data di inizio del servizio,

indicata nel verbale di avvio prima citato e previo rilascio della Regolare esecuzione

da parte del DE. Le prestazioni dei lavori di M.O.C. saranno contabilizzate a misura,

separatamente per ciascun Contratto Applicativo e saranno corrisposte anch’esse

previo rilascio della Regolare esecuzione da parte del DL..

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1. In accordo con l'art. 31 del CSA non & prevista la revisione dei prezzi e non trova
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applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia

1. La stazione appaltante si riserva la possibilita di introdurre, a suo insindacabile

giudizio e per le sue esigenze, modifiche e varianti al presente Contratto, ai sensi e

nei limiti dell’art. 106 d.lgs. 50/2016. Tutte le varianti dovranno essere autorizzate

espressamente dalla stazione appaltante.

2. L’appaltatore non puo introdurre autonomamente alcun tipo di variazione o modifi-

cazione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in

corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle presta-

zioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del Contratto, potra imporre

all’Appaltatore I'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In

tal caso I'Appaltatore non potra far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

4. E' ammesso il recesso di uno o piu operatori raggruppati esclusivamente per esi-

genze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbia-

no i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

2. In caso di variante € sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrat-

tuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle attivita

in variante.

Articolo 12. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione dei contratti sotto qualsiasi forma anche nel caso di aliena-

zione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario € nullo di diritto.

Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all’art. 2558,

comma 1, del Codice Civile. Nessuna pretesa I'acquirente od il locatario dell’azienda

potra far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
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2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo

106 comma 13 del d.Igs.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione

che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto

nell’'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o

in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente

al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

3. In caso di cessione del credito, il cessionario sara obbligato al rispetto della disci-

plina della tracciabilita dei flussi finanziari dovendo sia indicare CIG e CUP, sia utiliz-

zare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell’Appaltatore.

Articolo 13. Anticipazione e Pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell’Art. 35 comma 18 del Codice dei contratti pubblici, come modificato

dal del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32 convertito con modifiche con la Legge 14

giugno 2019 n. 55, & dovuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione nella

misura del 20% dell'importo del valore del contratto di appalto IVA esclusa solo relati-

vamente alla quota di servizio a canone per M.O.P.. L’'erogazione delle suddetta anti-

cipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicura-

tiva di importo pari all’anticipazione, comprensivo dell'importo dell'IVA, maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell’'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma del servizio in appalto.

L’'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso

dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazio-

ne appaltante. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se

I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi con-

trattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla

data di erogazione della anticipazione.
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La fideiussione & escussa dalla Stazione appaltante in caso di decadenza dal benefi-

cio, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima

dell’escussione della fideiussione.

2. Entro trenta giorni successivi allo scadere del semestre il DE per i servizio di

M.O.C. emette lo Stato di avanzamento della esecuzione, sottoscritto anche

dall'appaltatore, e predispone il certificato di pagamento a firma del RUP per il saldo

delle spettanze, sulla cui base dovra essere emessa fattura e saldato il credito

dell’appaltatore.

3. La contabilita dei lavori di M.O.C. avviene secondo le procedure comunemente in

uso ai sensi del d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore e del DM 49 del

07.03.2018. Al compimento di ciascuno dei contratti applicativi il DL redige la contabi-

lita ed emette lo Stato di avanzamento dei lavori dello specifico contratto applicativo,

ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto

] » con l'indicazione della data di chiusura e predispone il certifica-

to di pagamento a firma del RUP per il saldo delle spettanze, sulla cui base dovra

essere emessa fattura e saldato il credito dell’appaltatore. Laddove il contratto appli-

cativo non preveda stati di avanzamento il DL emette entro il termine di sessanta

giorni dall’'ultimazione dei lavori e dalla produzione da parte dell’esecutore di tutta la

documentazione e delle certificazioni di legge e/o contrattualmente previste il Certifi-

cato di regolare esecuzione per il saldo delle spettanze e la conclusione del singolo

contratto applicativo, firmato anche dal RUP.

4. Tutti i documenti di contabilita dovranno essere redatti e trasmessi in formato elet-

tronico e dovranno essere sottoscritti con firma digitale anche dall’appaltatore. Ogni

pagamento € subordinato alle verifiche previste dalla normativa inerenti:

'acquisizione del DURC, la tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010,
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la regolarita fiscale, il pagamento dei subappaltatori (quando non condotto diretta-

mente dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105 comma 13 del d.Igs. 50/2016),

ecc..

5. La fatturazione delle prestazioni deve essere trasmessa all'INPS in formato elet-

tronico, come previsto dalla normativa vigente, attraverso il Sistema di Interscambio

(Sdl) nel quale 'INPS ¢ individuato con il codice univoco UF5HHG, da inserire in fat-

tura, indicando inoltre obbligatoriamente anche il seguente codice dello specifico uffi-

cio della Direzione regionale Sardegna destinatario: 1780-ST10040090. La fattura

potra essere emessa dall’appaltatore sia per il servizio che per i lavori solo dopo che

il credito sia accertato mediante emissione da parte del RUP del Certificato di paga-

mento, che riporta I'importo esatto da fatturare. Fatture emesse in modo non confor-

me a tale modalita saranno legittimamente respinte dalla stazione appaltante. La fat-

tura dovra indicare obbligatoriamente: Codice Identificativo di Gara (CIG), Importo

imponibile, Importo IVA, Split Payment, Denominazione dell’appalto, Il riferimento al

tipo di pagamento ( anticipazione, stato avanzamento lavori n...., rata di saldo, ecc..),

Le modalita di pagamento prescelte (banca, codice iban, etc). « | pagamenti saranno

di norma effettuati contabilmente entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni

decorrenti dalla data di ricezione della fattura elettronica.

6. Ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del d.Igs. n. 50 del 2016, sui pagamenti per stati

di avanzamento sia del servizio che dei lavori di M.O.P. che dei lavori di M.O.C. di cui

ai precedenti punti 2 e 3, a garanzia dellosservanza delle norme in materia di contri-

buzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori &€ ope-

rata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Articolo 14. Conto finale, Regolare esecuzione, Collaudo finale e gratuita ma-

nutenzione
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1. Al termine del servizio il DE emette una Conto finale riassuntivo di tutto il servizio

con le somme trattenute, ancora da erogare 0 meno, accompagnato da una Relazio-

ne sul’landamento del servizio, che sottopone al RUP che provvedere all’emissione

del Certificato di regolare esecuzione del servizio.

2. Sulla base delle documentazioni di cui ai punti 1 e 2 precedenti e delle verifiche

direttamente condotte, il RUP, entro sei mesi dall’'ultimazione del servizio e

dall'ultimazione dell’ultimo Contratto applicativo, effettua una verifica contabile relati-

va a tutti i servizi e lavori svolti e ai relativi pagamenti effettuati nel’ambito

dell’Accordo Quadro e redige un “Certificato di verifica conclusiva” in contraddittorio

con l'appaltatore per lo svincolo della garanzia definitiva e per il saldo delle eventuali

spettanze rimanenti, previa presentazione di garanzia finale ai sensi dell’art. 103

comma 6 del d.Igs. 50/2016. Fino all’emissione di ogni Certificato di Regolare esecu-

zione I'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla

gratuita manutenzione delle opere e degli impianti.

Articolo 15 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute

allautorita giudiziaria competente del Foro di Cagliari. E’ esclusa la competenza ar-

bitrale.

TITOLO 1Ill - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Risoluzione del Contratto

1. Il presente Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste

dall’art. 108, comma 1, del Codice e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle

ipotesi previste dall’art. 108, comma 2, del Codice. L’accertamento

dellinadempimento delle obbligazioni di cui all’art. 108 comma 3 & condotto dal DE

e/o dal DL in ragione delle rispettive competenze. Si applicano interamente le proce-
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dure e le previsioni dell’art. 108 del Codice.

Articolo 17. Clausole risolutive espresse

1. Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo

le modalita previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: a) cessazione

dell’attivita di impresa in capo all’Appaltatore; b) mancata tempestiva comunicazione,

da parte dell’Appaltatore verso l'lstituto, di eventi che possano comportare in astratto,

0 comportino in concreto, la perdita della capacita generale a contrattare con la Pub-

blica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che discipli-

nano tale capacita generale; c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacita gene-

rale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art.

80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacita a contrarre con

la Pubblica Amministrazione; d) violazione del requisito di correntezza e regolarita

contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore; e) violazione delle norme

in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti; f)

violazione dell’'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comun-

que acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di compor-

tamento dei dipendenti dell'lstituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi

dell’'art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; h) cessione

parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore; i) affidamenti di subappalti

non preventivamente autorizzati dall’lstituto; j) esito negativo della verifica di confor-

mita definitiva; k) applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per am-

montare superiore al 10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della dura-

ta del Contratto; [) mancata cessazione dellinadempimento e/o mancato ripristino
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della regolarita del Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla conte-

stazione intimata dall'lstituto; m) accertamento in corso d’opera, da parte del R.U.P.,

che le prestazioni oggetto del Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse

umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che I’Appaltatore utilizza in adempimento

degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, I'lstituto comunichera

all’Appaltatore la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 1456 c.c.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili al’Appaltatore,

I'lstituto procedera ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi

dell’art. 103 del Codice. Ove non fosse possibile 'escussione della cauzione, I'lstituto

applichera in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta.

Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti

dall’lstituto.

4. Il presente Contratto si risolvera, altresi, nel caso in cui venga stipulata una con-

venzione Consip avente ad oggetto servizi comparabili con quelle oggetto di affida-

mento, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella L. n.

135/2012.

5. Nei casi di risoluzione sopra indicati, I'’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dal-

lo scioglimento del Contratto.

Articolo 18. Recesso

1. Ai sensi dell’'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88,

comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potra re-

cedere dal Contratto, in tutto o in parte, in qualungue tempo previo il pagamento delle
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prestazioni relative ai Servizi eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in

magazzino. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice,

I'Appaltatore non potra pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori ri-

spetto a quelli di cui al precedente periodo.

2. L’Istituto potra recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga

a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione

all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di al-

meno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

3. I materiali, il cui valore € riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del pre-

cedente comma 1, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore del’Esecuzione,

prima della comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 4.

4. ’esercizio del diritto di recesso sara preceduto da una formale comunicazione

all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, de-

corsi i quali la Stazione Appaltante prendera in consegna i servizi ne verifichera la

regolarita.

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assi-

stenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei

lavoratori.

2. L'appaltatore € obbligato a rispettare e a far rispettare ai suoi subappaltatori tutte le

norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,

con particolare riguardo all'art.105, comma 8, del d. Igs. 50/2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione
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appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore

per I'esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore é obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le nor-

me contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell’art. 30 commi 5, 5-bis e 6 e dell’art. 105 comma 10 del Codice, in ca-

so di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente

dell’Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impie-

gato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso

I'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il

suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la

fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certi-

ficato di pagamento, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal per-

sonale dipendente.

6.Per il caso di pendenze contributive verso I'INPS e di mancata regolarizzazione

delle medesime, I'lstituto potra trattenere definitivamente le somme relative a debiti

contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensa-

zione sulle somme da corrispondersi all’Appaltatore.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contrat-

to, & obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli ag-

gravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni,

mediante trasmissione dii POS — nel caso di lavoro con necessita di PSC — di DUVRI

specifico e cooperando con il datore di lavoro delle diverse sedi alla cooperazione per

la sicurezza di cui all’art. 26 del d.Igs. 81/2008.
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2. Ciascun soggetto impiegato negli interventi manutentivi dovra esporre una apposi-

ta tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di

fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3. Le gravi o ripetute violazioni del piano operativo di sicurezza e dell’eventuale piano

di sicurezza e di coordinamento da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costi-

tuzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita,

anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.Igs. 8/6/2001, n. 231.

Articolo 22. Subappalto

1. Il subappalto e consentito nella misura massima del 30% dell'importo complessivo

dellintero contratto di appalto, costituito dalla somma dei servizi di M.O.P. e di quella

dei lavori per M.O.C. fino a quel momento affidati effettivamente con contratto appli-

cativo, al netto dei ribassi di gara, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del Codice dei con-

tratti, non intendendo utilizzare la deroga fino al 40% introdotta dall’art. 1 comma 18

del Decreto Legge 18 aprile 2019 n.32 convertito con modifiche con la Legge 14 giu-

gno 2019 n. 55, in quanto tale deroga facoltativa € temporanea (fino al 31/12/2020) e

di durata inferiore allo sviluppo pluriennale del contratto oggetto del presente affida-

mento.

2. Per quanto riguarda la disciplina e le modalita di esecuzione, ivi compresa la indi-

spensabile autorizzazione preventiva e il pagamento dei subappaltatori si rimanda a

guanto previsto nell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 23. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da
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guesto richiamati I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione

definitiva) mediante polizza fidejussoria rilasciata da

in data per l'importo di (importo

ridotto al % dell’intero importo dell’affidamento costituito dalla som-

ma di M.O.P. e M.O.C. e dai relativi oneri di sicurezza, ai sensi dell’ articolo 103,

comma 1, del d.lgs. 50/2016 in quanto impresa possesso della certificazione

di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN 1SO 9001).

2. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento

dell’esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell’ 80% (ottantapercen-

to) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di bene-

stare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’lstituto

garante, da parte dell’ Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei

lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti 'avvenuta

esecuzione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 103 del d.Igs. 50/2016,

la garanzia, per il imanente ammontare residuo del 20% (ventipercento), cessa di

avere effetto ed & svincolata automaticamente all’ emissione del Certificato di verifica

conclusiva del contratto di cui all’art. 14 comma 2 di cui sopra, e previa presentazione

della garanzia fidejussoria per I'erogazione della rata di saldo ai sensi dell’art. 103

comma 6 del d.lgs. 50/2016.

4. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 1 & tempestivamente reinte-

grata se, in corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Sta-

zione Appaltante.

5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi allegati al d.m. 19.01.2018, n. 31.

Articolo 24. Obblighi assicurativi
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1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del d.Igs. 50/2016 I'appaltatore € obbligato,

contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa

di responsabilita civile (R.C.T.) che tenga indenne la Stazione appaltante per danni

causati a terzi nell'esecuzione dei lavori stipulata per una somma assicurata (massi-

male/sinistro) non inferiore ad € 500.000,00 (dicesi euro cinquecentomila/00). A tale

scopo si da atto che I'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa di responsabili-

ta civile n. rilasciata da in data per danni

causati a terzi per un massimale di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della sta-

zione appaltante, i seguenti documenti: il capitolato generale d’appalto approvato con

d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207/2010; il Disciplinare di

gara, il Capitolato Speciale d’ Appalto (CSA) e i relativi seguenti allegati: 1.Anagrafica

impianti; 2.Scheda manutenzione programmata; 3.Modello richiesta intervento;

4.Modello preventivo, la Reazione generale di progetto, il DUVRI standard, I'offerta

economica presentata per I'affidamento della gara, i listini prezzi unitari di Capitolato,

le polizze assicurazioni e fideiussioni.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre

disposizioni vigenti in materia e in particolare il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il regola-

mento approvato con d.P.R. 5.10.2010, n. 207 e il capitolato generale approvato con

d.m. 19.04.2000, n. 145 per le parti non abrogate dal d.lgs. 50/2016, nonché il Decre-

to legge 18 aprile 2019 n.32 convertito con modifiche con la Legge 14 giugno 2019 n.
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55.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese egli oneri del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte,

tasse, diritti di segreteria ecc.) nonché le attivita per la registrazione degli atti, sono a

totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione

del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'im-

posta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione — in caso d’uso - in misu-

ra fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione ap-

paltante.

Articolo 27. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del d.Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 (recante il «Codice in materia

di Protezione dei Dati Personali»), in relazione ai dati personali il cui conferimento e

richiesto ai fini della gara, si precisa che titolare del trattamento & I'lstituto Nazionale

Previdenza Sociale. Responsabile del trattamento € la dott.ssa Cristina Deidda, in

qualita di Direttore Regionale.

Costituito da n.24 facciate, letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

L’Appaltatore: La Stazione appaltante:

Il Direttore regionale INPS Sardegna

Dott.ssa Cristina Deidda

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

L’'appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di ap-
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provare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli: Articolo 5. Termini

per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, Articolo 6. Penali per i ritardi, Articolo 7. So-

spensioni e riprese del servizio e dei lavori, Articolo 8. Oneri e obblighi a carico

dell’Appaltatore, Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo, Articolo 11. Maodifica del

Contratto durante il periodo di efficacia, Articolo 12. Cessione del contratto e cessio-

ne dei crediti, Articolo 15 Controversie, Articolo 16. Risoluzione del Contratto, Ar-

ticolo 17. Clausole risolutive espresse, Articolo 18. Recesso, Articolo 19. Adem-

pimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza, Articolo 21. Adem-

pimenti in materia antimafia e in materia penale, Articolo 22. Subappalto

L’Appaltatore:

Il Rappresentante legale:
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