
 

 

 

Data di pubblicazione: 20/11/2019
Nome allegato: 1.b CSA__-_Legnano_piano_terra.pdf
CIG: nessun CIG
Nome procedura: Indagine di mercato preordinata
all’acquisizione di manifestazioni d’interesse alla partecipazione ad
una procedura da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da svolgersi
mediante Trattativa Diretta sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione della Consip S.p.A.(MePA) e da aggiudicarsi
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36,
comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Agenzia INPS di Legnano – Via Podgora 2 (MI). Lavori di
“Sostituzione pavimento galleggiante e sistemazione infissi piano
terra”



Sostituzione pavimento galleggiante e sistemazione infissi piano terra 

Agenzia INPS di Legnano – via Podgora n°2                   

1 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 
 

 Lavori di :  Sostituzione pavimento galleggiante e sistemazione infissi piano terra                      

 

 Agenzia INPS di Legnano - Via Podgora  n° 2  

 
Articolo 2 – Ammontare dell’appalto 

 
L’importo posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in euro 

1 Importo complessivo dei lavori a corpo 106.382,18 

  Soggetti a ribasso 
Non soggetti a                  

ribasso 

2 Oneri per la sicurezza    2.498,41 

3 Importo a base di gara 103.883,77  

 

Articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee 

  

 

n. 

 

 

Cat. 

 

Descrizione delle categorie di                           

lavorazioni omogenee 

Importo lavori                        
(compresi oneri                    
della sicurezza) 

Incidenza % sul                  

complessivo dei              

lavori a corpo 

1 OG1   Opere edili ed affini (O.S. inclusi) 100.903,57     94,85% 

2 OS28   Opere impianti CDZ (O.S. inclusi)    2.479,71      2,33% 

3 OS30 
  Opere impianti elettrici e dati                           

   (O.S. inclusi) 
  2.498,90      2,35% 

   ONERI SICUREZZA (DUVRI)     500,00       0,47% 

 

I lavori individuati nelle categorie OS30 e OS28 devono essere eseguiti da parte di installa-
tori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Econo-
mico 22 gennaio 2008, n. 37. 

 
Articolo 4 - Programma di esecuzione lavori  
L’intervento oggetto di appalto si svilupperà nei lavori in una unica fase. 
La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dell’impresa e non lede o 
modifica i patti contrattuali stipulati; è fatta salva la compilazione degli atti tecnici ammini-
strativi in corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilità 
dell’appaltatore in merito ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla 
presa in consegna anticipata di parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che 
restano comunque in vigore e vincolate fino all’emissione del certificato di collaudo. 
Resta inteso che la presa in consegna anticipata di parti dell’opera non costituisce accetta-
zione dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno 
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essere sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in con-
segna. 

 
Crono programma 
Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavora-
zioni gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza 
logica dei tempi e dei costi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm. 

 
Articolo 5 -  Orario di servizio 
Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali. 
Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a 
più riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, l’appaltatore 
dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potrà esigere par-
ticolari ed ulteriori compensi. 
Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per 
l’esecuzione delle opere in lotti, stabilendone modalità e durata, fermo restando, per i lotti 
stessi, tutte le condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.  
 

Articolo 6 - Accettazione dei materiali 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato spe-
ciale ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'ac-
cettazione del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del codice 
degli appalti pubblici e dei relativi atti regolatori. 
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti 
dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteri-
stiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se già installati o posati. 
In quest'ultimo caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a 
sue spese.  
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la 
stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del qua-
le resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione ese-
guita d'ufficio.  
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'ap-
paltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecni-
co-amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristi-
che indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produ-
zione delle campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 
giorni dalla richiesta del direttore lavori, a cura e spese dell’impresa appaltatrice. 
La direzione lavori, con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel 
caso di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l’appaltatore è tenuto a presentare i nuovi 
campioni. Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i 
campioni, marcati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, 
rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro succes-
sivo ritiro è a cura e a spese dell’appaltatore. 
 
Articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali 
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o com-
ponenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito 
una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazio-
ne deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.  
 
Articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore 
dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 
consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, 
all'appaltatore deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabiliz-
zazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni defi-
nitive dell'organo di collaudo.  
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Articolo 9 - Materiali impiegati 
Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, 
forniti o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio 
di costruzione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualità. E’ vietato l’uso di mate-
riali riciclati o usati. 
Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d’uso e manutenzione 
dovranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, 

aggregati in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta. 

 
Articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura CE 
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da 
costruzione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products 
Regulation) del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti 
coperti dalla predetta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marca-
tura CE attestante la conformità alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di atte-
stazione previsto dalla normativa vigente. 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere 
alle prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e posse-
dere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche 
se non espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.  
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme 
ritirate o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato 
speciale d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle 
località che l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della 
direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli 
accordi contrattuali. 
 
Articolo 11 - Provvista dei materiali 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualità, tipologie e caratte-
ristiche dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondi-
zionatamente dall’impresa, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto 
dei materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche 
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta 
non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pat-
tuiti.  
Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi 
tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa 
per trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamen-
to-calata da qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  
 
Articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali  
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei 
lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del 
prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle 
stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge. 
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltato-
re non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'e-
spressa approvazione del responsabile del procedimento.  
 

Articolo 13 - Modalità di esecuzione 
Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di 
carico, scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite 
con gli opportuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, 
con l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l’incolumità degli operai e di 
terzi ed evitando danni. A tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le 
verifiche o sondaggi propedeutici, necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che tro-
vano già remunerazione nei prezzi contrattuali oggetto d’appalto. 
 
Articolo 14 - Specifiche e prescrizioni. 
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Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e de-
positati presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato 
nei luoghi del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, og-
getto d’appalto sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli 
oneri di smaltimento, in relazione alla natura dei materiali. 
 
Articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere 
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date 
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli 
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo re-
sta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale 
d’appalto, secondo i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta 
regola d’arte. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e presta-
zioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano 
necessari o connessi alla realizzazione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stes-
so dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indi-
spensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secon-
do la regola dell'arte. 
In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forni-
ture sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 
 

Articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accetta-
ti dalla direzione lavori. 
L’appaltatore è il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a piè d’opera sia in ope-
ra, come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi 
responsabilità per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa 
ultimazione dei lavori. 
 
Articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente 
previsti dal presente capitolato speciale d'appalto, se non già inserite nelle voci del computo 
metrico estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale già remunerata da ese-
guire, saranno disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme 
a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le 
stesse prove, la direzione dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla 
redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata 
dal laboratorio ufficiale prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.  
La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal pre-
sente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei mate-
riali, dei componenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appal-
tatore.  
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applica-
zione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008. 
 
Articolo 18 - Indennità per occupazioni temporanee, danni arrecati  
Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o per-
messi, relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell’impresa appaltatrice. 
A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare, 
tramite fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Di-
rettore lavori o contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento 
di autorizzazioni o nulla osta o simili e di aver pagato le indennità per le occupazioni o altri 
pagamenti necessari. 
 

 
Articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori 
L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 207/2010 e ss.mm., ha 
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l’obbligo di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato 
dell’intervento, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei la-
vori alle scadenze contrattuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento  
 

Articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli 
articoli ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti 
i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri 
e gli obblighi che seguono: 
 il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 

certificato di regolare esecuzione; 
 l’esecuzione di un’opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il rela-

tivo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa 
in opera di materiali e schede tecniche di dettaglio; 

 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, se-
condo le disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal pre-
sente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appal-
tante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa 
in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e 
manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

 la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso 
lo sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché 
la pulizia di tutti i locali; 

 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allac-
ciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzio-
namento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i con-
sumi dipendenti dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non è pos-
sibile utilizzare quelli dello stabile; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rim-
borso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o 
lavori per conto della stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle mi-
sure di sicurezza; 

 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale 
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteg-
gi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di solle-
vamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante 
intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla sta-
zione appaltante, l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per 
l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con 
le esigenze e le misure di sicurezza; 

 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni 
regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti di-
sposizione di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle 
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

 la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per 
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, veri-
fica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni 
e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con 
formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in 
consegna; 

 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di 
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzio-
ne lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento ne-
cessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere 
eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni 
conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma; 

 la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, 
etc. ed opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizio-
ni di legge, comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti eleva-
tori per il trasporto di materiali; 
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 l’approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, 
la consegna a piè d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di 
qualsiasi genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma 
anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera te-
nendo presente che la stazione appaltante non è in grado di garantire locali per il deposi-
to provvisorio, né dei nuovi materiali da porre in opera, né per l’accumulo provvisorio di 
macerie; 

 tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvi-
sori ai siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche 
quando ciò sia ordinato, per necessità di cantiere dall’economato; 

 la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia 
conveniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli 
apparecchi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di 
altro tipo; 

 la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle 
maniglie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a 
tutte le strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori; 

 la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestran-
ze impiegate in conformità agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008; 

 le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la 
stazione appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito; 

 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale 
usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capi-
tolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquida-
to in base al solo costo del materiale; 

 tutti i costi relativi all’installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di 
sicurezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o 
del fabbricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere; 

 le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per 
occupazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili. 

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti 
interessati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Te-
lecom e altri eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle 
per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere. 
L’appaltatore deve fornire alla direzione lavori un’adeguata documentazione fotografica rela-
tiva alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili 
dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione 
fotografica, a colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico 
e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

Articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri 
L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tes-
sera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di 
assunzione del lavoratore, l’indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa 
autorizzazione.  
 
Articolo 22 - Proprietà dei materiali di rimozione e di demolizione 
I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione 
appaltante. 
In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici: 
 I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’ambito 

dell’appalto devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per 
il riutilizzo a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli 
oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimo-
zioni e le demolizioni; 

 I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito 
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e 
spese dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il 
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prezzo convenzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione 
dei prezzi contrattuali. 

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a partico-
lari procedure di smaltimento, l’appaltatore è tenuto a seguire scrupolosamente le relative 
procedure e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento. 
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai ma-
teriali di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valo-
re scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato 
generale d’appalto. 

 
Articolo 23 - Custodia del cantiere 
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e 
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche 
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte 
della stazione appaltante. 
 
 

Articolo 24 - Cartello di cantiere 
L’appaltatore dovrà predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimen-
sioni, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, 
n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappalta-
trici, la categoria dei lavori subappaltati e l’importo dei medesimi. 

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo 
e/o di pericolo esistenti nell’area di cantiere. 

 
Articolo 25 - Particolarità operative relative all’esecuzione dell’intervento appaltato 
Si evidenzia che i lavori di sostituzione porte e opere accessorie sono al piano 5° e 6° di un 
fabbricato nel centro storico di Como. L'area di cantiere dovrà essere ricavata all'interno 
degli stessi locali in cui eseguire i lavori. Tutto il materiale dovrà essere movimentato e tra-
sportato a mano, (eventualmente, solo se specificatamente autorizzato dal Direttore lavori 
con montacarichi in orari definiti e limitati dallo stesso direttore lavori). I materiali di risulta 
dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in discarica. Si dovrà evitare accumulo di 
materiali di risulta. L'esecuzione di attività che possono arrecare problemi di rumore, polveri 
o altri inconvenienti igienico-sanitari o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere eseguite 
negli orari autorizzati dalla Direzione lavori, senza che l'impresa possa chiedere e vantare 
aumento di prezzi o nuove somme economiche.   
 

Articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell’impresa da fornire a fine lavori 
Sono a carico dell’impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incom-
benze relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strut-
turali, ad impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati: 
 Aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici; 
 Redazione e consegna di tutte le certificazioni, attestazioni, schemi funzionali ed esecu-

tivi; 
 Fornitura di manuali d’uso e di manutenzione; 
 Eventuale acquisto di software. 

Tale documentazione dovrà essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni 
divisi per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su 
“CD” in formato PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti 
su “CD” con file in formato DWG. 

 
 
 
 
Articolo 27 – Descrizione di dettaglio dei lavori  
 

Art. N. Codice N. OPERE EDILI ED AFFINI     

    SOSTITUZIONE INFISSI ESTERNI     
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 1 ED  N.P.1 Fornitura in opera di serramento mono-
blocco in alluminio preverniciato colore 
uguale all'esistente da cm.140-150 
(120+30) H= cm.250  cadauna con so-
praluce fisso, su cerniere, con o senza 
parti fisse, eseguiti con profilati estrusi 
in lega di alluminio isolati a taglio termi-
co, anodizzazione e verniciatura spess. 
50 micron, completi di imbotti laterali, 
ferramenta adeguata di movimento e 
chiusura, maniglie in alluminio in entra-
ta, maniglioni antipanico tipo Push/Bar 
in uscita. Il serramento dovrà rispettare 
in materia di prestazione energetica i 
requisiti minimi stabiliti con Deliberazio-
ne della giunta della Regione Lombardia 
VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i. 
Dovranno essere prodotte le documen-
tazioni che certificano la rispondenza 
della Norma; con doppio vetro stratifica-
to di sicurezza fornito in opera con le 
opportune guarnizioni e/o sigillature con 
idonei mastici e quant'altro necessario; 
previo smontaggio e trasporto a rifiuto 
alle discariche autorizzate degli infissi 
esistenti. Compresi i ripristini murari 
laddove necessari e qualsivoglia onere e 
magistero per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola dell'arte.   

 n.  6,00 

    SOSTITUZIONE PARETI MOBILI E 
PAVIMENTO GALLEGGIANTE 

    

 2 ED  N.P.2 Smontaggio pareti mobili e/o attrezzate, 
sopraluci in alluminio, porte ecc. Com-
presa la movimentazione ed accatasta-
mento del materiale, il tiro in basso, il 
carico ed il trasporto a rifiuto. 

 a cor-
po  

1,00 

3 ED 1C.01.120.0020.c Rimozione di zoccolini in legno o vinile e 
similari. Compreso l'accatastamento 
delle macerie, il carico ed il trasporto 
alle PP.DD.  

 m.  300,00 

 4 ED  N.P.3 Smontaggio pavimento galleggiante 
compresa la struttura di sostegno, com-
prese le opere provvisionali di protezio-
ne, la messa in sicurezza di quello adia-
cente l'area d'intervento, la movimenta-
zione ed accatastamento del materiale, 
il tiro in basso, il carico ed il trasporto a 
rifiuto. 

 mq.  300,00 

 5 ED  1C.01.080.0010.c Rimozione di controsoffitto fino all'altez-
za di 4,00 m., compresi i piani di lavoro 
o trabattelli, le opere provvisionali di 
protezione, la cernita e l'accatastamento 
degli elementi riutilizzabili, la movimen-
tazione delle macerie nell'ambito del 
cantiere, il carico e trasporto a rifiuto 
nelle discariche autorizzate. 

 mq.  150,00 
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 6 ED  1C.18.350.0020 Pavimento sopraelevato ispezionabile 
composto da struttura di sostegno for-
mata da piedini, in acciaio zincato prov-
visti di barra filettata e dado di regola-
zione, bloccaggio con dado munito di 
tacche di fissaggio, testa a croce sago-
mata per l'aggancio di traverse, con 
campo di regolazione variabile in altez-
za; provvisto di guarnizione antirombo 
in politene antistatico a tenuta d'aria e 
polvere, autoestinguente e atossica, 
fissaggio al pavimento tramite idonei 
collanti o tasselli ad espansione; traver-
se di collegamento piedini in acciaio zin-
cato a sezione Omega, disposte a maglie 
con interasse 600 x 600 mm, complete 
di guarnizioni antistatiche in politene a 
tenuta d'aria, antirombo, antipolvere, 
autoestinguenti e atossiche; pannello 
modulare 600 x 600 mm, in solfato di 
calcio monostrato, spessore 30/34 mm, 
euroclasse (A2FL-s1) (BFL-s1) (CFL-s1) 
se impiegato lungo le vie di esodo o, 
oltre alle precedenti, (A2FL-s1) (BFL-s1) 
se impiegato in altri ambienti , previsto 
per un carico accidentale di esercizio 
pari a 400 kg/m².  
Sono compresi e compensati: il traccia-
mento, sul pavimento esistente, della 
posizione dei piedini, dei riscontri peri-
metrali etc. con sistema indelebile e 
chiodi che permangano stabilmente fino 
ad inizio posa del pavimento ed ai quali 
gli impiantisti dovranno 
attenersi per il passaggio degli impianti; 
tagli, sfridi, adattamenti, assistenza edi-
le per lo scarico, la custodia, l'accata-
stamento e la movimentazione nell'am-
bito del cantiere di tutti i materiali; le 
assistenze murarie. 

 mq.  300,00 

7 ED N.P.4 Sovrapprezzo ai pavimenti sopraelevati 
ispezionabili in 0010 e 0020, compresa 
ogni assistenza muraria, per piastrelle 
60x60 cm di gres porcellanato Tipo 
REFIN PRESTIGIO IMPERO SOFT di colo-
re a scelta della D.L. 

 mq.  300,00 

8 ED N.P.5 Porte a battente dim. 1050 x H 
2200mm. Spessore 85mm. Anta singola 
in cristallo stratificato satinato, intelaia-
to in alluminio anodizzato naturale. 
Completa di maniglia in acciaio inox sa-
tinato con serratura, fermaporta, profili 
terminali e accessori,  e quant'altro ne-
cessario. 

 n.  8,00 
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9 ED 1C.06.560.0200 Pareti divisorie in lastre di cartongesso 
dello spessore di 13,00 mm fissate me-
diante viti autoperforanti ad una struttu-
ra costituita da profilati in lamiera di 
acciaio zincato da 0,6 mm con montanti 
ad interasse di 600 mm e guide al pavi-
mento e soffitto fissate alle strutture, 
compresa la formazione degli spigoli 
vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura 
dei giunti e la sigillatura all'incontro con 
il soffitto con nastro vinilico monoadesi-
vo e la formazione di eventuali vani por-
ta, con i contorni dotati di profilati me-
tallici per il fissaggio dei serramenti:                                           
con due lastre di cartongesso su en-
trambi i lati della parete e con inseri-
mento di pannello in lana di vetro dello 
spessore min. di 40mm. Compresa al-
tresì la formazione di fori sotto pavimen-
to per passaggio impianti esistenti. 

 mq.  175,00 

10 ED 1C.18.600.0010.c Zoccolino in legno duro, compresi tagli 
sfridi e assistenza muraria: - 80x10mm, 
posato con viti e tasselli ad espansione. 

 ml.  350,00 

11 ED 1C.20.100.0010 Controsoffitti in pannelli di fibra minera-
le a decoro fessurato bianco, spessore 
15 -17 mm, con cornice perimetrale di 
finitura, orditura di sostegno costituita 
da profili portanti di acciaio zincato pre-
verniciato, con adeguata pendinatura. 
Compreso l'impiego di trabattelli, tutte 
le assistenze murarie e pulizia finale con 
allontanamento di tutti i materiali di 
risulta alle discariche autorizzate. con 
pannelli 600x600 mm 

 mq.  150,00 

12 ED 1C.24.100.0010 Stuccatura saltuaria di superfici interne 
con stucco emulsionato a ricoprimento 
di scalfitture, di fori, di cavillature, con 
carteggiatura delle zone stuccate. Com-
presi piani di lavoro interni ed assistenze 
murarie.  

 mq.  97,00 

    Pitturazione a due riprese, su superfici 
interne in intonaco civile, già preparate 
ed isolate; compresi piani di lavoro in-
terni ed assistenze murarie. Con idropit-
tura a base di resine in emulsione, cari-
che micronizzate, additivi, battericidi, 
fungicidi: traspirante e superlavabile. 

    

 13 ED  1C.24.120.0020c PARETI  mq.  400,00 
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 14 ED  1C.21.200.0020.c Porte interne a battente, in legno tam-
burate, con struttura interna cellulare a 
nido d'ape, spess. finito mm. 48, inte-
laiatura perimetrale in legno di abete e 
pannelli fibrolegnosi, battente con spal-
la, completa di mostre e contromostre, 
telaio ad imbotte da mm 80 a 120. 
Compresa la maniglia in alluminio tipo 
pesante, le cerniere tipo anuba in ac-
ciaio da 13 mm, la serratura con due 
chiavi; la finitura con mano di fondo e 
verniciatura con lacche poliuretaniche la 
fornitura e posa falso telaio. Previo lo 
smontaggio ed il trasporto a rifiuto delle 
esistenti. Compresa la posa in opera 
nonchè le prestazioni di assistenza mu-
raria per movimentazioni, pulizia ed al-
lontanamento dei materiali di risulta. 
Dimensioni standard da cm 90 a cm 
110x210-220. 
Rivestite sulle due facce in: - rovere 
lucidato 

 n.  9,00 

15 ED 1C.09.250.0030.a Porta tagliafuoco a due battenti, REI 
120,di tipo omologato a norme UNI EN 
1634, costituita da:- due ante tambura-
te, simmetriche o asimmetriche, in la-
miera di acciaio zincato e preverniciato a 
fuoco o con polveri termoindurenti, 
pressosaldato; coibentate con materiali 
isolanti secondo la certificazione richie-
sta; telaio in angolari o lamiera presso-
piegata, munito di 
zanche o tasselli da murare; guarnizioni 
termoespandenti e antifumo; serratura 
incassata con chiavi, scrocca e maniglia 
atermica antinfortunistica in plastica con 
anima acciaio; n 2 cerniere ogni batten-
te, una munita di molle tarabili per la 
chiusura automatica ed una registrabile 
verticalmente; guarnizioni termoespan-
denti e antifumo; - passaggio netto cm 
120x200-210 circa 

 n.  1,00 

Art. N. Codice N. OPERE IMPIANTI DI CDZ      

    Mano d'opera per smontaggio e succes-
sivo rimontaggio di n.6 fan coils, com-
preso l'accatastamento del materiale in 
luogo protetto per il successivo rimon-
taggio, previa aspirazione e lavaggio 
delle batterie. 

    

1 CDZ  MA.00.060.000 Operaio impiantista 5° livello  ore  40,00 
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2 CDZ  1M.10.130.0020.a Derivazioni per ventilconvettori a partire 
da collettori di distribuzione o da rete 
principale di distribuzione fino alle inter-
cettazione del ventilconvettore. 
Inclusioni: 
- tubazioni di alimentazione e scarico 
condensa in materiale 
metallico o plastico; 
- guaina isolante per tubazioni d'alimen-
tazione; 
- valvole d'intercettazione nel ventilcon-
vettore o in prossimità. 

 n.  6,00 

Art. N. Codice N. OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI      

1 EL  MA.00.060.000 Mano d'opera per: smontaggio e succes-
sivo rimontaggio degli impianti elettrico, 
dati e luci e parti elettriche dell'impianto 
termico, in tutta l'area interessata dai 
lavori,  con relativa messa in sicurezza;  
distacco torrette FM/dati, comandi luci e 
corpi illuminanti, prese elettriche e dati, 
alimentazione e comandi fan coils, com-
presi eventuali piccoli adattamenti per 
nuovi percorsi,  immagazzinaggio dei 
materiali riutilizzabili in luogo protetto 
per il successivo riallocamento, mante-
nimento funzionale impianti e apparati a 
servizio delle zone limitrofe. Voce di li-
stino  Operaio impiantista 5° livello. 

 ore  80,00 

 
 

Articolo 28 – AVVERTENZE GENERALI. 
Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci sottoelencate, sono da ritene-
re comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla 
normativa vigente. 

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e 
posa in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimenta-
zione e dei sollevamenti necessari, sono altresì comprensive degli oneri necessari al traspor-
to e calo del materiale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in PVC, in 
amianto, in ferro, ecc.) a terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, com-
preso eventuali oneri per lo smaltimento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla 
Direzione dei Lavori se da questa ritenuto opportuno.  

Nell'esecuzione delle opere dovrà essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si 
eseguono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di pol-
veri o fumi agli altri occupanti dell'immobile; farà carico alla Ditta aggiudicatrice l'onere per 
occupazioni di suolo pubblico.  
Per ciascuna voce sono altresì inclusi quanto segue: 
 le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli 

urti e dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e 
comunque in qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.; 

 tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte; 

 tutte le opere di assistenza muraria necessarie per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di 
seguito descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, 
posa pannelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le 
opere di finitura di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc.; 

 l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in sicu-
rezza; 
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 tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a 
cui si rimanda per tutti i dettagli; 

 la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in 
cantiere; 

 nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro ne-
cessario 

 per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza; 
 montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste 

per legge; 
 noli, assicurazioni personali e verso terzi; l'impiego di qualunque mezzo meccanico; 
 la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare l'opera 

compiuta a regola d'arte; 
 ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il 

lavoro finito a regola d’arte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


