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NP

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione regionale per la Puglia

via Putignani, n. 108 - 70122 Bari

CONTRATTO D’APPALTO

Lavoridi  “Sostituzione infissi nuova reception e porte REl vano scala del Disa-

ster Recovery INPS di Casamassima (BA ) - S.5.100 Km 17+500 presso

il Centro Commerciale «il Baricentro» - Torre D”.

CIG: 8438148403

CUP: F71B20000460005

L'anno 2020, il giorno [...] del mese [...], presso la sede della Direzione regionale

INPS per la Puglia in Bari, alla via Putignani n. 108, sono presenti:

a) I'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale:

80078750587 - partita I.V.A.: 02121151001), con sede legale in 00144 Roma alla

Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente, prof. Pasquale Tridico, qui

rappresentato dal dott. Giulio Blandamura (codice fiscale: BLNGLI65E20L0490)

nella sua funzione di Direttore pro tempore della Sede regionale INPS per la Pu-

glia, nato a Taranto il 20/05/2019, domiciliato per la carica in Bari alla via Puti-

gnani n. 108, giusta delega conferita dal Presidente dell’ Istituto, di seguito nel

presente atto denominato semplicemente “Stazione appaltante”;

b) I'Operatore Economico [...] (codice fiscale: [...] - partita l.V.A. [...]) con sede legale

in [CAP] [...] (prov. [...]) alla via [...] n. [...], in persona del Legale Rappresentante

[..] (c.f. [..]), nato a [...] (prov. [...]) il [...]/[...]/19][...] e residente in [...] (prov. [...])

alla via [...] n. [...], di seguito nel presente atto indicato come “Appaltatore”,

collettivamente indicati nel prosieguo come “Parti”,

PREMESSO




che con determinazione del Direttore regionale INPS per la Puglia n.

0980/[...]/2020 assunta in data [...] & stato approvato il progetto esecutivo dei

lavori in epigrafe, per un importo dei lavori da appaltare di [...] € oltre L.V.A,, di

cui [...] € oggetto dell’'offerta mediante ribasso percentuale ed [...] € per oneri

per la sicurezza gia predeterminati dalla Stazione Appaltante e non soggetti al

ribasso;

che in seguito ad esperimento di procedura negoziata, i cui verbali di gara sono

stati approvati con Determinazione n. 0980/[...]/2020 assunta dal Direttore re-

gionale INPS per la Puglia in data [...], i lavori sono stati definitivamente aggiudi-

cati in data [...]/[...]1/2020 come nota prot. n. 0980. [...]/[...]1/2020. [...]JU al sun-

nominato Appaltatore per il prezzo complessivo di [...] €, oltre I.V.A., conseguen-

te al ribasso offerto ed accettato nella misura del [...] % praticato sull’'importo a

base d’asta esclusi gli oneri della sicurezza;

che I'aggiudicazione & stata notificata agli Operatori Economici partecipanti alla

procedura di gara con nota prot. n. 0980.[...]/[...]/2020./[...]U, inviata a mezzo

[-.];

che il possesso dei requisiti dell’Appaltatore é stato verificato positivamente,

con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 32, comma

7, del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il Codi-

ce), giusta nota avente protocollo n. 0980.[..]/[..]/2020.[...JU in data

[...]/[...1/2020;

tutto quanto sopra premesso, che forma parte sostanziale ed integrante del pre-

sente atto (nel prosieguo, il “Contratto”), le Parti convengono e stipulano quanto

segue:

TITOLO 1| - DISPOSIZIONI GENERALI




Articolo 1. Oggetto del Contratto

1. La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcu-

na, I'appalto per I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impe-

gna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente Contratto ed agli atti a

qguesto allegati ovvero richiamati nonché all’osservanza della disciplina del Codi-

ce.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della Legge n. 136 del 2010 l'intervento &

identificato con i codici CIG: 8438148403 - CUP: F71B20000460005

Articolo 2. Ammontare complessivo del Contratto

1. l'importo contrattuale ammonta a [...]€, di cui:

a) [..] €, atitolo di esecuzione dei lavori;

b) [..] €, a titolo di oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza contro i rischi

interferenziali.

2. Limporto contrattuale & al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

3. Il Contratto & stipulato a corpo ai sensi dell’articolo 43, comma 6, del decreto del

Presidente della Repubblica, 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, il

“Regolamento”) e delle definizioni di cui all’art. 3, comma 1 lettera ddddd), del

Codice.

L'importo del Contratto, come determinato all’esito dell’esperimento di gara,

resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti

contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla

quantita.

4. Ai sensi dell’art 42 del Regolamento, I'lstituto appaltante effettuera un accanto-

namento, a seguito del ribasso d’asta, in misura non superiore al 10% (dieci per

cento/00) dell’importo del prezzo globale di aggiudicazione per I'esecuzione di




lavori in economia gia previsti in appalto e sommariamente indicati al punto 4.

dell’art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (nel prosieguo, il “CSA”).

L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui all’art. 38, comma2, del CSA

ed a eventuali lavori in economia non puo superare il 10% (dieci per cento/00)

dell’ importo originario del Contratto.

Articolo 3. Condizioni generali di Contratto

. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabi-

le ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedot-

ti e risultanti dal CSA che I’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che

qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi con-

traria eccezione.

. Il computo metrico estimativo e I'elenco dei prezzi unitari allegati al CSA costi-

tuiscono parte integrante del Contratto.

. | prezzi unitari allegati al progetto sono vincolanti limitatamente a quanto previ-

sto dall’articolo 11 del presente Contratto per la definizione, valutazione e con-

tabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qua-

lora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavo-

ri gia previsti.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, direzione di cantiere.

. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto

approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e

ss.mm.ii. (nel prosieguo, il “CGA”), I'Appaltatore ha eletto domicilio presso la

propria sede operativa/legale in [...] allavia [...] n. [...].

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti ,del CGA & autorizzato a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, esclusivamente il




Legale Rappresentante [...].

Ove non diversamente disposto con successiva comunicazione scritta, i paga-

menti a favore dell’Appaltatore saranno effettuati mediante accredito bancario

presso I'lstituto bancario [...], Agenzia di [...], sul conto corrente dedicato identi-

ficato dal codice IBAN [...].

4. Ai sensi dell’articolo 4 del CGA, I’Appaltatore che non conduce i lavori personal-

mente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposi-

tato presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tec-

nici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per |’esecuzione dei lavori a

norma del Contratto. L’Appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo

rappresentante. L’Appaltatore ovvero il suo rappresentante deve, per tutta la

durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appal-

tante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’ Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti,

di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata

dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata

da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori

1.

| lavori devono essere consegnati entro 45 (diconsi quaranta cinque) giorni natu-

rali consecutivi decorrenti dalla data di stipula per presente Contratto e

I’Appaltatore dovra iniziarli entro i successivi 5 (diconsi) giorni lavorativi.

L'Appaltatore dichiara di aver attentamente esaminato e di ritenere congrui e

compatibili con la propria organizzazione d’'impresa i tempi e le modalita di ese-




cuzione dei lavori secondo quanto specificatamente indicato negli artt. 13 e 14

del CSA.

3. Il tempo complessivo per ultimare tutti i lavori in appalto, cosi come indicato

specificatamente all’art. 14 del CSA, e fissato in [...] (diconsi [...] ) giorni naturali

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali per i ritardi

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 18 del CSA.

2. l'importo complessivo delle penali applicate non puo superare il 10% (dicesi dieci

per cento/00) dell’'importo contrattuale, pena la facolta -per la Stazione appal-

tante- di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Articolo7. Sospensioni o riprese dei lavori

1. Si richiama espressamente quanto indicato agli artt. 16 e 17 del CSA.

Articolo 8.  Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal CSA, quelli a lui imposti

per Legge, per Regolamento ovvero in forza del CGA.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all’articolo 26 del presente

Contratto.

Articolo9. Contabilita dei lavori

1. Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 4 - Contabilizzazione dei

lavori” del CSA.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo

1. Non é prevista la revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664,

primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da

costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento




ovvero in diminuzione in misura superiore al 10% (dicesi dieci per cento/00) ri-

spetto al prezzo rilevato -con apposito decreto- dal Ministero delle Infrastrutture

e dei Trasporti nell’anno di presentazione dell’offerta, si fa luogo a compensazio-

ni, in aumento o diminuzione, per la meta della percentuale eccedente il 10%

(dicesi dieci per cento/00), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costitui-

to da somme appositamente accantonate per imprevisti al netto di quanto

gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri

soggetti;

b)all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti op-

pure utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la

Stazione Appaltante;

c) la compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di va-

riazione che eccede il 10% (dicesi dieci per cento/00) al prezzo dei singoli

materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno

solare precedente al precitato decreto ministeriale, nelle quantita accertate

dal Direttore dei Lavori;

d)le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a

semplice richiesta di una delle Parti, accreditando ovvero addebitando il re-

lativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condi-

zioni di cui al presente comma, entro 60 (diconsi sessanta) giorni lavorativi

decorrenti dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti

ministeriali qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo

provvisorio. Trascorso il predetto termine, decade ogni diritto alla compen-

sazione dei prezzi.




Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto

dell’appalto quelle variazioni che -a suo insindacabile giudizio- ritenga opportu-

ne, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori

del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu 0 in meno con I'osservanza

delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del Codice.

Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera e) del Codice sono consentite modifiche

non sostanziali nel limite massimo del 10% (dicesi dieci per cento/00)

dell'importo contrattuale, fermo restando i limiti di cui all’art. 3, comma4.

2. In caso di variante e sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice con-

trattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione

delle lavorazioni in variante.

Articolo 12. Anticipazione, pagamenti in acconto e a saldo

1. Si richiama espressamente quanto indicato al “Capo 5” (artt. 26, 27 e 28) del

CSA.

2. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzio-

ne di accettazione dell’opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del

codice civile.

3. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7ed 8, e 184

del Regolamento ed all’articolo 38 del CSA, sono indicati nella tabella “A “allega-

ta al predetto CSA di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti

1. Sirichiama espressamente quanto indicato agli artt. 29 e 30 del CSA.

Articolo 14. Collaudo

1. Sirichiama espressamente quanto indicato agli artt. 55 e 56 del CSA: in partico-




lare, il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di 6 (diconsi

sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume ca-

rattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale ter-

mine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (diconsi due)

mesi.

Articolo 15. Risoluzione del contratto

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’art. 53 del CSA.

Articolo 16. Controversie

1. Sirichiama espressamente quanto indicato all’ rt. 51 del CSA.

TITOLO Iil - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza, assistenza

. L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei Contratti Collettivi,

delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed as-

sistenza dei lavoratori.

. L'Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, con-

tributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta parite-

tica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo

all'art.105, comma 8, del Codice.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Sta-

zione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore

dell’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insuffi-

cienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

. L'Appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le

norme contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro e negli Accordi integrativi,




territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono ese-

guiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipen-

dente, qualora I’Appaltatore -invitato a adempiervi- non vi provveda entro il

termine perentorio di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi decorrenti

dalla data di contestazione a mezzo di Posta Elettronica Certificata (nel prosie-

guo, “PEC”) ovvero non contesti formalmente e motivatamente la legittimita

della richiesta, la Stazione Appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle

somme dovute all’Appaltatore in esecuzione del Contratto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:

a) il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale (nel prosieguo, il “DVR”);

b) il Piano Operativo di Sicurezza (nel prosieguo, il “POS”) per quanto attiene le

proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del can-

tiere e nell’esecuzione dei lavori, inteso quale piano complementare di det-

taglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (nel prosieguo, il “PSC”) re-

datto dalla Stazione Appaltante.

2. Il PSC ed il POS di cui al comma 1, lettera b), formano parte integrante del pre-

sente Contratto.

3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in

fase Esecutiva (nel prosieguo, il “CSE”) gli aggiornamenti alla documentazione di

cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i proces-

si lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell’Appaltatore, previa la
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sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contrat-

to in suo danno.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale

1. U'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione

dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto Legislativo

8 aprile 2001, n.231 e ss.mm.ii..

Articolo 20. Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

Pubbliche Amministrazioni

1. Aisensidell’art.53, comma 16-ter, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165

e ss.mm.ii., I'’Appaltatore dichiara di non aver concluso, nel triennio successivo

alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, contratti di lavoro subordinato

ovvero autonomo e, comungque, di non aver attribuito incarichi ad Ex dipendenti

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che hanno esercitato, negli ultimi

tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Istituto medesi-

mo il cui destinatario sia stato |’ Aggiudicatario stesso o che comunque, qualora

abbia stipulato i predetti contratti oppure conferito i predetti incarichi, siano de-

corsi almeno tre anni dalla data di stipulazione o conferimento dei medesimi.

Articolo 21. Subappalto e distacco

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105

del Codice, i lavori che I’Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta

possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le mo-

dalita previste dal CSA.

3. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
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4. Non & ammesso il distacco di lavoratori da parte di terze aziende distaccanti se

non salvo esplicita preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante che potra

essere rilasciata solo a seguito della presentazione del contratto di distacco e

della dichiarazione con cui il Datore di lavoro distaccante indica in maniera chia-

ra e puntuale le ragioni e l'interesse che nutre al distacco dei lavoratori alle pro-

prie dipendenze e che siano diverse da quelle riferibili alla sola prestazione.

Articolo 22. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da

questo richiamati I’Appaltatore ha prestato apposita garanzia zione definitiva

mediante polizza fidejussoria n. [...] rilasciata in data [...]/[...]/2020 da [...] per

I'importo di [...] €.

2. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (dicesi settanta cinque per cen-

to/00) dell’iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25% (dicesi venti cinque per cen-

to/00), cessa di avere effetto ed e svincolata automaticamente all’emissione del

certificato di collaudo.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato dispo-

sto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla

sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al decreto del

Ministero delle Attivita Produttive 12.3.2004, n. 123 e ss.mm.ii..

Articolo 23.  Obblighi assicurativi

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice, I’Appaltatore assume la respon-

sabilita di danni a persone e cose sia per quanto riguarda i dipendenti e i mate-
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riali di sua proprieta sia per quelli che egli possa arrecare a terzi in conseguenza

dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appal-

tante da ogni responsabilita al riguardo.

2. Nei modi e nei termini indicati all’art. 37 del CSA, I’Appaltatore ha prodotto:

a) polizza indennitaria, con validita sino alla data di emissione del certificato di

collaudo, n. [...], rilasciata in data [...]/[...]1/2020 da [...], per danni di esecuzio-

ne nella forma «CAR-Contractors All Risks» per una somma assicurata pari al

totale delle somme di seguito indicate:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: [...] €;

partita 2) per le opere preesistenti: [..]€;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: [..] €.

b) polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (RCT) per

un massimale di 1.000.000,00 €.

3. Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni ed in

conformita agli schemi tipo allegati al precitato dMAP n. 123/2004.

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del Contratto

1. Fanno parte del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché

non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della

Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

il Capitolato Generale d’appalto approvato con dMLLPP 19 aprile 2000, n. 145,

come modificato dal Regolamento, e per quanto non previsto dal CSA;

il Capitolato Speciale d’appalto, costituito da [...] pagine - Allegato 1;

n. [...] elaborati grafici progettuali - Allegato 2;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento costituito da n. [...] pagine - Allegato 3;
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- il Piano Operativo di Sicurezza, costituito da n. [...] pagine - Allegato 4.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia ed, in particolare: il Codice, il Regolamento

ed il CGA per le parti non abrogate dal Codice.

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti

per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emis-

sione del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione -in caso d’uso-

in misura fissa ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubbli-

ca 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii..

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione

Appaltante.

Il presente Contratto & costituito da n. [...] facciate redatto in triplice copia, ed &

letto, confermato e sottoscritto dalle Parti in segno di piena accettazione:

Bari, [...] 2020.

L’Appaltatore La Stazione appaltante
[...] Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Legale Rappresentante Il Direttore regionale per la Puglia
[...] (Dott. Giulio Blandamura)
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Allegato n. 1: Capitolato Speciale d’appalto;

Allegato n. 2: n. [...] elaborati grafici progettuali;

Allegato n. 4: Piano Operativo di Sicurezza;

3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k %k 5k 3k 5k %k 3k 3k 3k 3k 3k 3k sk 3k 5k sk 3k sk 3k sk 5k sk sk sk sk 3k 5k sk sk sk sk 3k sk sk sk sk 3k 3k 3k sk sk 3k 3k 3k 3k sk sk sk ok 3k %k sk sk kok ok

L’Appaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice civile, di

approvare espressamente le disposizioni dei sotto riportati articoli:

art. 6 - Penali per i ritardi; art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori; art. 8 - Oneri a

carico dell’Appaltatore; art. 16 - Controversie; art. 17 - Adempimenti in materia di

lavoro dipendente previdenza e assistenza; art. 21 - Subappalto e distacco mano-

dopera; art. 26 - Spese di Contratto

[...], [...]/[...]/2020.

L’Appaltatore

[..]

Il Legale Rappresentante

[..]

3k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k 3k 3k %k 3k 3k 3k %k %k %k 3%k 3k 3k >k %k >k 5k 3k 3k %k %k >k 5k 3k 3k %k %k >k 5k 3k %k %k >k 5k 3k 3k %k %k 3k 3k 3k 3k 3k 3k %k %k %k 5k 3k %k %k k >k 5k %k k k k

15




