




**Data di pubblicazione:** 20/11/2020

**Nome allegato:** TAV 2-2 Quadro Economico-signed.pdf

**CIG:** 8515445F80 (unico);

**Nome procedura:** Lavori di adeguamento gruppi  
pressurizzazione impianto spegnimento water mist e naspi da  
realizzare nello stabile di via Libertà, n.137/A

**OGGETTO: Progetto per lavori di adeguamento gruppi pressurizzazione impianto spegnimento water mist e naspi. da realizzare nello stabile INPS di viale Della Libertà, 137A Catania.**



## **Allegato. 2.2 – QUADRO ECONOMICO**

**Dicembre 2019**

**Committente**

INPS Direzione Regionale della Sicilia

**Il responsabile unico del procedimento**

Geom Giuseppe Pulvirenti

**Progettista**

Ing. Michele Cannizzaro

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| Finanziamento EAL 2019 cap. 5U211201001*   |                         |                   |
| Finanziamento EAL 2019 cap. 4U110202400 **   |                         |                   |
| Finanziamento EAL 2019 cap. 5U120800506 ***  |                         |                   |
| <b>A - LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA</b>                                  | <b>cap. 5U21120100</b>  | altri capitoli    |
| A.1.a - Oneri per opere di smontaggio, dismissione e trasporto in discarica        | € 4.046,66              |                   |
| A.1.b - Oneri per opere edili da fabbro di compartimentazione REI e di adattamento | € 35.627,28             |                   |
| A.1.c - Interventi elettrici di rilevazione e segnalazione antincendio             | € 44.557,72             |                   |
| A.1.d - Interventi impiantistici sull'impianto Water Mist                          | € 8.558,96              |                   |
| A.2 lavori in economia ex art 179 DPR 207/2010 ( 5% di A.1)                        | € 4.639,53              |                   |
| <b>Totale A</b>  | <b>€ 97.430,15</b>      |                   |
| <b>B - ONERI PER LA SICUREZZA</b>  | <b>cap. 5U211201001</b> |                   |
| B.1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (x% di A1)                        | € 2.652,00              |                   |
| B.2 oneri della sicurezza relativi al DVRI non soggetti a ribasso (x% di A1)       | € 984,00                |                   |
| <b>Totale B)</b>   | <b>€ 3.636,00</b>       |                   |
| <b>Totale A+B</b>  | <b>€ 101.066,15</b>     |                   |
| <b>C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>                          | <b>cap.</b>             | altri capitoli    |
| imprevisti (circa 0,467% di A+B)   | € 472,26                |                   |
| IVA sui lavori compresi oneri per la sicurezza al (22% di A+B)                     | € 22.234,55             |                   |
| art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A+B)  |                         | € 2.021,32        |
| pubblicità   | € 0,00                  |                   |
| contributo della S.A. all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici             |                         | € 30,00           |
| oneri di conferimento a discarica  | € 1.700,00              |                   |
| pareri, visti, autorizzazioni da parte del comune e Vigili del Fuoco               | € 400,00                |                   |
| <b>Totale C)</b>   | <b>€ 24.806,81</b>      | <b>€ 2.051,32</b> |
| <b>Totale A+B+C per capitoli di spesa</b>  | <b>€ 125.872,96</b>     | <b>€ 2.051,32</b> |
| <b>TOTALE INTERVENTO</b>   | <b>€ 127.924,28</b>     |                   |
| * pertinente capitolo per imputazione spese lavori                                 |                         |                   |
| ** incentivo ex art. 18 oggi art 113 D.Lgs 50/2016                                 |                         |                   |
| *** Contributo ANAC per la procedura di scelta del contraente                      |                         |                   |