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Oggetto: Lavori di Nuova Tinteggiatura interna. Relazione Descrittiva. 

 

L’Istituto per l’anno in corso e il 2023, ha avviato un programma di Razionalizzazione 

Logistica delle superfici strumentali utilizzate ad Uffici che interesserà vari fabbricati in 

Proprietà. 

Tra le Sedi maggiormente interessate al processo di Razionalizzazione Logistica, ci 

saranno: 

• l’Agenzia Lingotto – Via Nizza n. 362/10 – 10127 Torino (TO)  

• l’Agenzia Torino San Paolo – Via Francesco Millio n. 41 – 10141 Torino (TO) 

 

Per l’avvio delle operazioni di Razionalizzazione Logistica, è stata prevista l’esecuzione 

di lavori di nuova tinteggiatura, degli uffici, vani scala, corridoi, locali accessori, ecc. 

presenti all’interno degli edifici presi in considerazione. L’avvio delle attività di 

realizzazione della Nuova Tinteggiatura è previsto al più presto e terminerà decorsi i 

giorni contrattuali come da Capitolato Speciale d’Appalto (Art. 3) o comunque 

all’esaurimento delle somme economiche da Contratto. 

Le attività richieste all’impresa esecutrice del presente Accordo Quadro di massima e 

non esaustive consisteranno in: 

A) Rilievo completo delle aree d’intervento tramite misurazioni dirette sul posto; 

B) Preparazione delle pareti e dei soffitti per la nuova tinteggiatura; 

Questo tipo di attività produce molta sporcizia per cui si renderà necessario 

ricoprire i mobili e gli arredi vari presenti nei locali con teli di plastica.  

N.B. Tali arredi e mobili verranno spostati in un’altra stanza, in luoghi 

idonei al loro deposito oppure raggruppati al centro dei locali oggetto di 

intervento, da altra Ditta incaricata; 

Tale attività A) consisterà principalmente in: 
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1) Togliere eventuali tendaggi presenti e proteggere i pavimenti con fogli di 

plastica o appositi tappetini adatti allo scopo;  

2) Scollegamento parti elettriche e/o in tensione qualora necessario; 

3) Smontaggio delle placche degli interruttori e delle prese provvedendo a 

ricoprire gli stessi con del nastro per proteggerli dai successivi trattamenti da 

apportare sulle murature; 

4) Proteggere con materiale idoneo, previa messa in sicurezza, di terminali fissi di 

impianti, infissi, battiscopa, ringhiere, davanzali, arredi ed elementi inamovibili, 

ecc. per proteggerli dai successivi trattamenti da apportare sulle murature; 

5) Pulizia delle superfici da imbiancare; 

6) Eliminazione delle muffe presenti sulle superfici da tinteggiare; 

7) Raschiatura delle vecchie tinte in fase di distacco; 

8) Rimozione eventuali tappezzerie presenti; 

9) Effettuazione dei trattamenti delle superfici con presenza di muffe e quant’altro; 

10) Stuccatura di buchi e crepe; 

11) Fissare i supporti con fondi specifici; 

C) Esecuzione di nuova tinteggiatura, alle pareti e ai soffitti ed eventuali 

altre parti che si rendesse necessario tinteggiare; 

1) Pulitura finale dell’area di cantiere e accessoria oggetto d’intervento; 

 

Alla presente Relazione Descrittiva, vengono allegati i seguenti documenti: 

a) Tavole Planimetriche, in formato pdf., raffiguranti i piani degli immobili 

oggetto dell’intervento manutentivo: 

 

Agenzia Lingotto – Via Nizza n. 362/10 – 10127 Torino (TO) 

 

Piano Quarto – Agenzia di Lingotto (TO) 

Piano Terzo – Agenzia di Lingotto (TO) 

Piano Secondo – Agenzia di Lingotto (TO) 

Piano Primo – Agenzia di Lingotto (TO) 

 

Agenzia Torino San Paolo – Via Francesco Millio n. 41 – 10141 Torino (TO) 

Piano Secondo – Agenzia San Paolo (TO) 
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Piano Primo – Agenzia San Paolo (TO) 

 

b) Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Il Capitolato Speciale d’Appalto, fra l’altro, riporta le modalità operative per gli interventi 

da eseguire: “ART. 9   Modalità di esecuzione dei lavori” che l’impresa si impegna ad 

accettare e rispettare. 

 
 
Gestione operativa del Cantiere. 
 
In riferimento alla tempistica ristretta per l’esecuzione degli interventi, nonché la 
dimensione dei cantieri dove eseguire la prestazione, si ritiene che le attività debbano 
essere eseguite prudenzialmente da squadre di 4/6 operai. 
 
 
Torino, Febbraio 2022 
 
 
 
Il Progettista dell’intervento 
Geom. Fabrizio BERTOLINO 
 
 
Visto  
Il R.U.P. 
Arch. Francesco ARI 

 


