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CONTRATTO 

per l’affidamento della «Fornitura per il potenziamento delle infrastrutture di collegamento dei 

CED di Roma e Bari Casamassima per l’adozione della rete RIFON sui datacenter dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale». 

C.I.G. n. […] 

 tra  

L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA 

n. 02121151001), con sede in Roma, in via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona 

del Dott. …………………, nato a ………………… il ……………………….., in qualità di Direttore Centrale della 

Direzione Centrale Risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti dell’INPS, con la qualifica di 

Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto; 

(indicato anche nel prosieguo come l’«Istituto»)  

e 

[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], 

nella persona del Dott. […], nato a […] il […], nella sua qualità di […] 

(indicato anche nel prosieguo come l’«Appaltatore») 

(di seguito collettivamente indicati come le «Parti») 

 

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto 

in modalità elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14°, del D.Lgs. 50/16. 

Premesso che 

a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della 

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l’Istituto ha avviato una 

procedura da celebrarsi attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica 

Amministrazione istituito da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta 

all’affidamento della «Fornitura per il potenziamento delle infrastrutture di collegamento 

dei CED di Roma e Bari Casamassima per l’adozione della rete RIFON sui datacenter 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale» (da qui in poi, l a  «Fornitura»), secondo 

le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando istitutivo del 

Sistema Dinamico di Acquisizione e nei relativi Capitolati, nella Lettera di Invito, nel 

Capitolato Tecnico e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la 

Determina in questione; 



 
Procedura di gara celebrata attraverso il Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da 

Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della «Fornitura per il potenziamento delle 
infrastrutture di collegamento dei CED di Roma e Bari Casamassima per l’adozione della rete RIFON sui datacenter 

dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale». 

3 
 

b) gli atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati 

mediante pubblicazione sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito www.inps.it; 

c) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della D.C. Risorse 

Strumentali e Centrale Unica Acquisti, l’Istituto ha approvato le risultanze della procedura 

di gara e disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’Appaltatore, quale soggetto 

che ha espresso l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del criterio del minor 

prezzo, previa verifica della regolarità contributiva, di cui al D.U.R.C. n. […] del […]; 

d) l’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per 

l’affidamento del contratto e dei requisiti speciali, previsti dal D.Lgs. 50/16, secondo le 

prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento; 

e) l’Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso 

da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo; 

f) a mezzo cauzione [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per 

l’importo di Euro […], l’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione 

definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, conformemente alle previsioni della norma in 

questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente 

affidamento; 

g) ai sensi dell’art. 31, comma 4°, lettera c) del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 

9 agosto 2013 n. 98, l’Istituto ha provveduto al positivo accertamento della correntezza 

contributiva dell’Aggiudicatario, mediante l’acquisizione del D.U.R.C. n. […] del […]; 

h) trattandosi di appalto specifico basato su un Sistema Dinamico di Acquisizione, non si 

applica il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9°, del D.Lgs. 50/16, ai sensi del comma 

10°, lett. b), del medesimo articolo;  

i) le Parti, con il presente contratto (di seguito il «Contratto»), intendono dunque disciplinare 

i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione della Fornitura oggetto di affidamento. 

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, 

convengono e stipulano quanto segue  

Art. 1 (Definizioni) 

Nel presente Contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a 

ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa: 

▪ «Affidatario», «Aggiudicatario», «Fornitore» o «Appaltatore»: il soggetto cui, a seguito 

dell’aggiudicazione, viene affidato il Contratto in relazione al servizio in oggetto, all’esito 

dell’avvenuta selezione ad evidenza pubblica; 

http://www.acquistinretepa.it/
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▪ «Appalto» o «Fornitura»: complessivamente intesa la prestazione della «Fornitura per il 

potenziamento delle infrastrutture di collegamento dei CED di Roma e Bari Casamassima per 

l’adozione della rete RIFON sui datacenter dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale», 

oggetto di procedura;  

▪ «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato al presente 

Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono 

precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Istituto devono 

possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;  

▪ «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 

in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»; 

▪  «Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi 

reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella 

procedura in oggetto; 

▪ «DCRSCUA»: la Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell’INPS, 

quale articolazione funzionale dell’Istituto che stipulerà il Contratto; 

▪ «Direttore dell’Esecuzione»: l’esponente dell’Istituto del quale il responsabile unico del 

procedimento si avvale in sede di direzione dell’esecuzione del Contratto e di controllo dei 

livelli di qualità delle prestazioni. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la 

direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del Contratto stipulato dall’Istituto, 

nonché il compito di assicurare la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità 

ai documenti contrattuali. Il Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto 

congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento; 

▪ «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dall’Istituto o al quale l’Istituto fa 

riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o della procedura, compresi il 

Bando Consip istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi Capitolati, la Lettera 

di Invito, il Capitolato, il presente Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi 

generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari; 

▪ «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2°, del Codice, 

nonché i subcontratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del Contratto; 

▪ «Lettera di Invito»: il documento volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della 

procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto specifico; 

▪ «Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: l’impresa, il raggruppamento di operatori 

economici, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha 
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partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione 

dell'Appalto; 

▪ «Offerta»: complessivamente inteso, l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di 

carattere economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che l’Operatore economico ha 

sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione; 

▪ «Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare 

l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute 

opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, 

al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione; 

▪ «Responsabile dell’Appaltatore»: l’esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo, 

che diviene l’interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso l’Istituto, e che 

è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici 

relativi allo svolgimento delle attività previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi 

di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e 

potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto; 

▪ «Responsabile del Procedimento» o «R.U.P.»: l’esponente dell’Istituto cui competono i 

compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti 

gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti; 

▪ «Fornitura»: la Fornitura della fibra ottica con diritto d’uso irrevocabile (DUI) per 120 mesi 

e Fornitura di apparati ottici e di rete layer 3, per il potenziamento delle infrastrutture di 

collegamento dei CED di Roma e Bari Casamassima per l’adozione della rete RIFON sui 

datacenter dell’Istituto, come meglio specificato nel Capitolato Tecnico; 

▪ «Servizi»: i servizi di manutenzione e di assistenza tecnica degli apparati hardware e dei 

servizi professionali; 

▪ «Amministrazione Aggiudicatrice»: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, nella 

sua veste di soggetto pubblico che affida il Contratto all’operatore economico individuato 

mediante la presente procedura. 

 

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati) 

1. Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto: 

Allegato “A”: Capitolato Tecnico; 

Allegato “B”: Bando Consip istitutivo del Sistema Dinamico di Acquisizione e relativi 

Capitolati, Lettera di Invito e relativi allegati minori di procedura; 

Allegato “C”: Offerta Economica dell’Appaltatore; 
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Allegato “D”: Atto giuridico di nomina quale Responsabile del Trattamento dei dati 

personali, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 

2. Le disposizioni del Capitolato prevalgono sulle prescrizioni del presente Contratto, nei casi 

di non piena conformità. 

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto) 

1. Oggetto del presente Appalto è l’affidamento della “Fornitura per il potenziamento delle 

infrastrutture di collegamento dei CED di Roma e Bari Casamassima per l’adozione della rete 

RIFON sui datacenter dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”, secondo il dettaglio 

riportato nel Capitolato Tecnico ai paragrafi 6.1, 6.2, 6.3, che si articola come segue: 

A) Fornitura della fibra ottica in modalità DUI (Diritto d’uso irrevocabile) con 

manutenzione a 120 mesi; (Rif. 6.1.1 Capitolato Tecnico) 

 

B) Fornitura di apparati ottici; (Rif. 6.1.2 Capitolato Tecnico) 

 

 

C) Fornitura degli apparati di rete layer 3; (Rif. 6.1.3 Capitolato Tecnico) 

 

D) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica di apparati ottici, per 48 mesi; (Rif. 

6.2.1 Capitolato Tecnico) 

 

 

E) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica di rete layer 3, per 48 mesi; (Rif. 

6.2.1 Capitolato Tecnico) 

 

 

F) Servizi professionali di Progettazione; (Rif. 6.2.2 Capitolato Tecnico) 

 

G) Servizi di installazione; (Rif. 6.2.3 Capitolato Tecnico) 

 

H) Servizi di avvio operativo; (Rif. 6.2.4 Capitolato Tecnico) 

 

I) Servizi ancillari di preparazione siti. (Rif. 6.3 Capitolato Tecnico) 

 

2. Le caratteristiche e le condizioni tecnico - prestazionali della Fornitura e le ulteriori 

disposizioni negoziali sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato sub “A” 

al presente Contratto e riguardano principalmente la tipologia dei servizi, l’organizzazione e 

la metodologia di erogazione degli stessi. In particolare, l’Operatore dovrà erogare i servizi 

di cui al Capitolato Tecnico nel rispetto dei Livelli di servizio ivi indicati. 

3. Per le fibre ottiche in modalità DUI, oggetto della fornitura, il servizio di manutenzione dovrà 

essere espletato per un periodo di 120 mesi, decorrenti dalla data del verbale di collaudo 

positivo.  
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4. Per tutti gli apparati ottici e gli apparati IP oggetto della fornitura, il servizio di manutenzione 

dovrà essere erogato per un periodo di 48 mesi a decorrere dalla data del verbale di collaudo 

degli stessi. 

5. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, l’Istituto si riserva la facoltà di 

prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. L’Istituto esercita tale facoltà 

comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 10 (dieci) giorni 

prima della scadenza del contratto originario.  

6. L’opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti 

aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle 

prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni 

economiche più favorevoli per l’Istituto.  

7. L’Appaltatore si impegna, in ogni caso, ad affiancare, nel corso dell’ultimo mese di vigenza 

contrattuale, il nuovo appaltatore della procedura all’uopo indetta con le modalità descritte 

nel Capitolato e a fornire e trasferire all’Istituto tutte le conoscenze acquisite durante il 

Servizio. 

8. L’Appaltatore che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare il Servizio nel 

termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del 

termine contrattuale, senza oneri per l’Istituto.  

9. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore 

dell’Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.  

10. L’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennità qualora il 

Servizio, per qualsiasi causa non imputabile all’Istituto, non sia ultimato nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

 

Art. 4  (Modalità generali di esecuzione del Servizio) 

1. Il Servizio verrà svolto presso le Strutture dell’INPS indicate nel Capitolato Tecnico. L’Istituto 

si riserva comunque la facoltà, senza oneri aggiuntivi a carico dello stesso, di variare in ogni 

momento l’ubicazione dei locali necessari per lo svolgimento dei servizi. 

2. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto, 

nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della 

metodologia e degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato. 

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche 

tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti sopra richiamati. L’Appaltatore sarà in ogni 

caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa vigente 
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in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in 

vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

4. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del Servizio 

oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la 

sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento 

delle obbligazioni previste. 

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di adeguarsi a norme e prescrizioni di 

sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi 

in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.  

6. Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna ed installazione di tutti i dispositivi e componenti 

oggetto della Fornitura. Il collaudo, consistente nella verifica della funzionalità dei prodotti, 

dovrà essere eseguito dall’Istituto, conformemente alle prescrizioni del Capitolato tecnico cui 

si fa rinvio.  

7. Scopo del servizio di manutenzione è quello di mantenere o riportare le macchine in regolare 

stato di funzionamento, in conformità alle relative specifiche tecniche, e dovrà essere 

espletato secondo le modalità riportate dal par. 6.2.1 e seguenti del Capitolato Tecnico alle 

cui prescrizioni si rinvia. 

8. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione del Servizio, da 

svolgersi presso gli uffici del medesimo Istituto, dovranno essere eseguite da parte del 

Fornitore senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità ed i tempi, ove non 

previsti nel presente Contratto, nella Lettera di Invito, nel Bando o nei Capitolati Consip, o 

nel Capitolato, dovranno comunque essere concordati con l’Istituto. 

9. L’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture del 

medesimo Istituto continueranno ad essere utilizzati dal personale dell’Istituto e/o da terzi 

autorizzati. L’Appaltatore dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando le esigenze 

dell’Istituto e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività 

in corso. 

10. Per tutta la vigenza contrattuale l’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell’Istituto 

l’indirizzo di posta elettronica certificata … per tutte le comunicazioni e per la trasmissione 

della documentazione. 

11. L’Appaltatore si impegna espressamente a: 

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

idonei a consentire all’Istituto di monitorare la conformità delle prestazioni eseguite alle 

previsioni del presente Contratto; 
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b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

idonei a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e 

riservatezza; 

c) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate 

dall’Istituto, nell’adempimento delle proprie prestazioni; 

d) comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali sopravvenute variazioni della 

propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni intervenute, gli 

eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla 

qualificazione ed idoneità a rendere le prestazioni commesse; 

e) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione 

delle attività di cui al presente Contratto. 

12. Sarà facoltà dell’Istituto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del 

Servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, l’Appaltatore 

acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e 

sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime. 

13. L’Appaltatore prende atto e accetta che la prestazione del Servizio oggetto del presente 

Contratto dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di variazioni dell’ubicazione 

della sede. 

14. L’Appaltatore, ai sensi di legge, sarà esclusivamente responsabile dei danni di qualunque 

natura arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione del Servizio, e sarà obbligato a manlevare e 

tenere indenne l’Istituto da eventuali pretese di terzi. 

15. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato, 

allegato sub “A”. 

 

Art. 5  (Governance dell’esecuzione contrattuale) 

1. L’esecuzione del Contratto è diretta dal R.U.P., che controlla i livelli di qualità delle 

prestazioni. 

2. Ai fini delle attività di cui al comma 1°, il R.U.P. si avvale del Direttore dell’Esecuzione, 

accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni a questo affidate. 

3. Il Direttore dell’Esecuzione del presente Contratto è il Dott. […]. 

4. Al Direttore dell’Esecuzione competono il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-

contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Istituto, nonché il compito di assicurare 

la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, in conformità ai documenti contrattuali. Il 

Direttore dell’Esecuzione controlla l’esecuzione del Contratto congiuntamente al 

Responsabile Unico del Procedimento. 

5. Al fine della regolare esecuzione del presente Contratto, il Direttore dell’Esecuzione svolge 

tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal presente Contratto e dalla 
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normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il 

perseguimento dei compiti assegnati. 

6. Tutte le attività non espressamente rientranti tra i compiti del Direttore dell’Esecuzione, o 

di altri soggetti coinvolti nella fase di esecuzione del presente Contratto, saranno svolte dal 

R.U.P., secondo quanto previsto dalla legge. 

 

Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore) 

1. L’Appaltatore dovrà garantire il Servizio secondo le modalità ed i contenuti indicati nel 

presente Contratto e nel Capitolato Tecnico. 

2. L’Appaltatore dovrà eseguire il Servizio con organizzazione di mezzi a proprio carico e 

gestione a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi strumentali e delle risorse umane 

necessarie per il diligente espletamento delle prestazioni che siano richieste o 

semplicemente necessarie rispetto alle previsioni del presente Contratto e del Capitolato. 

3. L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di 

diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del Servizio.  

4. L'Appaltatore si impegna, altresì, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal 

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e 

dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 

ai sensi dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. 

5. L’Appaltatore si impegna, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, lettera h. del CAD – Codice 

dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) come modificato dal 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, a prestare al Monitore tutta la necessaria 

collaborazione al fine di agevolare lo svolgimento dell’attività di monitoraggio, anche 

fornendo la documentazione di riscontro prevista dal Capitolato Tecnico e tutti i chiarimenti 

eventualmente richiesti, trattandosi di Contratto sottoposto a monitoraggio anche 

eventualmente mediante il supporto di aziende terze, secondo i criteri e le modalità stabilite 

dalla circolare attuativa AgID n. 1/2021 del 20 gennaio 2021, approvata dal Direttore 

Generale con Determinazione n. 79/2021. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è avvenuta 

in data 10 febbraio 2021 (GU Serie Generale n. 34 del 10 febbraio 2021).  

 

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento) 

1. Il corrispettivo per la Fornitura è complessivamente pari ad € […] (Euro/[…]), IVA 

esclusa, ripartito come segue: 

a) € ………………….. per la Fornitura della fibra ottica in modalità DUI (Diritto d’uso 

irrevocabile), comprensiva del servizio di manutenzione per 120 mesi; 

 

b) € ………………….. per la Fornitura di apparati ottici; 
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c) € ………………….. per la Fornitura degli apparati di rete layer 3 

 

 

d) € ………………. per l’espletamento di Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 

degli apparati ottici, per un periodo di 48 mesi; 

 

e) € ………………. per l’erogazione di Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 

della rete layer 3, per 48 mesi; 

 

f) € ………………………….. per l’erogazione di Servizi professionali di Progettazione; 

 

 

g) € …………………….. per l’erogazione dei Servizi di installazione; 

 

 

h) € …………………….. per l’erogazione dei Servizi di avvio operativo; 

 

 

i) € 400.000,00, IVA esclusa, per l’erogazione dei Servizi ancillari di preparazione siti; 

 

j) € 47.800,00, IVA esclusa, per oneri di sicurezza interferenziale. 

 

 

2. Gli importi di cui al precedente comma costituiscono gli importi massimi per l’intera durata 

contrattuale.  

3. Con riferimento alla Fornitura della fibra ottica in modalità DUI e degli apparati di 

rete layer 3 di cui alle lettere a) e c) comma 1 del presente articolo, le fatture relative 

verranno emesse dal Fornitore una volta avvenuto il collaudo con esito positivo di prodotti 

oggetto della fornitura e liquidate dall’istituto nella misura del 100% dell'importo aggiudicato 

a meno di esito negativo del collaudo stesso; 

4. Con riferimento alla Fornitura degli apparati ottici, di cui alla lettera b) del comma 1 del 

presente articolo, le fatture relative verranno emesse dal Fornitore per ogni collaudo 

effettuato con esito positivo in corrispondenza di ogni tratta nella misura del 70% dell’importo 

relativo, mentre il restante 30% del valore corrispondente ad ogni tratta al collaudo 

dell’intera rete, a meno di esito negativo del collaudo stesso;  

5. Con riferimento ai Servizi di manutenzione e assistenza tecnica degli apparati ottici, 

all’Appaltatore verrà corrisposto un canone trimestrale posticipato, secondo i valori indicati 

dall’Appaltatore in sede di Offerta Economica, per un importo massimo trimestrale pari ad 

€………; 

6. Con riferimento ai Servizi di manutenzione e assistenza tecnica della rete layer 3, 

all’Appaltatore verrà corrisposto un canone trimestrale posticipato, secondo i valori indicati 

dall’Appaltatore in sede di Offerta Economica, per un importo massimo trimestrale pari ad 

€…..…; 
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7. La corresponsione dell’importo relativo ai Servizi professionali di Progettazione avverrà 

a seguito del collaudo relativamente ai deliverable previsti al paragrafo 6.2.2.4 del Capitolato 

Tecnico. Di seguito il dettaglio dei servizi e i relativi importi previsti: 

 

ID 
Servizio 

Descrizione 
Servizio 

NOTE Figura professionale Importo 

P01 

SUPPORTO 
PROGETTAZIONE 
ADEGUAMENTO 

IMPIANTI 

SUPPORT TO SURVEY 
- remote support to 
integrator 

Field Engineer con esperienza su reti 
ottiche; apparati SDH e/o DWDM/ROADM 
per reti operatore; conoscenza delle 
infrastrutture e metodologie delle 
infrastrutture ottiche passive. 

€………………. 

P02 
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

DESIGN - HIGH & 
LOW LEVEL - OPTICAL 
SUBSYSTEM  

Network designer con almeno 5 anni di 
esperienza nel ruolo e compiti di design di 
reti ottiche basate su sistemi NOKIA 
1830PSS e 1626LM e relativi sistemi e 
procedure di gestione, conoscenza per 
progettazione HLD e LLD del tool di design 
NOKIA EPT, esperienza di reti ROADM, 
conoscenza della soluzione di cybersecurity 
della famiglia NOKIA 1830PSS. 

€………………. 

P03 
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

DESIGN - HIGH & 
LOW LEVEL - IP 
SUBSYSTEM  

Senior Network designer con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo e compiti di 
design di reti IP basate su sistemi NOKIA 
7xx0 e relativi sistemi di gestione, con 
conoscenza dei protocolli di routing e dei 
sistemi di indirizzamento di una rete 
IP/MPLS, della topologia MPLS e 
dell'infrastruttura LSP, della security e 
QoS, della definizione dei servizi e dei 
meccanismi di sincronizzazione, nonché dei 
modelli di resilienza ed affidabilità. 

€………………. 

P04 
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

COORDINAMENTO 
PROGETTO IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA e 
CONSEGNA 

Senior Project Manager con almeno 5 anni 
di esperienza nel ruolo in progetti di reti 
mission-critical in ambito governativo e/o 
reti per service provider, conoscenza delle 
metodologie e pratiche PMP, conoscenza 
delle reti in tecnologia ottica, conoscenza 

generale dei sistemi ed architetture IP e 
TDM/SDH. 

€………………. 

P05 
PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA 

COORDINAMENTO 
PROGETTO IN FASE DI 
AVVIO 

Senior Project Manager con almeno 5 anni 
di esperienza nel ruolo in progetti di reti 
mission-critical in ambito governativo e/o 
reti per service provider, conoscenza delle 
metodologie e pratiche PMP, conoscenza 
delle reti in tecnologia ottica, conoscenza 
generale dei sistemi ed architetture IP e 
TDM/SDH. 

€………………. 

 

 

8. La corresponsione dell’importo relativo ai Servizi professionali di installazione avverrà a 

seguito del collaudo positivo come descritto ai paragrafi 8.3 e 8.4 del Capitolato Tecnico. Di 

seguito il dettaglio dei servizi e i relativi importi previsti: 

ID 
Servizio 

Descrizione 
Servizio 

NOTE Figura professionale Importo 

I01 
CONSEGNA e 

INSTALLAZIONE 

MECHANICAL 
INSTALLATION at SITEs 
+ Field Activities - 
OPTICAL SUB-SYSTEM 
(*) 

Field Engineer con esperienza su reti 
ottiche; apparati SDH e/o DWDM/ROADM 
per reti operatore; conoscenza delle 
infrastrutture e metodologie delle 
infrastrutture ottiche passive. 

€………………. 
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I02 
CONSEGNA e 

INSTALLAZIONE 

MECHANICAL 
INSTALLATION - IP 
SUB-SYSTEM - Pre-
staging in NOKIA Lab 
area (*) 

Senior Network Implementation Engineer 
con almeno 5 anni di esperienza nel 
ruolo su reti IP/MPLS, per quanto attiene 
alla configurazione, testing ed 
integrazione dei sistemi Nokia 7xx0 ed 
alla loro gestione tramite la piattaforma 
NOKIA NSP/NFM-P. 

€………………. 

I03 
CONSEGNA e 

INSTALLAZIONE 

MECHANICAL 
INSTALLATION at SITEs 
- IP SUB-SYSTEM (*) 

Field Engineer con esperienza 
nell'installazione di sistemi IP/MPLS, 
capace di definire i requisiti di sito per la 
corretta installazione (spazio, 
alimentazione e consumo, etc) e di 
applicare le procedure, definite da Nokia, 
per un'installazione a regola d'arte 

€………………. 

I04 
CONSEGNA e 

INSTALLAZIONE 

MODIFICHE DWDM linea 
LICOLA-SALA-
CONSILINA-
CASTROVILLARI 

Senior Architect con esperienza di 
almeno 5 anni nel ruolo su reti ottiche 
basate su DWDM, DWDM/ROADM ed 
SDH, esperienza di network element 
integration e di service provisioning, 
esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-
T per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza 
dei sistemi Nokia 1830PSS, 1660, 
1626LM e loro troubleshooting, 
conoscenza dei sistemi ed architetture 
IP, conoscenza dei sistemi ed 
architetture TDM/SDH. 

€………………. 

I05 
CONSEGNA e 

INSTALLAZIONE 

MODIFICHE DWDM linea 
LICOLA-SALA-
CONSILINA-

CASTROVILLARI 

Senior Project Manager con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo in progetti di 
reti mission-critical in ambito governativo 
e/o reti per service provider, conoscenza 
delle metodologie e pratiche PMP, 

conoscenza delle reti in tecnologia ottica, 
conoscenza generale dei sistemi ed 
architetture IP e TDM/SDH. 

€………………. 

I06 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
SMA-ROSETO ed 
UPGRADE 
CONFIGURAZIONE NSP 
per INTERFACCIA INPS 

Senior Architect con esperienza di 
almeno 5 anni nel ruolo su reti ottiche 
basate su DWDM e DWDM/ROADM, 
esperienza di network element 
integration e di service provisioning, 
esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-
T per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza 
dei sistemi Nokia 1830PSS or 1626LM e 
loro troubleshooting, conoscenza dei 
sistemi ed architetture IP, conoscenza 
dei sistemi ed architetture TDM/SDH. 

€………………. 

I07 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
SMA-ROSETO ed 
UPGRADE 
CONFIGURAZIONE NSP 
per INTERFACCIA INPS 

Senior Project Manager con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo in progetti di 
reti critiche/mission-critical in ambito 
governativo e/o reti telecom service 
provider, conoscenza delle metodologie e 
pratiche PMP, conoscenza delle reti in 
tecnologia ottica, conoscenza generale 
dei sistemi ed architetture IP e 
TDM/SDH. 

€………………. 

I08 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
ROSETO-BARI 

Senior Architect con esperienza di 
almeno 5 anni nel ruolo su reti ottiche 
basate su DWDM e DWDM/ROADM, 
esperienza di network element 
integration e di service provisioning, 
esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-
T per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza 
dei sistemi Nokia 1830PSS or 1626LM e 
loro troubleshooting, conoscenza dei 
sistemi ed architetture IP, conoscenza 
dei sistemi ed architetture TDM/SDH. 

€………………. 

I09 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 

ROSETO-BARI 

Senior Project Manager con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo in progetti di 
reti critiche/mission-critical in ambito 
governativo e/o reti telecom service 
provider, conoscenza delle metodologie e 
pratiche PMP, conoscenza delle reti in 

€………………. 
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tecnologia ottica, conoscenza generale 
dei sistemi ed architetture IP e 
TDM/SDH. 

I10 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
BARI-PERSANO e RI-
CONFIGURAZIONE SDH 
BARI 

Senior Architect con esperienza di 

almeno 5 anni nel ruolo su reti ottiche 
basate su DWDM, DWDM/ROADM ed 
SDH, esperienza di network element 
integration e di service provisioning, 
esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-
T per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza 
dei sistemi Nokia 1830PSS, 1660, 
1626LM e loro troubleshooting, 
conoscenza dei sistemi ed architetture 
IP, conoscenza dei sistemi ed 
architetture TDM/SDH. 

€………………. 

I11 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
BARI-PERSANO e RI-
CONFIGURAZIONE SDH 
BARI 

Senior Project Manager con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo in progetti di 
reti critiche/mission-critical in ambito 
governativo e/o reti telecom service 
provider, conoscenza delle metodologie e 
pratiche PMP, conoscenza delle reti in 
tecnologia ottica, conoscenza generale 
dei sistemi ed architetture IP e 
TDM/SDH. 

€………………. 

I12 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
PERSANO-PRATICA-di-
MARE-SMD e RI-
CONFIGURAZIONE SDH 
LICOLA 

Senior Architect con esperienza di 
almeno 5 anni nel ruolo su reti ottiche 
basate su DWDM, DWDM/ROADM ed 
SDH, esperienza di network element 
integration e di service provisioning, 
esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-
T per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza 
dei sistemi Nokia 1830PSS, 1660, 
1626LM e loro troubleshooting, 
conoscenza dei sistemi ed architetture 

IP, conoscenza dei sistemi ed 
architetture TDM/SDH. 

€………………. 

I13 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
PERSANO-PRATICA-di-
MARE-SMD e RI-
CONFIGURAZIONE SDH 
LICOLA 

Senior Project Manager con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo in progetti di 
reti critiche/mission-critical in ambito 
governativo e/o reti telecom service 
provider, conoscenza delle metodologie e 
pratiche PMP, conoscenza delle reti in 
tecnologia ottica, conoscenza generale 
dei sistemi ed architetture IP e 
TDM/SDH. 

€………………. 

I14 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - INPS 
ROMA & BARI 

Senior Architect con esperienza di 
almeno 5 anni nel ruolo su reti ottiche 
basate su DWDM e DWDM/ROADM, 
esperienza di network element 
integration e di service provisioning, 
esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-
T per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza 
dei sistemi Nokia 1830PSS or 1626LM e 
loro troubleshooting, conoscenza dei 
sistemi ed architetture IP, conoscenza 
dei sistemi ed architetture TDM/SDH. 

€………………. 

I15 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - INPS 
ROMA & BARI 

Senior Project Manager con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo in progetti di 
reti critiche/mission-critical in ambito 
governativo e/o reti telecom service 
provider, conoscenza delle metodologie e 
pratiche PMP, conoscenza delle reti in 
tecnologia ottica, conoscenza generale 
dei sistemi ed architetture IP e 
TDM/SDH. 

€………………. 
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I16 
IMPLEMENTAZIONE 

NUOVA RETE 

CONFIGURATION & 
COMMISSIONING - 
PERSANO IP NODE 

Senior Network Implementation Engineer 
con almeno 5 anni di esperienza nel 
ruolo su reti IP/MPLS, per quanto attiene 
alla configurazione ed integrazione dei 
sistemi Nokia 7xx0 ed alla loro presa in 
carico sulla piattaforma di gestione 
NOKIA NSP/NFM-P. 

€………………. 

I17 
CONSEGNA e 

INSTALLAZIONE 

Servizi professionali per 
installazione, 
configurazione e 
migrazione dei servizi 
relativi ai Nexus 9000 
dell'Istituto 

Senior Network designer con almeno 5 
anni di esperienza nel ruolo e compiti di 
design di reti IP basate su sistemi CISCO 
9000 e relativi sistemi di gestione, con 
conoscenza dei protocolli di routing e dei 
sistemi di indirizzamento di una rete 
IP/MPLS, della topologia MPLS e 
dell'infrastruttura LSP, della security e 
QoS, della definizione dei servizi e dei 
meccanismi di sincronizzazione, nonché 
dei modelli di resilienza ed affidabilità. 

€………………. 

 

(*) attività comuni a tutte le rimanenti tratte. 

 

Le fatture relative verranno emesse dal Fornitore per ogni collaudo effettuato con esito positivo 

in corrispondenza di ogni tratta nella misura del 70% dell’importo relativo, mentre il restante 

30% del valore corrispondente ad ogni tratta al collaudo dell’intera rete a meno di esito negativo 

del collaudo stesso. 

 

9. La corresponsione dell’importo relativo ai Servizi di supporto all’avvio operativo avverrà 

a seguito del collaudo positivo come descritto al paragrafo 8.5 del Capitolato Tecnico. Di 

seguito le figure professionali coinvolte e i relativi giorni/uomo previsti: 

ID 
Servizio 

Descrizione 
Servizio 

NOTE Figura professionale Importo 

A01 AVVIAMENTO 
TRAINING INPS 
NSP 

Senior Trainer con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo; 
conoscenza dei sistemi NOKIA 1830PSS, della tecnologia 

DWDM e ROADM e tecnologie di multiplazione su reti 
ottiche DWDM, conoscenza della piattaforma NOKIA NSP 
e moduli NFM-T e NFM-P e loro uso; conoscenza sistema 
NFM-T tasks di supervisione sistemi/process-monitoring 
e trouble-shooting. 

€………………. 

A02 AVVIAMENTO 
INPS ON-SITE 
SUPPORT 

Senior Architect con esperienza di almeno 5 anni nel 
ruolo su reti ottiche basate su DWDM e DWDM/ROADM, 
esperienza di network element integration e di service 
provisioning, esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-T 
per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza dei sistemi Nokia 
1830PSS or 1626LM e loro troubleshooting, conoscenza 
dei sistemi ed architetture IP, conoscenza dei sistemi ed 
architetture TDM/SDH. 

€………………. 

A03 AVVIAMENTO 
ESECUZIONE 
VERIFICHE 
NUOVA RETE 

Senior Architect con esperienza di almeno 5 anni nel 
ruolo su reti ottiche basate su DWDM e DWDM/ROADM, 
esperienza di network element integration e di service 
provisioning, esperienza del sistema NOKIA NSP/NFM-T 
per tutte le funzioni FCAPS, conoscenza dei sistemi Nokia 
1830PSS or 1626LM e loro troubleshooting, conoscenza 
dei sistemi ed architetture IP, conoscenza dei sistemi ed 
architetture TDM/SDH. 

€………………. 

 

 

10. I Servizi ancillari di preparazione dei siti sono eventuali e saranno fatturati a consumo, 

a seguito di collaudo con esito positivo come descritto al paragrafo 8.6 del Capitolato Tecnico, 
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nel rispetto del limite massimo di cui al precedente comma 1, lett. i). La stima dettagliata di 

tali servizi avrà luogo in sede di esecuzione del presente Contratto, in esito ad appositi 

sopralluoghi tecnici. 

 

11. Si attesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (comma 1, 

lett. j) del presente Appalto sono pari a € 47.800,00, IVA esclusa. Tali oneri saranno fatturati 

dal Fornitore a seguito della redazione del verbale di avvio dell’esecuzione di cui al successivo 

articolo 9 del presente Contratto. 

12. Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa 

ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel 

Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali 

per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, 

inerente alle attività affidate. 

13. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all’Istituto per effetto 

dell’esecuzione del Contratto. 

14. Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze n.55/2013 e dovrà esporre il dettaglio analitico del Servizio 

prestato e del prezzo complessivo. La stessa dovrà essere emessa in forma elettronica, 

tramite SDI, alla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, usando il 

codice univoco IPA: UF5HHG. 

15. Il pagamento delle fatture avverrà entro i termini previsti dal D.Lgs. 231/02.  Per esigenze 

dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate alle attività 

di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle 

prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto sono 

concordati con l’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) 

giorni. 

16. Il pagamento della fattura è subordinato: 

• alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di 

validità, ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice e del presente Contratto, in base 

ad accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto; 

• alla verifica di regolarità dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e 

relative disposizioni di attuazione; 

• all’accertamento, da parte dell’Istituto, della prestazione effettuata, in termini di 

quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 

17. È facoltà dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 

18. Ove corredate dai dettagli richiesti, l’Istituto provvederà al pagamento delle fatture sul conto 

corrente bancario intestato all’Appaltatore presso […], IBAN […], dedicato, anche in via non 
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esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1° e 7°, della legge n. 136 

del 13 agosto 2010. 

19. Ai sensi e per gli effetti della predetta Legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla 

movimentazione del suddetto conto corrente è/sono il/i Dott. […], C.F. […].  

20. In riferimento ai commi 18° e 19° del presente articolo, è obbligo dell’Appaltatore 

comunicare all’Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata 

contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. 

21. L’Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le 

formalità di cui all’art. 106, comma 13°, del Codice. L’Istituto potrà opporre al cessionario 

tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la 

compensazione di cui al comma che segue. 

22. L’Istituto potrà compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore 

a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a 

titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti 

all’Istituto. 

23. In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento di operatori economici o 

consorzio ordinario, tutte le fatture delle società componenti l’operatore plurisoggettivo 

dovranno essere consegnate a cura della società mandataria. Il pagamento delle fatture 

avverrà in favore della mandataria, e sarà cura della predetta provvedere alle successive 

ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del 

pagamento in favore della sola mandataria. 

24. Sarà facoltà dell’Istituto: 

- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta 

dell’Operatori Aggiudicatario, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei 

singoli operatori costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente 

emesse; 

- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalità di 

fatturazione in corso. 

 

Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie) 

1. L’Appaltatore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le 

obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle 

leggi applicabili. 

2. Le Parti si obbligano a cooperare ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, 

comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura 
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soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le 

prestazioni di cui al presente Contratto. 

3. L’Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o 

terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata 

esecuzione a regola d’arte delle stesse. 

4. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali dell’Istituto, sono a carico 

dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti 

ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose 

nell’esecuzione dell’Appalto. 

5. Ove il Servizio debba essere eseguito presso i locali dell’Istituto, l’onere per il ripristino di 

opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o 

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’Appaltatore, 

indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

6. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne 

l’Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero 

avanzare verso l’Istituto medesimo per cause riconducibili alle attività dell’Appaltatore. 

7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto, 

l’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’Istituto una garanzia ai sensi 

dell’art. 103 del Codice come indicato nella lettera f) delle premesse del presente Contratto 

dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].  

8. L’Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui 

all’art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al 

presente articolo, previa contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della 

garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, l’Appaltatore sarà obbligato 

a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di 

inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’Appaltatore. 

9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del 

Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell’art. 103 del Codice. 

10. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, 

l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 

pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale 

applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del 

carattere di definitività della medesima. 

11. L’Appaltatore assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione del Servizio, e 
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deve tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli utenti 

e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, 

trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o soggetti da quest’ultimo 

incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal 

presente Contratto. 

12. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono 

presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i 

concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 

Art. 9 (Avvio dell'esecuzione del Contratto) 

1. Dopo che il Contratto è divenuto efficace, il Direttore dell’Esecuzione, sulla base delle 

indicazioni del R.U.P., dà avvio all’esecuzione del medesimo Contratto, fornendo 

all’Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo. 

2. Al fine di consentire l’avvio dell’esecuzione, il Direttore dell’Esecuzione, in contraddittorio 

con l’Appaltatore, redige apposito verbale, contenente: 

a) l’indicazione delle aree e degli ambienti in cui l’Appaltatore svolgerà il Servizio; 

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione 

dall’Istituto all’Appaltatore per la prestazione del Servizio; 

c) la dichiarazione che lo stato attuale delle aree e degli ambienti è tale da non impedire 

l’avvio e la prosecuzione delle attività. 

3. Il verbale di avvio dell’esecuzione verrà redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore 

dell’Esecuzione e dall’Appaltatore.  

Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto) 

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l’utile 

prosecuzione del Servizio e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 

Contratto, il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione dell’esecuzione del 

Contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’Appaltatore o di un suo legale 

rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate: 

a) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime; 

b) le prestazioni già effettuate; 

c) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del Contratto senza che siano 

richiesti ulteriori oneri; 

d) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove 

l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. 
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2. Il verbale è inoltrato al R.U.P. entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.   

3. La sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico 

interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.  

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un 

quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione del Servizio, o comunque quando 

superino sei mesi complessivi, l’Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza 

indennità. Se l’Istituto si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo 

è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.   

5. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della 

sospensione, il R.U.P. dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine 

contrattuale. Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e 

dal Direttore dell’Esecuzione e inviato al R.U.P., con le modalità di cui al precedente comma 

2. 

6. Ove, successivamente all’avvio dell’esecuzione del Contratto, insorgano, per cause 

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare 

svolgimento delle prestazioni, l’Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di Servizio 

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, 

dandone atto in apposito verbale.  

7. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di 

decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione, salvo che per le 

sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di 

ripresa. 

8. Qualora l’Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve 

farne espressa riserva sul registro di contabilità.  

9. Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il R.U.P. ne dà 

avviso all’Autorità Nazionale AntiCorruzione.  

10. In caso di sospensioni totali o parziali disposte dall’Istituto per cause diverse da quelle di 

cui al presente articolo, l’Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, 

quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni) 

1. A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore 

dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta 

ultimazione delle prestazioni, redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore 
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dell’Esecuzione e dall’Appaltatore, al quale potrà essere rilasciata copia conforme ove ne 

faccia richiesta. 

Art. 12 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia) 

1. Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal R.U.P. 

2. Il presente Contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei 

casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.  

3. Nei casi di cui all’art. 106, comma 1°, lett. b) e c), del Codice, in particolare: 

• il Contratto potrà essere modificato solo qualora l’eventuale aumento di prezzo non ecceda 

il 50% (cinquanta per cento) del valore del presente Contratto. In caso di più modifiche 

successive, tale limitazione sarà applicata al valore di ciascuna modifica; 

• a seguito della modifica del Contratto, l’Istituto pubblicherà apposito avviso nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea. 

4. Nei casi di cui all’art. 106, commi 1°, lett. b), e 2°, del Codice, l’Istituto comunicherà 

all’Autorità Nazionale AntiCorruzione le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) 

giorni dal loro perfezionamento. 

5. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, l’Istituto, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del Contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni 

previste nel presente Contratto. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla 

risoluzione del Contratto. 

6. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze 

organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di 

qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.  

Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni acquisite) 

1. Il presente Contratto è soggetto a verifica di conformità, al fine di certificare che l’oggetto 

del medesimo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle 

condizioni economiche offerte in sede di aggiudicazione.  

2. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell’Esecuzione, dando avviso 

all’Appaltatore della data del controllo affinché quest’ultimo possa intervenire. 

3. L’Istituto nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6° e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 

102, comma 7°, del Codice, una commissione composta da uno a tre membri scelti tra i 

propri dipendenti o tra i dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata 

alla tipologia e caratteristica delle prestazioni oggetto del presente Contratto.  
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4. In caso di comprovata carenza in organico di personale con le caratteristiche previste, 

possono essere nominati, ai fini di cui al comma precedente, soggetti esterni con le 

procedure di cui all’art. 31, comma 8°, del Codice.  

5. Il R.U.P. o il Direttore dell’Esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di 

conformità la seguente documentazione: 

a) copia degli atti di gara; 

b) copia del Contratto; 

c) documenti contabili; 

d) risultanze degli accertamenti in merito alle verifiche sulla qualità della prestazione 

eseguita; 

e) certificati delle eventuali prove effettuate; 

f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal soggetto incaricato. 

6. Le attività di consegna ed installazione delle apparecchiature oggetto del presente 

Contratto si svolgeranno in conformità a quanto prescritto dal paragrafo 3.1.2 del 

Capitolato Tecnico. 

7. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al predetto termine e delle relative cause, il soggetto 

incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al 

R.U.P., con l’indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento 

delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato 

della verifica di conformità, il R.U.P. assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni 

per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali propone all’Istituto la 

decadenza dell’incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i 

danni che dovessero derivare da tale inadempienza. 

8. All’esito dell’attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige 

apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso 

tempestivamente al R.U.P. per gli adempimenti di competenza. 

9. La verifica di conformità è effettuata: 

• in corso d’opera; 

• in sede di conclusione delle prestazioni di cui al Servizio, quale verifica di conformità 

definitiva. 

10. L’Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad 

eseguire la verifica. In caso contrario, il Direttore dell’Esecuzione dispone che vi si provveda 

d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’Appaltatore. 
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11. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, il 

quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso.  

12. All’atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle 

operazioni di verifica di conformità.  

13. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al R.U.P. sulle eventuali 

contestazioni dell’Appaltatore anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali.  

14. All’esito positivo della verifica di conformità il R.U.P. rilascia il certificato di pagamento ai fini 

dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore. 

Art. 14 (Penali) 

1. Fatta salva la responsabilità dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del 

maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere 

all’Istituto le penali di cui al Capitolato Tecnico, paragrafo 9. 

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o 

l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. 

3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 19, alla risoluzione del 

Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali 

per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale. 

4. L’Appaltatore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente 

articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali 

maggiori danni. 

5. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto 

verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni 

dalla ricezione. 

6. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, 

potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lettera f) delle premesse 

del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero 

compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per 

i corrispettivi maturati. 

7. A tal fine, l’Appaltatore autorizza sin d’ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le 

somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti all’Istituto 

Appaltante a titolo di penale. 

8. L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento 

dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 

Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto) 
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1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto 

all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, 

comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive. 

2. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario, dietro autorizzazione della 

Stazione Appaltante, potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 

del Codice, nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma.  

3. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui all’art. 105, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.. Nel caso in cui l’Aggiudicatario intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in 

forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere 

stati sottoscritti in epoca anteriore all’avvio della procedura di gara volta all’affidamento del 

presente appalto specifico e devono essere consegnati all’Istituto prima o contestualmente 

alla sottoscrizione del presente Contratto. 

4. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della 

Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il 

subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste 

dall’art. 105, comma 8°, del Codice.  

5. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

6. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni: 

a. all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che 

intende subappaltare;  

b. il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione 

di cui all'art. 80 del Codice; 

c. l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per 

l’affidamento dell’appalto. 

7. Ai fini dell’autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20 

(venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti: 

a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente l’ambito operativo 

del subappalto sia in termini prestazionali che economici; 

b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 

qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; 

c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo a sé dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Codice; 
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d) la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico-professionale del 

subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/08; 

e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di 

controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del 

subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti 

partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio; 

f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, 

assicurativi e antinfortunistici; 

g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17°, del Codice, ove la sua 

redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore. 

8. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 

(trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, 

ove ricorrano giustificati motivi.  

9. Trascorso tale termine senza che l’Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto, 

detta autorizzazione si intenderà concessa  

10. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni 

affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio 

dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà. 

11. Ai sensi dell’art. 31, comma 6°, del D.L. 69/13, convertito in legge 98/13, per il rilascio 

dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento o delle 

prestazioni, il certificato di verifica di conformità, e il pagamento del saldo finale, l’Istituto 

acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validità. 

12. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sarà stipulato dalla capogruppo, in 

nome e per conto del raggruppamento. E’ fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare, 

all’atto della stipula del contratto di subappalto, l’operatore raggruppato per conto del quale 

il subappaltatore eseguirà le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’ambito 

dell’appalto, e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota. 

13. L’affidamento del Servizio da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2°, lettere b) e c), 

del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.  

14. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita 

verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

15. Sarà altresì acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto 

subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti 

di cui all’art. 105, comma 7°, del Codice. 
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16. La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per 

le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:   

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;  

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 

17. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni 

affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione 

Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva 

applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il 

subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente.  

18. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 16 (Recesso) 

1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-

ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. 159/11, l’Istituto potrà recedere dal Contratto in qualunque 

tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti e del valore degli 

eventuali materiali esistenti in magazzino. 

2. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto 

previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante 

raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto 

agli effetti del recesso.  

3. I materiali, il cui valore è riconosciuto dall’Istituto a norma del precedente comma 1°, sono 

soltanto quelli già accettati dal Direttore dell’Esecuzione, prima della comunicazione del 

preavviso di cui al successivo comma 4°.   

4. L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore 

da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, decorsi i quali l’Istituto 

prenderà in consegna i servizi e ne verificherà la regolarità.  

5. L’Appaltatore dovrà rimuovere dai magazzini gli eventuali materiali non accettati dal 

Direttore dell’Esecuzione e dovrà mettere i magazzini a disposizione dell’Istituto nel termine 

stabilito; in caso contrario lo sgombero sarà effettuato d’ufficio e a sue spese.  

Art. 17 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti) 

1. L’Appaltatore riconosce e prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata 

all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.  
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2. Ai sensi dell’art. 30, comma 8°, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel 

medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si 

applicano le disposizioni del codice civile. 

3. L’Appaltatore garantisce l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché 

la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto 

per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in 

conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo. 

4. L’Appaltatore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - 

pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni 

variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima 

della sottoscrizione del Contratto. 

5. L’Appaltatore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente 

Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo 

al medesimo, al fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del 

presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima 

acquisizione delle prestazioni. 

6. L’Istituto eseguirà in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei 

requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, 

nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il 

R.U.P. accerterà in corso d’opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte 

direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria, che il titolare del 

Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. 

Art. 18 (Risoluzione del Contratto) 

1. Il presente Contratto potrà essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 

108, comma 1°, del Codice e sarà in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste 

dall’art. 108, comma 2°, del Codice. 

2. Quando il Direttore dell’Esecuzione accerta un grave inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle 

prestazioni, invia al R.U.P. una relazione particolareggiata, corredata dei documenti 

necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può 

essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti 

all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P.. Acquisite e valutate negativamente le 

predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, 

l’Istituto, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.   
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3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2°, l’esecuzione delle prestazioni 

ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore 

dell’Esecuzione assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non può 

essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali l’Appaltatore medesimo deve eseguire 

le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio 

con l’Appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, l’Istituto risolve il Contratto, fermo 

restando il pagamento delle penali.   

4. In caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle 

prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi 

derivanti dallo scioglimento del Contratto.   

5. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, 

dispone, con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione 

dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l’inventario degli eventuali materiali 

e la relativa presa in consegna.   

6. La commissione preposta alla verifica di conformità procede a redigere un verbale di 

accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al Codice. Con il verbale è accertata 

la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in 

contabilità e quanto previsto nel Capitolato e negli altri documenti di gara nonché nelle 

eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate 

nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri documenti di gara, nè 

nelle eventuali perizie di variante.   

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, in sede di liquidazione finale delle prestazioni 

riferita all’Appalto risolto, l’onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in 

relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Servizi, ove l’Istituto 

non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110, comma 1°, del Codice.   

8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dall’Istituto, l’Appaltatore deve provvedere 

allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato 

dallo stesso Istituto; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Istituto provvederà 

d’ufficio, addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. 

Art. 19 (Clausole risolutive espresse) 

1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le 

modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore; 

b) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso l’Istituto, di eventi 

che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità 
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generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice 

e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; 

c) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica 

Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme 

che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

d) violazione del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da 

parte dell’Appaltatore; 

e) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei 

lavoratori dipendenti; 

f) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque 

acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale; 

g) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di 

comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi 

dell’art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 

h) cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore; 

i) affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto; 

j) esito negativo della verifica di conformità definitiva; 

k) applicazione di penali, da parte dell’Istituto, per ammontare superiore al 10% 

dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto; 

l) mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del 

Servizio entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata 

dall’Istituto. 

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Istituto comunicherà 

all’Appaltatore la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1456 c.c. 

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, l’Istituto 

procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del 

Codice. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno 

dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al 

risarcimento dei danni eventualmente subiti dall’Istituto. 

4. Il presente Contratto si risolverà, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione 

Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di 
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affidamento, salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte 

ai parametri Consip. 

5. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

Contratto.  

Art. 20 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione 

del Contratto) 

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell’Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai 

sensi dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 

4-ter, del D.Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del 

Contratto, l’Istituto provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni.  

2. L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in 

sede in offerta. 

Art. 21 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 

1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 

187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con 

modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni 

e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera 

delle Imprese. 

2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: 

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente appalto, sia attivi 

da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato 

all’art. 7; 

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, verso o da i suddetti 

soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; 

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico 

bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni; 

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, 

consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli 
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destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche 

se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 

3, comma 1° della legge 136/10; 

e) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento 

relative al presente appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente 

procedura; 

f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente 

dedicato, e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale 

conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica; 

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, 

di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad 

acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o 

semplicemente opportune a fini di adeguamento. 

3. Per quanto concerne il presente appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti 

diversi dal bonifico bancario o postale: 

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in 

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo 

restando l’obbligo di documentazione della spesa; 

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 

1.500,00 (Euro millecinquecento/00 euro), fermi restando il divieto di impiego del 

contante e l’obbligo di documentazione della spesa; 

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla 

normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a 

somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere 

successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 

13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i 

seguenti obblighi: 

a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico 

bancario o postale sul conto corrente dedicato; 

b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti 

ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.  
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Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente 

Appalto e in quelli della Filiera) 

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, 

l’Appaltatore: 

a) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al 

2° comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione 

delle parti in ragione della posizione in Filiera; 

b) qualora abbia notizia dell’inadempimento di operatori della Filiera delle Imprese rispetto 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 

136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; 

c) è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere 

a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della 

posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa. 

Art. 23 (Lavoro e sicurezza) 

1. L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osserverà per l’intera durata del 

Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi 

assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, 

prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la 

normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti 

sociali comparativamente più rappresentative, e successive modifiche e integrazioni. 

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella 

gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte 

le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli 

obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali 

modifiche o integrazioni. 

3. L’Appaltatore si obbliga verso l’Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro, 

previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali 

subappaltatori. 

4. L’Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli 

obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, 

sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che 

l’Appaltatore si è posto in regola. Resta, pertanto, inteso che l’Appaltatore non potrà vantare 

alcun diritto per i mancati pagamenti in questione. 
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5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto 

ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione 

del debito contributivo dell’Appaltatore. 

6. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterà definitivamente le somme 

corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati. 

7. L’Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è 

obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti 

di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni. 

8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9°, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore 

dovrà trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, 

inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di 

sicurezza di cui al comma 17° del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai 

propri eventuali subappaltatori. 

9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4°, del D.L. 69/13, convertito in legge 90/13, l’Istituto 

verificherà la regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del 

D.U.R.C., nei seguenti casi: 

• per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;  

• per il certificato di verifica di conformità; 

• per il pagamento del saldo finale.  

10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento 

delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti 

delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni, 

l’Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta 

(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il 

pagamento del saldo finale per il quale è in ogni caso necessaria l’acquisizione di un nuovo 

D.U.R.C.. 

11. Per il caso di pendenze contributive verso l’INPS e di mancata regolarizzazione delle 

medesime, l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, 

e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da 

corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 24. 

12. L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni 

controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del 

subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge 

n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo, 

pertanto, l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui 

sopra. 
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13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni 

di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili 

all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro, 

previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai 

lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso, ai 

sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente 

richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione. 

14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese 

legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, 

spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.. 

Art. 24 (Intervento sostitutivo dell’Istituto in caso di inadempienze contributive e 

retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore) 

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente dell’Affidatario o del subappaltatore, impiegato 

nell’esecuzione del Contratto, l’Istituto trattiene dal certificato di pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali 

e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  

2. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% 

(zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 

liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Istituto del certificato di verifica di 

conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente 

comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l’Affidatario, 

a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.  

4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta 

entro il termine sopra assegnato, l’Istituto paga anche in corso d’opera direttamente ai 

lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute 

all’Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel 

caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art. 15. 

Art. 25 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto) 

1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati il Dott. […] In forza 

a questo Istituto in qualità di Direttore dell’Esecuzione, e il Dott. […] in qualità di Referente 

Unico per l’Appaltatore. 

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a 

mano, o spedita a mezzo PEC o e-mail ai seguenti indirizzi: 
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per l’Appaltatore 

[…] 

Via […], n. […] 

Alla c.a. […],  

e-mail […] PEC: ………………… 

per l’Istituto 

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

Via Ciro il Grande, n., 21, 00144 - Roma 

Alla c.a. del Dott. […], PEC: ……………….. 

e-mail […]@inps.it 

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo attraverso PEC ed 

avranno effetto al momento della loro ricezione, attestata dagli strumenti elettronici. 

4. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i responsabili e i recapiti di 

cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte. 

Art. 26 (Spese) 

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente 

Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie 

ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge. 

Art. 27 (Foro competente) 

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione 

del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di 

qualunque altro Foro eventualmente concorrente. 

Art. 28 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni) 

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione 

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei 

dati»), nonché del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 

n. 101, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e 

dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che: 

a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Persona autorizzata 
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al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare è il R.U.P., nonché il 

personale che lo supporta in tale attività; 

b) Responsabile della Protezione dei dati è il dott.…, contattabile all’indirizzo indicato alla 

successiva lettera h), punto 1; 

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i 

procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto 

aziendale e industriale ai sensi dell’art.53, comma 5, lett. a), del d.lgs.50/2016; 

d) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui 

all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalità per le quali i dati sono raccolti; 

e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 

2016/679, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque 

pertinente ai fini dell’attività sopra indicata; 

f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dell’Istituto, opportunamente 

autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorità diretta; solo eccezionalmente, i dati 

potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici servizi 

o svolgono attività strumentali per conto dell’INPS e operano in qualità di Persone 

autorizzate o Responsabili del trattamento,  a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto e 

con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere comunicati 

ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a 

soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso; 

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 

h) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i seguenti diritti:  

I. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali 

inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento UE, fatta salva 

la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere la cancellazione dei 

dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del trattamento; 

l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione particolare, è consentita 

salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento. L'apposita istanza 

all'INPS è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso l’INPS 

(INPS - Responsabile della Protezione dei dati personali, Via Ciro il Grande, 21, cap 00144, 

Roma; posta elettronica certificata: 

responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.); 

II. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di 

controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

mailto:responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it
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opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il trattamento 

dei dati personali sia effettuato dall’INPS in violazione di quanto previsto dal Regolamento 

UE; 

III. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento UE 

679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UE 679/2016, può 

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

basata sul consenso prestato prima della revoca;  

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente 

Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall’Istituto e reperibile sul sito 

istituzionale. 

2. L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe 

comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto 

o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, 

dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse 

venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio 

incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del 

Contratto. 

3. L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (RGPD), 

del D.lgs. 196/03, così come modificato ed integrato ai sensi del d.lgs.101/2018 e dei 

successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di 

salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, 

si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove 

risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa 

vigente. 

4. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e 

segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori. 

5.  L’Appaltatore, per l’espletamento dei servizi previsti dal Contratto, è designato 

“Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con 

la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto, 

l’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli 

obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal 

Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati. 

L’appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa 

conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attività 

prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi, 

contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo 
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d’appalto, e che l’appaltatore è espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo 

l’Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato. 

6. Fatta salva ogni responsabilità in capo al predetto, sarà facoltà dell’Appaltatore provvedere 

alla sua sostituzione, in corso di esecuzione del servizio, mediante una nuova e formale 

designazione con l’utilizzo dello schema allegato. 

Art. 29 (Varie) 

1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana. 

2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l’integrale manifestazione di volontà 

negoziale delle Parti. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente 

Contratto sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l’invalidità 

o l’inefficacia del Contratto nella sua interezza. 

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui 

abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa. 

4. Ogni modifica successiva del Contratto dovrà essere stabilita per iscritto. 

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di 

Invito, del Capitolato, del Bando e dei Capitolati Consip, alle disposizioni normative in tema 

di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in 

materia. 

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi 

carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la 

disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattività di tali nuove 

sopravvenienze. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Roma, ____________       

 

 

           L’APPALTATORE                          L’ISTITUTO 

 

              

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Appaltatore dichiara di avere 

preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del 

Contratto:  Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Oggetto e durata del 
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Contratto), Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore), 

Art. 7 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 8 (Responsabilità dell’Appaltatore e 

garanzie), Art. 9 (Avvio dell’esecuzione del Contratto); Art. 10 (Sospensione dell’esecuzione del 

Contratto),  Art. 11 (Certificato di ultimazione delle prestazioni),  Art. 12 (Modifica del Contratto 

durante il periodo di efficacia), Art. 13 (Tempi e modi della verifica di conformità delle prestazioni 

acquisite), Art. 14 (Penali), Art. 15 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto),  Art. 16 

(Recesso), Art. 18 (Risoluzione del Contratto), Art. 19 (Clausole risolutive espresse), Art. 21 

(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 22 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera); Art. 23 (Lavoro e sicurezza), 

Art. 24 (Intervento sostitutivo dell’Istituto in caso di inadempienze contributive e retributive 

dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 27 (Foro competente). 

 

Roma, ____________ 

               L’APPALTATORE 

  

 


