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PROGETTAZIONE ESECUTIVA ¢ ED ESECUZIONE LAVORI DI

SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO INTEGRATO

(articolo 53, comma 2, lettera b), e comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006)
(articoli 45, comma 1, e 140, del regolamento generale, d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

euro

a) | Lavori a base d 3sta

b) | Oneri per | &ttuazione dei piani di sicurezza

c¢) | Corrispettivo per la progettazione esecutiva

1) | Totale appalto

| d) | Somme a disposizione dell imministrazione | |

| 2) | Totale progetto | |

Il responsabile del servizio Il progettista del progetto definitivo

@)

1l responsabile unico del procedimento

In tutti i casi in cui nel presente schema di contratto ricorrono le parole «progettazione esecutiva» oppure

«progetto esecutivo», queste devono essere sostituite con le parole «revisione della progettazione» oppure
«revisione del progetto esecutivo», qualora il progetto esecutivo sia gia disponibile a cura della stazione
appaltante e da questa messo a disposizione dei concorrenti in sede di gara.
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Repertorio n.

del
CONTRATTO D APPALTO INTEGRATO
per la progettazione e | &ecuzione dei lavori di
in localita
L anno duemila , il giorno del mese di , hella residenza
comunale, presso | fficio di Segreteria, avanti a me, dott.
Segretario del Comune di , autorizzato a rogare, nell ihteresse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:
a)-
nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell Mteresse del Comune di
codice fiscale LLELTLITILT] e partita IVA [LLLLLL1111] che rappresenta nella sua qualita
di ,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)-
nato a il , residente in , via .
in qualita di dell fpresa
con sede in , Via
codice fiscale L1 1L LU L LTI | e partita IVA L] ] LT che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un &ssociazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell &ssociazione temporanea di imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

(€]

1- impresa

con sede in , Via

codice fiscale | | | [ [ LILLLIILLLL1] epartitatva LALLLLLL]L]] |

2- impresa

con sede in , Via

codice fiscale | | | [ [ LILLLIILLLL1] epartitatva LLLLLLLLLL] |

3- impresa

con sede in , via

codice fiscale | | | [ [ LILLLIILLLL1] epartitatva LALLLLLLL]] |

4- impresa

con sede in , Via

codice fiscale | | | [ [ LILLLIILLLL1] epartitatva LLLLLLLLL]] |

nonché | Mpresa @

con sede in , via ;
codice fiscale | 1111 LTITLLTIILL] e partita IVA [LLL L1111 | cooptata ai sensi e per

gli effetti dell articolo 95, comma 4, del regolamento approvato con d.P.R. 21 dlcembre 1999, n. 554;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;


http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

Foeg

__PDFMAILER.COM

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and
free of charge www.pdfmailer.com

nonché ©
con sede in , via ,
codice fiscale Ll 111 LLLIIILLL1 1] e partitatva LLLLLLLLL 11, associato ai sensi e per

gli effetti dell articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti approvato con decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e dell articolo 3, comma 8, del regolamento approvato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra hominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all dssistenza
di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO
- che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. .........
in data , esecutiva, €& stato approvato il progetto definitivo dei lavori di

per un importo dei lavori da appaltare di euro @)

di cui euro oggetto dell 3fferta di ribasso, euro per oneri per la
sicurezza gia predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell 3fferta, ed euro
quale corrispettivo per la progettazione esecutiva gia predeterminato dalla stazione
appaltante e non oggetto dell 3fferta;

- che in seguito a ® il cui verbale di gara & stato approvato con determinazione del
responsabile dell Afficio del comune n. __ in data , | lavori sono
stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;

- che ai sensi dell articolo 71, comma 3, del regolamento generale approvato con d.P.R. n. 554 del
1999, il responsabile unico del procedimento e |@ppaltatore hanno sottoscritto il verbale di
cantierabilita in data , rubricato al protocollo n.

TUTTO CIO "PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALLI

Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all dppaltatore, che accetta senza riserva alcuna, |3ppalto per

| 8secuzione dei lavori citati in premessa. L dppaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all 3sservanza
della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»)..

Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L Mporto contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )
di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro per oneri per | attuazione dei piani di sicurezza.

c) euro guale corrispettivo per la progettazione esecutiva.

2. L importo contrattuale € al netto dell T.V.A. ed é fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto é stipulato interamente “4 corpo””ai sensi dell articolo 53, comma 4, terzo periodo, del
Codice dei contratti e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del d.P.R. n. 554 del 1999, per cui
| fporto contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla
qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto & concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle

norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale
d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
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E parte integrante del contratto | &lenco dei prezzi unitari

(per appalti aggiudicati con offerta di ribasso percentuale) ©

del progetto definitivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

(per appalti aggiudicati con offerta a prezzi unitari)

offerti dall @ppaltatore in sede di gara, eventualmente corretti ai sensi dell drticolo 90, comma 7, del
d.P.R. n. 554 del 1999; non hanno invece alcuna efficacia contrattuale i prezzi unitari allegati al
progetto approvato.

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
guantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull 3fferta dell appaltatore; i prezzi
unitari dell &lenco di cui al comma 2 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall articolo 11
del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell appaltatore, direzione del cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell &rticolo 2 del capitolato generale d dppalto approvato con d.m. 19

aprile 2000, n. 145, |3ppaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all hdirizzo
, presso LD

. Ai sensi delldrticolo 3, comma 1, del capitolato generale d3dppalto, i pagamenti a favore
_®

dell 3ppaltatore saranno effettuati mediante

. Ai sensi dellarticolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale dappalto, come risulta dal

documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », é/sono autorizzat __ a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell appaltatore, i signor__
(9)

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT ___ @9 (D uz . 13 . a9

. Ai sensi dellarticolo 4 del capitolato generale d 3ppalto, l'appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell dppaltatore, previa motivata
comunicazione.

. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall ppaltatore alla stazione appaltante la quale,
in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO 11 - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1.

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente
all 3ppaltatore | rdine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell articolo
140, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999.

(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

1.

. La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista

In data | &ppaltatore ha ricevuto | 3rdine di servizio per la redazione della progettazione
esecutiva ai sensi dell articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 554 del 1999, prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel predetto ordine di servizio che qui si intende integralmente
riportato, in applicazione analogica dell articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato «F»
e dell 3rticolo 129, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 554 del 1999.

%) qualificato ai
sensi delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro ( ) @8

giorni dal ricevimento dell 8rdine di servizio di cui al comma 1.
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. Il progetto esecutivo & tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i

controlli di legge e di regolamento, comunque entro ( ) @ giorni dal ricevimento
del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

Il responsabile del procedimento, qualora ne rawvvisi la necessita, dispone che | 8ppaltatore provveda
all &ffettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la
redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale ddppalto, senza che cio
comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell 3ppaltatore. 1l progetto esecutivo non puod
prevedere alcuna variazione alla qualitd e alle quantita delle lavorazioni previste nel progetto
definitivo; é fatta salva | applicazione dell articolo 140, comma 4, del d.P.R. n. 554 del 1999.

. Qualora il progetto esecutivo redatto dall Tnpresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il

contratto é risolto per inadempimento dell 3ppaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata
approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all &ppaltatore &
riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell Btanza di
recesso per ritardata consegna dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall approvazione di cui al comma 3.

(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

6.

7.

Per i motivi di cui al comma 1, i lavori saranno consegnati e iniziati entro ( )
giorni dall approvazione di cui al comma 3.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in ( ) giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure
sia prevista | secuzione dell &ppalto articolata in piu parti, aggiungere il seguente comma)

. La consegna di cui al comma 1 é riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato

speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 é riferito all @ltimazione integrale dei lavori, per | @ltimazione
delle singole parto frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa
riferimento a quest @lltimo.

Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione. *®

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per |&secuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell @ltimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori &€ applicata una penale pari allo @9 per mille dell fporto contrattuale,
corrispondente a euro . 20

. La stessa penale ®V si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto

di risolvere il contratto.

. La penale, con | dpplicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell Mhizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell @pposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non pud superare il 10% dell fnporto del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell appaltatore.

(qualora nel capitolato speciale siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure
sia prevista | secuzione dell &ppalto articolata in piu parti, aggiungere il seguente periodo)

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in
cui € articolato il lavoro, in proporzione a queste.

(per i lavori dove é previsto un premio di accelerazione)

3.

In ragione del particolare interesse della stazione appaltante all @ltimazione anticipata dei lavori,
qualora la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente
previsto, e |&secuzione dell dppalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all 3ppaltatore &
riconosciuto un premio, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari al __ ®® per cento
dell Mporto giornaliero della penale; il premio di accelerazione non si applica alle scadenze intermedie
o alle ultimazioni parziali. @

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d drte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
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corso d3pera nei casi previsti dall articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei
contratti.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

. Qualora | 3ppaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento
a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla
ripresa dell Appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all atto della ripresa dei
lavori qualora | appaltatore intenda far valere | flegittima maggiore durata della sospensione.

. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per | &secuzione

dei lavori oppure i sei mesi complessivi, | @ppaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, |3ppaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all &ppaltatore alcun
compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d dppalto come funzionali all zndamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell appaltatore.

1.

2.

6.

Sono a carico dell Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato speciale d appalto, quelli a lui

imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percid a carico dell appaltatore le spese per:

a) | Mpianto, la manutenzione e | ifluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d dpera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all missione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per |3bbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all missione del certificato
di regolare esecuzione.

. L 3ppaltatore é responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell fmpresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L &ssunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con |ihdicazione specifica delle attribuzioni da

esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L 3ppaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |@&rganizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell @ppaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall Tnperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell itnpiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell &ppaltatore gli oneri di cui all articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura €& effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari dell &lenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. ®®
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3. La contabilita dei lavori a corpo é effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro é stato
suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che puo
controllare l'attendibilita attraverso un riscontro nel computometrico; in ogni caso tale
computometrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo
e determinato applicando la percentuale della quota eseguita all dliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all fnporto contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se | appaltatore rifiuta di
presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede
alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede
secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che e quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto
dell &fferta in sede di gara.

(nel caso di appalto con lavori da tenere distinti, facenti capo a fonti diverse di finanziamento)

7. La contabilita comprende tutti i lavori ed & effettuata attraverso distinti documenti contabili per
consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo
contratto.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.
1. Non é prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione | articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, | articolo
dell 3rticolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

(per i contratti la cui durata prevista non e superiore a 2 anni)

3. Qualora, per cause non imputabili all appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133,
comma 3, del Codice dei contratti.

(oppure, in alternativa, per i lavori la cui durata prevista é superiore a 2 anni)

3. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse

modifiche o varianti in corso d @pera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui
all articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate
sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento ai sensi dell drticolo 136 del d.P.R. n. 554 del 1999.

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 45, comma
8, 134, 135 e 140 del d.P.R. n. 554 del 1999 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto
approvato con d.m. n. 145 del 2000.

3. L 3ppaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze,
insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla
necessita di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
1. Non & dovuta alcuna anticipazione. @

2. Entro quindici giorni dalla consegna dei lavori la Stazione appaltante corrisponde all appaltatore una
rata di acconto corrispondente al corrispettivo contrattuale della progettazione esecutiva, sul quale
non ¢é effettuata alcuna ritenuta di garanzia.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, all 3ppaltatore verranno corrisposti i pagamenti in
acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello
0,50% di cui all articolo 7, comma 2, del capitolato generale approvato con d.m. n. 145 del 2000 e
dell Mporto delle rate di acconto precedenti,
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non inferiore al % ( per cento), dell fporto contrattuale.

(oppure, in alternativa) 26)

non inferiore a euro .

In deroga al comma 3 non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra

| Mporto contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al %
( per cento) " dell fporto contrattuale medesimo; in tal caso |Mporto residuo &
liquidato col conto finale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a ____ giorni ®®, per cause non

dipendenti dall 3ppaltatore e comunque non imputabili al medesimo, | dppaltatore pud chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all Emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall fnporto minimo di cui al comma 3.

. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in

forza del presente contratto é effettuato dopo | @ltimazione dei lavori e la redazione del conto finale
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di @) e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) ®” mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

(se | importo dei lavori é superiore a euro 10.556.000 aggiungere)

nonché di una polizza indennitaria decennale ai sensi dell drticolo di cui all articolo 22, comma 4, del
presente contratto.

(solo per lavori finanziati o cofinanziati con fondi dell'Unione europea)

8.

Qualora sia stata erogata | anticipazione, sull ifnporto di ogni certificato di pagamento & operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell @nticipazione a titolo di graduale
recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti,
rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali
e moratori, nella misura e con le modalita ed i termini di cui all 3rticolo 116 del d.P.R. n. 554 del 1999
e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia

stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto
contrattuale, l'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure,
previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall @ltimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell &missione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi
dall @ltimazione dei lavori. ¢V

. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto

avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere

approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest@lltima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che |l
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione ©2  trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.


http://www.pdfmailer.com
http://www.pdfmailer.com

Foeg

__PDFMAILER.COM

5.

Print and send PDF files as Emails with any application, ad-sponsored and
free of charge www.pdfmailer.com

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1.

N

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell &ecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell 3ppaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell 8pera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

I) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

BN

. La risoluzione in danno all 3ppaltatore & prevista anche in caso di mancata consegna della

progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione esecutiva non approvabile.

Articolo 16. Controversie.

1.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell fnporto
contrattuale, il responsabile del procedimento ©3) nominare la commissione di cui all articolo
240 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei
lavori e, ove costituito, del collaudatore e formula all 3ppaltatore e alla stazione appaltante, entro
novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla
guale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura pud essere reiterata una sola
volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall tnporto, per le riserve non risolte al
momento dell missione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. E dBempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell articolo 239 del Codice dei contratti.
. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono deferite ad arbitri, ai sensi degli articoli
241, 242 e 243 del Codice dei contratti; la sede del collegio arbitrale € quella della stazione
appaltante.

(oppure, in alternativa)

3.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all dutorita giudiziaria
competente del Foro di con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO 111 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine e
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all @rticolo 7 del capitolato generale
d 3ppalto.

BN

. L'appaltatore €& altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
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dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, e
dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per I'esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore & obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell articolo 13 del capitolato generale d @ppalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora |&ppaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del
contratto.

6. Ai sensi dell articolo 3, comma 8, lett. b-bis) e b-ter), del decreto legislativo n. 494 del 1996, come
modificato dall'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dall articolo 20,
comma 10, del decreto legislativo n. 251 del 2004, nonché ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n.
210 del 2002, convertito dalla legge n. 266 del 2002, |&ggiudicatario ha presentato apposito
Documento unico di regolarita contributiva rilasciato dalla CAPE di in data

numero d drdine

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626;

b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, con i contenuti di quest'ultimo; @4

(oppure, in alternativa)

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo n. 494 del 1996, del quale assume ogni onere e obbligo; ¢

C) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza ©8 di cui alla lettera b).

2. 1l piano di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di
sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al ©7 gli aggiornamenti alla
documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi
lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L @ppaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio
«incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno

1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli
impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, in base

(solo una delle quattro opzioni alternative che seguono)

(per contratti di importo fino a 154.937,07 euro)

alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni
di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998. ¢®

(per contratti di importo superiore a 154.937,07 euro, fino a 5.278.000,00 euro)

alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata
in data al numero dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di , ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.
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(oppure, sempre per contratti oltre 154.937,07 euro, fino a 5.278.000,00 euro)
alla comunicazione in via telematica pervenuta in data , humero e archiviata al
protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero , trasmessa dalla
Prefettura di , ai sensi dell'articolo 4 del d.P.R. n. 252 del 1998. ¢
(oppure, sempre per contratti oltre 154.937,07 euro, fino a 5.278.000,00 euro)
alla comunicazione rilasciata in data al numero dalla Prefettura di
, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 252 del 1998. “?

2. L 3ppaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all Mterruzione dell attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora I'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti,
i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall &rticolo 37, comma
11, del Codice dei contratti.

4. La stazione appaltante . “D al pagamento diretto dei subappaltatori.

(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, qualora I'aggiudicatario abbia dichiarato di non

avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non & ammesso il subappalto.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

numero in data rilasciata dalla

societa/dall'istituto agenzia/filiale di “3)
per l'importo di euro pari al @9 per cento dell'importo del presente
contratto.

2. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed €& svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di 9

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, | ppaltatore assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli
che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,
sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro (euro ), 4o
ripartito come da Capitolato speciale d dppalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro ( ). @N

3. Il progettista titolare della progettazione esecutiva incaricato dall 3ppaltatore, ovvero |appaltatore
stesso, devono munirsi, a far data dall 3pprovazione del progetto esecutivo, di una polizza di
responsabilita civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di
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progettazione e i maggiori costi che I'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
132, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia e prestata per un massimale non inferiore a euro .8

4. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli
schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

(per lavori di importo superiore a 10.576.000 euro, aggiungere il seqguente comma)

5. L'appaltatore si obbliga a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso
terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, per i medesimi massimali di cui ai commi 2 e 3, rivalutati
annualmente. “9
a) a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, oppure dei rischi derivanti da gravi

difetti costruttivi, per un massimale di euro ( ), rivalutato
annualmente e ripartito come da Capitolato speciale d appalto;
b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 4.000.000,00 (quattromilioni).

TITOLO 1V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e

fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d @ppalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto
dal capitolato speciale d appalto;

- il capitolato speciale d 3ppalto;

- gli elaborati grafici progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;

- i piani di sicurezza previsti dall articolo 18 del presente contratto;

- il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme leqgislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti

in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e il capitolato
generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal capitolato speciale
d 3ppalto;
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Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

2.

4.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresi a carico dell 3ppaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione. %

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'hanno dichiarato conforme alla loro volonta ed in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante L'appaltatore

©® N O O
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Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione); in assenza della fattispecie cancellare | itero periodo.

Qualora | ifnpresa non sia in possesso dei requisiti per la progettazione e, in sede di offerta, abbia scelto di associarsi con i
soggetti ai quali affidera la progettazione esecutiva, invece di indicarli semplicemente; in assenza della fattispecie cancellare
| intero periodo.

Indicare I'importo totale dei lavori; quindi riportare separatamente | ifnporto dei lavori oggetto dell 8fferta in sede di gara e
l'importo degli oneri per i piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

Ammessi solo per contratti interamente a corpo o interamente a misura.

Nel luogo della direzione lavori, presso gli uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.
Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell ppaltatore, oppure il
creditore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o piu persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Completare con «dello staff tecnico dell ppaltatore» oppure «associato temporaneamente all ppaltatore e indicato nelle
premesse del presente contratto» gppure «individuato dall ppaltatore in sede di gara».

Riportare il termine fissato dal capitolato speciale.

Riportare il termine fissato dal capitolato speciale.

Cancellare le parole «Premio di accelerazione» qualora questo non sia previsto.

Non inferiore allo 0,3 per mille e non superiore all T per mille dell ifnporto contrattuale.

Indicare | importo in cifra assoluta, sulla base dell dliquota stabilita.

Qualora il capitolato speciale preveda una diversa misura della penale per ritardo nella progettazione, sostituire le parole «La
stessa penale» con le parole «Una penale pari allo ..... per mille dell fnporto contrattuale, corrispondente a euro
...................... ».

In attesa di chiarimenti sul punto si suggerisce un dliquota tra il 10% e il 50% dell ifnporto della penale.

Cancellare il comma se non ricorre la fattispecie.

In caso di appalto col criterio dell 8fferta di prezzi unitari sopprimere le parole «al netto del ribasso».

Qualora i lavori siano finanziati in tutto o in parte con fondi dell'Unione europea, sostituire le parole «<Non € dovuta alcuna
anticipazione» con le parole «E' dovuta I'anticipazione nella misura del ...... 5% dellimporto del contratto con le modalita di
cui all'articolo 3, del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989x».

Riportare | dpzione gia scelta in sede di redazione del capitolato speciale d dppalto.

Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.

Indicare il termine gia scelto in sede di redazione del capitolato speciale d dppalto.

Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.
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Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, del Codlce dei contratti, piu 24 mesi, comma 3, stessa norma.

Cancellare | dltimo periodo se sia gia stato deciso di ricorrere al certificato di collaudo.

Cancellare le parole «o il certificato di regolare esecuzione», per lavori di importo superiore ad 1 milione di euro o per i quali
sia gia stato determinato di ricorrere al collaudo, ancorché facoltativo.

Completare con le parole «pu0d» in caso di appalto di importo inferiore a 10 milioni di euro, oppure «deve» in caso di appalto
di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano sottratti all'applicazione del decreto
legislativo n. 494 del 1996.

Clausola applicabile qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di
sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996.

Completare con le parole «e di coordinamento» qualora, in ragione dell'entita presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di
presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui allarticolo 12 del decreto
legislativo n. 494 del 1996, oppure completare con la parola «sostitutivo» se il cantiere e sottratto ai predetti obblighi.

Completare con le parole «direttore dei lavori» oppure «coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva», a seconda che il
cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 494 del
1996.

In realta i contratti di importo fino euro 154.937,07 di norma sono esentati dagl adempimenti in materia antimafia; tuttavia, ai
sensi dellarticolo 12, comma 4, del d.P.R. n. 252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una
delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.

La comunicazione prefettizia in via telematica é sufficiente per assolvere gli adempimenti antimafia qualora sia positiva (nel
senso che indichi l'insussistenza di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione); qualora la comunicazione in via
telematica sia negativa (nel senso che indichi la sussistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione), ron
puo essere utilizzata per I'esclusione dell'appaltatore se non viene confermata con comunicazione scritta, entro 15 giorni.

La comunicazione prefettizia e ammessa soltanto quando i collegamenti informatici o telematici con la prefettura non siano
operanti, oppure quando il certificato rilasciato dalla Camera di commercio sia privo della dicitura antimafia.

Completare con le parole «provvede» oppure «non provvede», a seconda dell'opzione praticata in sede di pubblicazione di
bando di gara; in base alla predetta opzione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.
Completare con le parole «polizza assicurativa» oppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o I'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora |3ggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore all fnporto a base d dsta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento e di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora l'appaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia e ridotta della meta.

Completare con le parole «regolare esecuzione» oppure «collaudo provvisorio» a seconda del caso.

Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all Tnporto dei lavori; da verificare la conformita con il C.S.A.

Importo pari al 5 per cento della somma assicurata ai sensi della lettera che precede, con un minimo di 500 mila euro ed un
massimo di 5 milioni di euro.

Importo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di euro, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dellimporto dei lavori progettati, con il limite
di 2,5 milioni di euro, per lavori di importo superiore a 5 milioni di euro.

Per lavori di importo inferiore a euro 11.847.250, sopprimere il comma 4.

Articolo 112, comma 2, del d.P.R. n. 554 del 1999.
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