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Carpenteria Piano Interrato

Trave emergente da realizzare

Griglia di 20 cm

Nuovo solaio

Fasi di Lavorazioni

1. Demolizione solaio esistente  tra la struttura

ed il muro di contenimento perimetrale

2. Intervento sulle travi esistenti  a spessore la

trasformazione della sezione a T e escuzione

baggiolo

3. Esecuzioni nuove travi emergenti per

appoggio nuovi solai

4. Ringrosso dei pilastri

5. Posa in opera isolatori

6. Esecuzione nuovi solai

7. Inserimento griglia perimetrale da 20 cm

Pilastro esistente

Pilastro ringrossato e esecuzione baggiolo

Nuovi ferri di armatura

Nuovo calcestruzzo SCS

Calcestruzzo esistente

Fase 1 e 2 Fase 2 e 3
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Disposizione nuova

armatura 5  18

Staffe   10

passo 25 cm

0,15

Fase 1

 Rimozione intonaco all'intradosso della trave

 Rimozione massetto e pavimento all'estradosso della trave

base variabile
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Fase 2

 Rimozione copriferro intradosso e estradosso della trave

 Trattamento dei ferri con spazzolatura e applicazione di uno

strato di resina epossidica ove necessari

 Perforazione della trave con fori 10 x 10 cm con interasse pari

ad un metro

 Perforazione con fori  14 passo 15 e interasse 24 cm

 foro  14

innesto staffe

fori 10 x 10 per

getto nuovo cls
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 Messa in opera staffe  10 passo 15 cm

 Iniezione per fissaggio staffe con ancorante chimico tipo HILTI HIT HY 200R

 Messa in opera dei ferri longitudinali superiori 5  18

Fase 4
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staffa 10 (L= 85cm)

 Messa in opera staffe inferiori  10 passo 15 cm

 Messa in opera staffe  10 passo 15 cm

 Messa in opera ferri di parete  14

 Messa in opera ferri longitudinali inferiori 5  18

 Disposizione casseri

 Getto con calcestruzzo SCC

 Scassero

Consolidamento statico complesso

edilizio in via Montecassiano 78

In applicazione della sentenza n° 2507/2012

II sez. Civile del Tribunale di Roma

Edificio B-C1-C2:

Particolari Costruttivi Piano Interrato 2

 Messa in opera di ferri di collegamento superiori   20

 Iniezione per fissaggio staffe con ancorante chimico tipo HILTI HIT HY 200R

 Messa in opera dei ferri passanti  20

 Messa in opera gabbia inferiore   18

 Messa in opera ferri trasversali alla gabbia inferiori   18

 Disposizione casseri

 Getto con calcestruzzo SCC

 Scassero
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foro 10x10 per

getto nuovo cls

foro 22 innesto

gabbia di armatura

Fase 1 Fase 2 e 3

Disposizione nuova

armatura di collegamento

8  20 lato lungo

Disposizione nuova

armatura di collegamento

10 20 lato corto

 foro  14

innesto staffe

 foro  14

innesto staffe

fori 10 x 10 per

getto nuovo cls

staffa 6/15

esistenti

 Rimozione copriferro intradosso e estradosso della trave

 Trattamento dei ferri con spazzolatura e applicazione di

uno strato di resina epossidica ove necessario

 Perforazione della trave con 2 fori 10 x 10 cm in

prossimità del pilastro

 Perforazione con fori  22  interasse 20 cm
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ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA 

ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE CALCESTRUZZO

B 450 C

TUTTE LE CARATTERISTICHE SOPRA INDICATE DEVONO ESSERE RIPORTATE NELLA BOLLA DI CONSEGNA

E' VIETATA QUALUNQUE RIAGGIUNTA D'ACQUA IN CANTIERE. 

OGNI FORNITURA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA COPIA CONFORME DEL RELATIVO CERTIFICATO,CON 

, EMESSO DAL LABORATORIO UFFICIALE INCARICATO DEL CONTROLLO 

 CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Classe Rck

TIPOLOGIA 

STRUTTURALE

CLASSE DI ESP.

(UNI EN 206-1)

AMBIENTALE

D MAX 

AGG. (mm) min (mm)

Copriferro 

CLASSE DI 

CONSISTENZA 

Rapp. 

cemento

Classe 

CONTROLLO DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE

PRELIEVO DI TRE CAMPIONI (6 provini) OGNI 100 mc DI MISCELA OMOGENEA DI CALCESTRUZZO  

PRELIEVO DI TRE SERIE DI 5 CAMPIONI COSTITUITE OGNI UNA DA 5 BARRE DI UNO STESSO DIAMETRO AD

(MPa)

FONDAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

CARTUCCIA MORMIDA TIPO HILTI HIT HY 200 REBAR

ANCORANTI CHIMICI A RESINA  EPOSSIDICA

CLASSE S 275

ACCIAIO PER PLACCAGGIO TRAVI E CARPENTERIA METALLICA 

CONTROLLARE CHE SU OGNI PLACCA CI SIA IL MARCHO DI RICONOSCIMENTO DEL PRODUTTORE 

ELEVAZIONE
XC1

30 30S3 0.6 32.5

25/30

A/C

INTERVALLI NON SUPERIORI A 3 MESI

CON RELATIVO ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

M 10 e M 20 CLASSE 8.8

BARRE FILETTATE  BETON PLAQUE E CONNESSIONI TRAVI BALCONI

ELEVAZIONE

XC1

20 30SSC 0.6 32.5

35/42

M 10 CLASSE 8.8

PIASTRE PER COLLEGAMENTI TRAVI IN ACCIAIO BALCONI

XC1

20 30S3 0.6 32.5

28/35

BALCONI(ALLEGGERITO)

1600KG/MC

S17-B-C
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