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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 
 

 Lavori di :  Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°. 

                     Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - via Fortezza, 11 Milano 

 

articolo 2 – Ammontare dell’appalto 
 

L’importo posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: 

  Importi in euro 

1 Importo complessivo dei lavori a corpo 491.803,28 

  Soggetti a ribasso Non soggetti a ribasso 

2 Oneri per la sicurezza    7.921,22 

3 Importo a base di gara 483.882,06  

 

 
articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee 

  

 

n. 

 

 

cat. 

 

Descrizione delle categorie di                           

lavorazioni omogenee 

Importo lavori                        
(compresi oneri                    
della sicurezza) 

Incidenza % sul                  

complessivo dei              

lavori a corpo 

1 OG1 OPERE EDILI ED AFFINI 266.553,37    54,20% 

2 OS28 OPERE IMPIANTI CDZ 100.029,31    20.34% 

3 OS30 OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI 123.370,60     25.09% 

  ONERI SICUREZZA (DUVRI E PSC)     1.850,00     0.37% 

 

I lavori individuati nelle categorie OS30 e OS28 devono essere eseguiti da parte di installatori 
aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 
gennaio 2008, n. 37 

 

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori  
 

L’intervento oggetto di appalto si svilupperà nei lavori in una unica fase. 
 

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dell’impresa e non lede o modifi-
ca i patti contrattuali stipulati; è fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in 
corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilità dell’appaltatore in merito 
ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di 
parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vin-
colate fino all’emissione del certificato di collaudo. 
Resta inteso che la presa in consegna anticipata di parti dell’opera non costituisce accettazione 
dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere 
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna. 
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Crono programma 
Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni 
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei 
tempi e dei costi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm. 

 
articolo 5 -  Orario di servizio 
Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali. 
Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a più 
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, l’appaltatore dovrà 
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potrà esigere particolari ed 
ulteriori compensi. 
Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per l’esecuzione 
delle opere in lotti, stabilendone modalità e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le 
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.  
 

articolo 6 - Accettazione dei materiali 
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale 
ed essere della migliore qualità e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione 
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procederà ai sensi del codice degli appalti pub-
blici e dei relativi atti regolatori. 
Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo 
l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se già installati o posati. In quest'ultimo 
caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.  
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta 
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.  
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.  
Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche 
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle 
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell’impresa appaltatrice. 
La direzione lavori, con apposito verbale elencherà i campioni esaminati, li approverà o, nel caso 
di rifiuto, indicherà il termine entro il quale l’appaltatore è tenuto a presentare i nuovi campioni. 
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro è a cura e a spe-
se dell’appaltatore. 
 
 
articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali 
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti 
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere 
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.  
 
articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio 
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei 
lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-
re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre 



      

     Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - via Fortezza, 11 Milano  

Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°                                                                             Pag. 3  

che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di 
collaudo.  
 
articolo 9 - Materiali impiegati 
Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti 
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualità. E’ vietato l’uso di materiali riciclati o 
usati. 
Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o manuali d’uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati 
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta. 

 
articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura CE 
I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformità alla direttiva sui prodotti da costru-
zione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation) 
del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla pre-
detta direttiva, ciascuna fornitura dovrà essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la 
conformità alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla nor-
mativa vigente. 
I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle 
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le 
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non 
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.  
In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potrà riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale 
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che 
l'appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne 
sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali. 
 
articolo 11 - Provvista dei materiali 
Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualità, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall’impresa, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali 
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al 
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.  
Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti 
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da 
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.  
 
articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali  
Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori 
può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.  
Nel caso in cui il cambiamento comporterà una differenza in più o in meno del quinto del prezzo 
contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle stesse condi-
zioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge. 
Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore 
non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa ap-
provazione del responsabile del procedimento.  
 

articolo 13 - Modalità di esecuzione 
Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico, 
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con l’adozione di 
tutti gli accorgimenti necessari a garantire l’incolumità degli operai e di terzi ed evitando danni. A 
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici, 
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano già remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d’appalto. 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Construction_Products_Regulation&action=edit&redlink=1
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articolo 14 - Specifiche e prescrizioni. 
Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati 
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi 
del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d’appalto 
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento, 
in relazione alla natura dei materiali. 
 
 
 
 
articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere 
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare l’opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo 
i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d’arte. Pertanto nes-
sun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e 
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte. 
In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture 
sarà considerato prezzo contrattuale quello di importo minore. 
 

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori. 
L’appaltatore è il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a piè d’opera sia in opera, 
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilità per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori. 
 
articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti 
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non già inserite nelle voci del computo metrico 
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale già remunerata da eseguire, saranno 
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione 
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale 
in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.  
La direzione dei lavori può disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente 
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.  
Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione 
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008. 
 
articolo 18 - Indennità per occupazioni temporanee, danni arrecati  
Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi, 
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell’impresa appaltatrice. 
A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, l’appaltatore deve dimostrare, tramite 
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o 
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o 
nulla osta o simili e di aver pagato le indennità per le occupazioni o altri pagamenti necessari. 
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articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori 
L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 2’07/2010 e ss.mm., ha l’obbligo 
di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel qua-
le sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento  
 

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli articoli 
ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le 
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che 
seguono: 
 il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-

tificato di regolare esecuzione; 
 l’esecuzione di un’opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo 

nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di 
materiali e schede tecniche di dettaglio; 

 il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le 
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e 
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per 
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono 
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore; 

 la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo 
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali; 

 le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento 
del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti 
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non è possibile utilizzare quelli 
dello stabile; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso 
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza; 

 la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano 
affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intenderà eseguire 
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante, 
l’appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale 
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza; 

 la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti disposizione 
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere; 

 la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole 
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

 l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel 
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 
dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma; 

 la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed 
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge, 
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comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali; 

 l’approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per l’esecuzione dei lavori, la 
consegna a piè d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi 
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che 
la stazione appaltante non è in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per l’accumulo provvisorio di macerie; 

 tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai 
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando ciò 
sia ordinato, per necessità di cantiere dall’economato; 

 la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo; 

 la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le 
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori; 

 la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformità agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008; 

 le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la stazione 
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito; 

 la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o 
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al 
solo costo del materiale; 

 tutti i costi relativi all’installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere; 

 le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili. 

L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-
sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri 
eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’esecuzione delle opere. 
L’appaltatore deve fornire alla direzione lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa 
alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la 
loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a 
colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile 
la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. 

 

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri 
L’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di 
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, l’indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.  
 
articolo 22 - Proprietà dei materiali di rimozione e di demolizione 
I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprietà della stazione appal-
tante. 
In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici: 
 I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’ambito dell’appalto 

devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura 
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di 
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni; 

 I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito 
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese 
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali è già stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali. 
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Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari 
procedure di smaltimento, l’appaltatore è tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure 
e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento. 
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali 
di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-
co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale 
d’appalto. 

 
articolo 23 - Custodia del cantiere 
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei 
materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante e ciò anche durante 
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione 
appaltante. 
 
 
 
 

articolo 24 - Cartello di cantiere 
L’appaltatore dovrà predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni, 
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, 
curandone i necessari aggiornamenti periodici. 
Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la 
categoria dei lavori subappaltati e l’importo dei medesimi. 

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di 
pericolo esistenti nell’area di cantiere. 

 
articolo 25 - Particolarità operative relative all’esecuzione dell’intervento appaltato 
Si evidenzia che i lavori di sostituzione porte e opere accessorie sono al piano 5° e 6° di un fab-
bricato nel centro storico di Como. L'area di cantiere dovrà essere ricavata all'interno degli stessi 
locali in cui eseguire i lavori. Tutto il materiale dovrà essere movimentato e trasportato a mano, 
(eventualmente, solo se specificatamente autorizzato dal Direttore lavori con montacarichi in ora-
ri definiti e limitati dallo stesso direttore lavori). I materiali di risulta dovranno essere rimossi e 
smaltiti giornalmente in discarica. Si dovrà evitare accumulo di materiali di risulta. L'esecuzione 
di attività che possono arrecare problemi di rumore, polveri o altri inconvenienti igienico-sanitari 
o altri ai dipendenti Inps, dovranno essere eseguite negli orari autorizzati dalla Direzione lavori, 
senza che l'impresa possa chiedere e vantare aumento di prezzi o nuove somme economiche.   
 

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell’impresa da fornire a fine lavori 
Sono a carico dell’impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze 
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad 
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati: 
 aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici; 
 redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecutivi; 
 fornitura di manuali d’uso e di manutenzione; 
 eventuale acquisto di software. 

Tale documentazione dovrà essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi 
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su “CD” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su “CD” con file in 
formato DWG. 

 
Articolo 27 – Descrizione di dettaglio dei lavori  
 

AVVERTENZE GENERALI. 
 

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci sottoelencate, sono da ritenere 
comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla norma-
tiva vigente. 

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa 
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei 
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sollevamenti necessari, sono altresì comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-
teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in PVC, in amianto, in ferro, ecc.) a 
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-
timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.  

Nell'esecuzione delle opere dovrà essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi 
agli altri occupanti dell'immobile; farà carico alla Ditta aggiudicatrice l'onere per occupazioni di 
suolo pubblico.  
Per ciascuna voce sono altresì inclusi quanto segue: 
 le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e 

dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in 
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.; 

 tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
regola d'arte; 

 tutte le opere di assistenza muraria necessarie per l'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura 
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc.; 

 l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; 
 tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si 

rimanda per tutti i dettagli; 
 la manodopera necessaria per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-

tiere; 
 nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario 
 per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza; 
 montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per 

legge; 
 noli, assicurazioni personali e verso terzi; l'impiego di qualunque mezzo meccanico; 
 la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare l'opera com-

piuta a regola d'arte; 
 ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavo-

ro finito a regola d’arte. 
 

ai sensi dell'articolo n° 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sarà fatto obbligo alle Ditte instal-
latrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformità" a regola d'arte delle opere rea-
lizzate. 

 

Art.   DESIGNAZIONE  DEI  LAVORI   Unità   Q.tà  

Art. N. OPERE EDILI ED AFFINI     

1 

Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro 
o trabattelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamen-
to degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a disca-
riche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi: in pannelli mobili o 
doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, car-
tongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc,) compresa la eventuale coiben-
tazione e gli elementi di sostegno mq 764,00 

2 

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa 
malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatasta-
mento delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del 
materiale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recu-
pero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: tessili, moquette e simili 
(carta parati) mq 510,34 
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3 

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, im-
pennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, im-
botti, mostre: con recupero mediante accurato smontaggio e deposito nell'am-
bito del cantiere o trasporto a deposito mq 635,25 

4 

Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, im-
pennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, im-
botti, mostre: con cernita di vetri e legno, carico e trasporto ad impianti di 
stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento  mq  20,16 

5 

Rimozione di zoccolini, da supporti che vengono conservati, compresi: le opere 
di protezione, la cernita e pulizia del materiale riutilizzabili; il carico, trasporto 
ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico, trasporto 
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smalti-
mento: in piastrelle di ceramica, gres, marmo  ml  15,00 

6 

Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa 
malta di allettamento o collante; compresi il carico, trasporto ed accatastamen-
to delle macerie nell'ambito del cantiere; pulizia ed accatastamento del mate-
riale riutilizzabile; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o 
a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di ceramica, gres e 
simili.  mq  156,30 

7 

Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparec-
chiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e 
trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri 
di smaltimento.  cad.  20,00 

8 

Rimozione delle linee di alimentazione degli apparecchi igienico-sanitari fino 
alle valvole di intercettazione e delle relative tubazioni di scarico fino alla co-
lonna principale, da murature che non vengono demolite. Comprese le opere di 
demolizione a parete e a pavimento, i tagli, le intercettazioni, le opere provvi-
sionali di sostegno e protezione, l'abbassamento, il carico e il trasporto delle 
macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di 
smaltimento: linee acqua calda e fredda.  cad.  20,00 

9 

Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione  con 
abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a 
discarica  cad.  2,00 

10 

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, 
inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; 
compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimen-
tazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del 
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a disca-
riche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:fino a 11 cm, in 
mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili 

 mq  34,25 

11 

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, 
la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; 
la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e tra-
sporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. 
Esclusi gli oneri di smaltimento: in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con 
relativa malta di allettamento   mq  29,60 

12 

Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere 
provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie 
nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti 
di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:  spes-
sore fino a 4 cm.  mq  29,60 
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13 

Assistenze edili per esigenze impiantistiche  elettrici/dati, cdz, impianto  allar-
me antintrusione e forometrie; compreso la formazione di tracce nella muratu-
ra, per alloggiamenti impianti,  compresa la chiusura delle tracce, tutti i ripri-
stini di muratura con intonaco civile e velo, oppure intonaco a gesso, l'avvici-
namento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del 
trasporto allo scarico, ed ogni altro onere e magistero non specificatamente 
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 a corpo  1,00 

14 

Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da demolizioni e rimozioni, com-
preso: carico anche a  mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qual-
siasi distanza secondo le modalità prescritte per la discarica, viaggio di andata 
e ritorno, onere per il conferimento e smaltimento a discarica autorizzata da 
corrispondersi esclusivamente previo rilascio alla D.L. della documentazione 
comprovante l'effettivo conferimento del predetto materiale secondo la norma-
tiva vigente, (classificazione e caratterizzazione dei rifiuti DM 27/9/2010) ed 
ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario 
per dare il lavoro finito a regola d’arte: macerie inerti provenienti da demolizio-
ni, rimozioni, scavi,  legna di scarto, serramenti in legno, pareti mobili, vetro 
ecc.  mc  180,50 

15 

Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati 
con malta di allettamento, o cappa di protezione con impasto a 250 kg di ce-
mento 32,5 R per m³ di argilla espansa granulometria 3-8 mm, costipato e 
livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:  mq  29,60 

16 

Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, 
compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di 
lavoro interni, di spessore: 8 cm   mq  9,60 

17 

Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di 
qualsiasi dimensione, con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici, 
compreso il rinzaffo e i piani di lavoro interni: in piano e squadra perfetto, per 
applicazione piastrelle incollate; compreso intonaco rustico pilastri in c.a. e  
facciate manufatto esterno per alloggiamento bombole gas.   mq  19,20 

18 

Rasatura a gesso per interni ad esecuzione meccanica, con finitura liscia, su 
superfici orizzontali e verticali  in ambienti di qualsiasi dimensione, con rinzaffo 
idoneo ove opportuno, rustico con premiscelato a base gesso, e rasatura a 
finire. Spessore medio cm 1,5, compresa l'assistenza ed i piani di lavoro.   mq  95,75 

19 

Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri 
locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: 
acqua fredda e acqua calda, con scarico Inclusioni: valvola d'intercettazione 
generale DN15 ubicata in prossimità del locale, tipo da incasso con cappuccio 
cromato o a sfera con eventuale cassetta a muro; tubazione di alimentazione 
DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola generale ad 
apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico; guaina isolante spesso-
re 9 mm, per tubazione d'alimentazione; - tubazione di scarico DE40 (completa 
di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio sanitario a colonna di 
scarico, in pead. Esclusioni: assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio 
sanitario e rubinetteria  cad.  18,00 

20 

Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: sospeso, completo di telaio 
metallico da incasso, mensole, raccordo di scarico e guarnizioni  cad.  6,00 
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21 

Sistemi d'erogazione per vaso igienico: flussometro antivandalo ad installazione 
ad incasso, a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 6 secondi circa, 
con dispositivo antisifonico e rubinetto d'arresto incorporati. Parti interne in 
poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Doppio comando con 
possibilità di regolare il volume d'acqua da 2,5 a 9 litri per ogni azionamento. Il 
flussometro è in classe acustica II in conformità alla norma europea EN 12541. 
Sistema antibloccaggio con il quale il risciacquo avviene solo al rilascio del pul-
sante. Placca di comando con fissaggio antivandalo con finitura cromo satinata 
o lucidata. Fornito con cassetta per l'incasso.  cad.  6,00 

22 

Completamenti per vaso igienico: sedile per vaso normale in poliestere con 
coperchio  cad.  6,00 

23 

Lavabi normali in vetrochina colore bianco: da 55 x 40 cm circa, completo di 
mensole  cad.  6,00 

24 

Gruppi d'erogazione per lavabo: a bordo lavabo con comando temporizzato da 
1/2", composto da: rubinetto miscelatore monocomando a pulsante a chiusura 
automatica temporizzata a bocca fissa con rompigetto, 2 tubi cromati d'allac-
ciamento con rosetta, guarnizioni  cad.  6,00 

25 

Gruppi di scarico per lavabo: a saltarello da 1"1/4, composto da: sifone ispe-
zionabile con cannotto e rosone, guarnizioni  cad.  6,00 

26 Completamenti per lavabi: colonna lavabo a parete (semicolonna)  cad.  6,00 

27 

Sistemi sanitari per disabili: Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 
503/96: monoblocco sospeso in ceramica bianca con catino allungato, apertura 
anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della doccetta 
esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale 
ergonomico per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pul-
sante pneumatico sulla cassetta e completo di: telaio metallico da incasso, 
mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni, comando a 
distanza.  cad.  2,00 

28 

Sistemi sanitari per disabili: copriwater ergonomico universale in resina ter-
moindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sani-
tario, cerniere inox, completo di coperchio.  cad.  2,00 

29 Sistemi sanitari per disabili: doccetta con flessibile e gancio a muro  cad.  2,00 

30 

Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in cerami-
ca colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone 
che utilizzano la carrozzina, completo di rubinetto miscelatore monocomando a 
leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con 
griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: reclinabile con disposi-
tivo meccanico  cad.  2,00 

31 

Completamenti vari per locali igienici disabili: serie completa di maniglioni oriz-
zontali e verticali per locale igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, 
completi di tasselli di fissaggio.  cad.  2,00 

32 

Completamenti vari per locali igienici disabili: specchio reclinabile con sistema 
di fissaggio.  cad.  2,00 

33 

Completamenti vari per servizi igienici:  distributore di sapone liquido in acciaio 
inox da parete  cad.  8,00 

34 

Completamenti vari per servizi igienici: distributore di salviette di carta in ac-
ciaio inox  cad.  8,00 

35 Completamenti vari per  servizi igienici:  porta rotolo in acciaio inox  cad.  8,00 

36 Completamenti vari per servizi igienici: asciugamani elettrico  cad.  6,00 

37 

Completamenti vari per servizi igienici: : specchio da 55 x 55 cm circa senza 
finiture  cad.  6,00 

38 Scaldabagni elettrici: istantaneo da 30 l, completo di protezioni e sicurezze  cad.  2,00 
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39 

Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due fac-
ce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a 
pavimento e a soffitto e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissag-
gi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria:  con 
doppia lastra da 13 mm per faccia  (parete h= mt 3,00) compreso chiusura 
balconata piano ammezzato lato ex orologi timbratura  per nuovo controsoffit-
to.  mq  683,50 

40 

Isolamento acustico divisori interni in tavolato e cartongesso, realizzato con 
pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica 
W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al: 20 mm mq 683,50 

41 per ogni 10 mm in più mq x cm 1367,00 

42 

Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 
8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante 
idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, esclu-
so il sottofondo, con piastrelle: 15 x 30 cm, colori chiari  mq  29,80 

43 Sovrapprezzo per posa a 45°  mq  29,80 

44 Sovrapprezzo per posa fugata con distanziatori e accurata sigillatura dei giunti  mq  29,80 

45 

Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 
8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la 
stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali, la pulitura 
e le assistenze murarie: 20 x 20 cm, colori chiari H = 2,40 mt  mq  169,40 

46 Sovrapprezzo per posa a 45°  mq  169,40 

47 

Sovrapprezzo per posa rivestimenti ceramici interni con malta, su intonaco 
rustico   mq  169,40 

48 

Fornitura e posa in opera di angolari di acciaio satinato lungo gli spigoli vivi 
verticali e orizzontali, pulizia finale  ed ogni altro onere e magistero non speci-
ficatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. 

 a corpo  2,00 

49 

Fornitura e posa in opera di radiatori  di tipo  tubolare in acciaio preverniciati 
con linee arrotondate, (n. 4 colonne h= 600 mm) compreso l’ onere 
dell’eventuale smistamento per realizzare le batterie come da elaborati proget-
tuali per il n. degli elementi, compresa la fornitura di valvole termostatate, 
detentori,  tappi, niplex di raccordo, valvolina manuale di sfogo dell’ aria, forni-
tura e posa in opera delle mensole adatte in quantità necessaria, compreso 
collegamento con le tubazioni di andata e di ritorno dell'impianto, colore a 
scelta della DL, assistenze, pulizia finale  ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte.  n.  6,00 

50 

Fornitura e posa zoccolino di altezza cm 10 ÷ 12 cm e spessore 2 cm, piano e 
costa vista lucidata, posato con malta o collante, compresa ogni assistenza 
muraria, dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: Botticino Classico   ml  730,50 

51 

Levigatura in opera di pavimenti in lastre di marmo o pietre tenere, con super-
ficie a piano di sega o frullonata; compresa assistenza muraria e pulizia finale 

 mq  731,20 

52 

Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, fine-
stre, ecc., completi di catene di controvento e grappe di fissaggio; comprese le 
assistenze murarie: per spessori da 80 a 120 mm  ml  180,50 

53 

Compenso per la sola posa di n. 1 porta al piano rialzato, precedentemente 
smontata ed accatastata nell'ambito del cantiere, compreso pulizia finale  ed 
ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario 
per dare il lavoro finito a regola d’arte.  a corpo  1,00 



      

     Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - via Fortezza, 11 Milano  

Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°                                                                             Pag. 13  

54 

Fornitura in opera di porte interne  ad un anta tamburata in rovere grigio spes-
sore 43 mm  con  struttura in legno giuntato, rivestita da decorativo nobilitato  
suddiviso in quattro riquadri tramite n. 3 (tre) profili in alluminio, cassonetto 
con spessore 40 mm con guarnizione di battuta per spessori muro da cm 
10/12; coprifili piani con aletta telescopica, serratura centromediana cromata 
con maniglia di alta qualità su rosetta cromo satinato a scelta esclusiva della 
DL, completa di idonee grappe per l’ancoraggio alla muratura, zanche di fis-
saggio mostre e contromostre, cerniere, serrature e registrazione finale 
dell’infisso onde garantire la perfetta funzionalità; compreso le prestazioni di 
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali 
di risulta; la porte dei servizi igienici dovranno avere una luce minima di cm 
0,80 e dovranno avere l'indicazione del servizio “libero-occupato”;pulizia finale 
ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessa-
rio per dare il lavoro finito a regola d’arte.  Dim.0,70x2,10 - Anta sollevata da 
terra di cm 2 

 cad.  8,00 

55 

Fornitura in opera di porte interne  ad un anta tamburata in rovere grigio spes-
sore 43 mm  con  struttura in legno giuntato, rivestita da decorativo nobilitato  
suddiviso in quattro riquadri tramite n. 3 (tre) profili in alluminio, cassonetto 
con spessore 40 mm con guarnizione di battuta per spessori muro da cm 
10/12; coprifili piani con aletta telescopica, serratura centromediana cromata 
con maniglia di alta qualità su rosetta cromo satinato a scelta esclusiva della 
DL, completa di idonee grappe per l’ancoraggio alla muratura, zanche di fis-
saggio mostre e contromostre, cerniere, serrature e registrazione finale 
dell’infisso onde garantire la perfetta funzionalità; compreso le prestazioni di 
assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali 
di risulta; la porte dei servizi igienici dovranno avere una luce minima di cm 
0,90 e dovranno avere l'indicazione del servizio “libero-occupato”;pulizia finale 
ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessa-
rio per dare il lavoro finito a regola d’arte.  Dim. 0,90x2,10 - Anta sollevata da 
terra di cm 2 

 cad.  24,00 

56 

Fornitura in opera di porte interne  ad un anta tamburata SCORREVOLE in 
rovere grigio spessore 43 mm  con  struttura in legno giuntato, rivestita da 
decorativo nobilitato  suddiviso in quattro riquadri tramite n. 3 (tre) profili in 
alluminio, cassonetto con spessore 40 mm con guarnizione di battuta per spes-
sori muro da cm 10/12; coprifili piani con aletta telescopica, serratura centro-
mediana cromata con maniglia di alta qualità su rosetta cromo satinato a scel-
ta esclusiva della DL, completa di idonee grappe per l’ancoraggio alla muratu-
ra, zanche di fissaggio mostre e contromostre, cerniere, serrature e registra-
zione finale dell’infisso onde garantire la perfetta funzionalità; compreso le 
prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamen-
to dei materiali di risulta; la porte dei servizi igienici dovranno avere l'indicazio-
ne del servizio “libero-occupato”;pulizia finale ed ogni altro onere e magistero 
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a re-
gola d’arte. Dim. 0,90x2,10 - Anta sollevata da terra di cm 2 

 cad.  4,00 

57 

Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per 
porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, 
con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego sia in tavolati in 
muratura che di cartongesso, per spessori da 9 a 14,5 cm.; l'intonaco o car-
tongesso di contenimento del telaio si intendono compresi nella valutazione 
della parete. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza 
muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. 
Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: luce libera cm 90x200-
210 - (Anta sollevata da terra di cm 2)  cad.  4,00 
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58 

Posizione "1 e 2" Fornitura in opera di porta H 2400 mm antipanico a doppio 
battente simmetrico,  (n. 2 anta apribile passaggio netto L 900 mm ) con profi-
lo perimetrale in alluminio con vetro in cristallo trasparente spess. 10 mm tem-
perato, realizzato con profili in alluminio serie giunto aperto R40, colore RAL di 
serie 9006 alluminio brillante, Kit antipanico con maniglia cremonese di serie 
per entrambe le ante, cerniere finiture colore standard 9006, chiave maniglia 
esterna, barra inox, carter colore RAL 9006, chiudiporta aereo per porte anti-
panico su entrambe le ante, pellicola satinata intagliata applicata direttamente 
su porte e pareti mobili in vetro; logo intagliato prespaziato dim. 290x210 colo-
re pantone su entrambe le ante, pellicole adesive con scritte.   n  2,00 

59 

Formazione di controsoffitto “monolitico”,  realizzato con lastre di cartongesso, 
fissate mediante  viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in 
lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, 
del tipo "antiumido" per i servizi igienici , compreso la rasatura, ponteggi,  il 
trasporto in sito del materiale utile; l’allontanamento del materiale di risulta; le 
prove ed i collaudi se previsti; assistenze; la pulizia finale ed ogni altro onere e 
magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte.  mq  390,50 

60 

Compenso per la rimozione di porzione di controsoffitto al piano rialzato e la 
formazione di velette/cassonetti, a corredo controsoffittatura, orizzonta-
li/verticali eseguiti con  cartongesso da mm 13 fissate mediante l'utilizzo di viti 
autoperforanti fosfatate tipo TTPC alla struttura metallica composta da guide 
orizzontali con sez. ad "U" fissate a soffitto, congiunte con montanti verticali 
con sez. a "C", in lamiera d'acciaio zincato di mm. 0,6 di spessore e mm. 
50/75/100 di larghezza, stuccatura di viti e giunti previa stesura di garza mo-
noadesiva e paraspigolo metallico; ed ogni altro onere e magistero non specifi-
catamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte; 

 mq  30,00 

61 

Fornitura e posa in  opera di botole ispezionabili per controsoffitto monolitico 
dim. 60x60, totalmente realizzati (telaio e coperchio) in cartongesso con lastre 
speciali, compresa la stessa struttura e la stuccatura dei giunti e le opere prov-
visionali; ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma 
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.   n.  6,00 

62 

Fornitura in opera di controsoffitto in fibra minerale    costituito da pannelli 
600x600x15 mm  in conglomerato di fibre minerali a media densità con com-
posti organici a debole bio persistenza, l'orditura di sostegno a vista 15xL2 
sistema a scatto, estremità dei profili smussate a 45° per assicurarne la con-
nessione, con scuretto nero da 6 mm completa di distanziatori ed ogni acces-
sorio, il pannello  avrà un dettaglio bordo ribassato, si presenterà superficial-
mente leggermente granulata con microfori verniciato con pittura a dispersione 
di colore bianco simile a RAL 9010; ed ogni altro onere e magistero non speci-
ficatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.   

 mq  405,50 

63 

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento 
di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Com-
presi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.  mq  650,00 

64 

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, 
compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo 
o pennello di: primer in dispersione acquosa  mq  2950,50 

65 

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a 
gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. 
Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, 
battericidi, fungicidi: a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone 
(p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 
53778)  mq  2950,50 
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66 

CARTELLONISTICA - Fornitura in opera di cartellonistica di sicurezza a  norma 
del D.lgs. 81/08 con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, an-
tincendio e sicurezza; da posizionare a muro, a soffitto o a bandiera tenendo 
conto di eventuali  ostacoli, ad una altezza ed in posizione appropriata rispetto 
l’angolo di visuale, segnaletica mono facciale e bifacciale, vari formati (A4, A3 
ecc  e formati dim. 20x 20 per i fuoriporta) in plexiglass e nottolini, piastre in 
acrilico trasparente più simbolo pittogramma retro serigrafato ed accessori in 
alluminio ed acciaio, segnaletica a soffitto completi di: tiranti in acciaio o cate-
nelle, compreso fornitura in opera di lettere in rilievo in plexiglass/forex  per 
applicazione su parete o vetrate spessore 2 cm con fissaggi in dotazione; com-
preso la fornitura in opera di battisedia per protezione pareti sala attesa, com-
posta da un profilo in resina acrovinilica modificata all'urto colori a scelta della 
D.L; compreso i ponteggi o trabattelli, pulizia finale ed ogni altro onere e magi-
stero per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte; 

 a corpo  1,00 

67 

Manutenzione di infissi metallici esterni di qualunque forma e specie, incluse 
mostre, telai ecc., compreso l'onere della sostituzione di tutti gli elementi dete-
riorati, (ferramenta, organi di chiusura ecc.) lubrificazione dei meccanismi di 
manovra; sigillatura degli infissi, verifica della perfetta chiusura e allineamento 
della finestra alla battuta, sostituzione dei vetri quando necessario; compreso i 
ponteggi provvisori interni ove occorrenti, la pulizia finale ed ogni altro onere e 
magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte.  a corpo  1,00 

68 

FACCIATE - Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navi-
cella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore):  altezza 
fino a 35 m  giorno  4,00 

69 

FACCIATE - Ripresa saltuaria di intonaco decorativo a riquadri, fasce, bugne. 
Compresa l'ispezione dell'intera superficie, lo scrostamento dell'intonaco dete-
riorato fino al vivo della muratura; l'abbassamento, il carico e trasporto delle 
macerie ad impianti di stoccaggio, di deposito o a discarica; la pulizia ed il la-
vaggio delle superfici da ripristinare; la ricostruzione con idonea malta; la ripro-
filatura di spigoli rientranti e sporgenti; il maggior onere di mano d'opera con-
seguente agli apprestamenti, alle preparazioni, ai raccordi con le parti sane. 
Esclusi: i ponteggi esterni, gli oneri di smaltimento. Misurazione: intera superfi-
cie intonacata valutata a metro quadrato vuoto per pieno con esclusione degli 
elementi decorativi per gronde, fasce e cornici, con deduzione solo dei singoli 
vani con superficie pari o maggiori di 4.00 m²; i vani di superficie inferiore 
vanno a compensazione delle riquadrature:  con rappezzi fino al 20% della 
superficie 

 mq  185,50 

70 

FACCIATE - Pulizia di superfici esterne verticali ed orizzontali, intonacate e/o 
lapidee, mediante idrolavaggio a bassa pressione con soluzione satura di bicar-
bonato di sodio o miscele di carbonati, compreso accurato lavaggio finale. Ri-
sultano inoltre compresi i piani di lavoro e le assistenze murarie.  mq  185,50 

71 

FACCIATE - Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a 
ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone 
stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.  mq  185,50 

72 

FACCIATE - Protezione anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo, con due 
riprese di pitture a base di copolimeri acrilici e resine insaponificabili, inerti 
selezionati, additivi, pigmenti organici. (p.s. 1,36 kg/l - resa 0,20 l/m² per due 
mani). provviste di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti 
dalla EN 1504-2,per tipologia di prodotto C (rivestimenti) Compresi piani di 
lavoro ed assistenze murarie.  mq  185,50 
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73 

FACCIATE - Rivestimento minerale colorato pietrificante con finitura frattazzata 
eseguito con malta premiscelata a base di leganti aerei e idraulici, sabbie fini 
selezionate, pigmenti inorganici, additivi idrofughi, applicato in due mani su 
preesistente intonaco rustico. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, 
esclusi i ponteggi esterni: grana media  mq  185,50 

Art. N. OPERE IMPIANTI DI CDZ      

74 

Rimozione di tutti i  ventilconvettore esterno presenti nei piani  comprese le  
valvole di intercettazione e tubazioni di alimentazione scollegamento idraulico 
ed  elettrico, rottamazione presso pp.dd  ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte; incluso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, carico e 
trasporto a rifiuto materiale alle discariche.  n  44,00 

75 

Rimozione anemostati presenti in ogni piano e canali in lamiera  di derivazione 
dai tratti principali e   chiusura delle stesse tramite  piastra in acciaio zincato 
coibentata  ,rottamazione presso pp.dd  ed ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte; incluso il calo in basso o il tiro in alto dei materiali di risulta, carico e 
trasporto a rifiuto materiale alle discariche.  corpo  2,00 

76 

Fornitura in opera di Ventilconvettori  a cassetta in esecuzione per controsoffit-
to 60x60 cm , ancorate adeguata-mente al plafone, il posizionamento è ripor-
tato nei disegni allegati. Con le seguenti caratteristiche: -resa frigorifera , alla 
velocità media compresa tra 3,5  e 3,9 , Kw e alla velocità max tra 4,8 -5,2KW-
struttura in lamiera zincata  completamente isolata termicamente e acustica-
mente- gruppo ventilante sospeso su antivibranti, ventola di tipo radiale e mo-
tore elettrico a tre velocità monofase; - comando a filo  aventi le seguenti fun-
zioni: ON-OFF generale comando, commutazione manuale/automatica delle a 
tre velocità, commutazione stagionale remota centralizzata, termostatazione 
(ON-OFF) sul solo ventilatore. Le  linee  del comando dovranno essere sotto 
traccia, la  posizione è da concordare con la D.L. singolarmente in ogni am-
biente; - batteria di scambio termico costituita da tubi di rame e alette in allu-
minio completa di valvoline di sfiato aria -bacinella raccogli condensa in ABS 
termo-accoppiato con polistirolo espanso;  -filtro sintetico rigenerabile lavabile; 
-pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo comandata direttamente dalla 
scheda cui è ab-binato un sistema a galleggiante per il controllo del livello con-
densa e d’allarme; - gruppo valvole a 3 vie di tipo ON-OFF, 220v complete di 
servocomando,   completo di raccordi e detentori; su ogni ventilconvettore 
dovranno essere montate n° 2 valvole di intercettazione da 1/2'' e una valvola 
di sviato automatica.  colore RAL 9010                                                                                                                                         

 n.  8,00 
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77 

Fornitura in opera di Ventilconvettori  a cassetta in esecuzione per controsoffit-
to 60x60 cm , ancorate adeguata-mente al plafone, il posizionamento è ripor-
tato nei disegni allegati. Con le seguenti caratteristiche: -resa frigorifera , alla 
velocità media compresa tra 3  e 3,2 , Kw e alla velocità max tra 4-4,5 KW- 
struttura in lamiera zincata  completamente isolata termicamente e acustica-
mente- gruppo ventilante sospeso su antivibranti, ventola di tipo radiale e mo-
tore elettrico a tre velocità monofase; - comando a filo  aventi le seguenti fun-
zioni: ON-OFF generale comando, commutazione manuale/automatica delle a 
tre velocità, commutazione stagionale remota centralizzata, termostatazione 
(ON-OFF) sul solo ventilatore.   Le  linee  del comando dovranno essere sotto 
traccia, la  posizione è da concordare con la D.L. singolarmente in ogni am-
biente; - batteria di scambio termico costituita da tubi di rame e alette in allu-
minio completa di valvoline di sfiato aria -bacinella raccogli condensa in ABS 
termo-accoppiato con polistirolo espanso;  -filtro sintetico rigenerabile lavabile; 
-pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo comandata direttamente dalla 
scheda cui è ab-binato un sistema a galleggiante per il controllo del livello con-
densa e d’allarme; - gruppo valvole a 3 vie di tipo ON-OFF, 220v complete di 
servocomando,   completo di raccordi e detentori; Su ogni ventilconvettore 
dovranno essere montate n° 2 valvole di intercettazione da 1/2'' e una valvola 
di sviato automatica.   colore RAL 9010                                                                                                                                          

 n.  24,00 

78 

Fornitura in opera di Ventilconvettori  a cassetta in esecuzione per controsoffit-
to 60x60 cm , ancorate adeguata-mente al plafone, il posizionamento è ripor-
tato nei disegni allegati. Con le seguenti caratteristiche: -resa frigorifera , alla 
velocità media compresa tra 2- 2,2 , Kw e alla velocità max tra 2,6-2,8 KW- 
struttura in lamiera zincata  completamente isolata termicamente e acustica-
mente- gruppo ventilante sospeso su antivibranti, ventola di tipo radiale e mo-
tore elettrico a tre velocità monofase; - comando a filo  aventi le seguenti fun-
zioni : ON-OFF generale comando, commutazione manuale/automatica delle a 
tre velocità, commutazione stagionale remota centralizzata, termostatazione 
(ON-OFF) sul solo ventilatore.   Le  linee  del comando dovranno essere sotto 
traccia, la  posizione è da concordare con la D.L. singolarmente in ogni am-
biente; - batteria di scambio termico costituita da tubi di rame e alette in allu-
minio completa di valvoline di sfiato aria -bacinella raccogli condensa in ABS 
termo-accoppiato con polistirolo espanso;  -filtro sintetico rigenerabile lavabile; 
-pompa evacuazione condensa di tipo centrifugo comandata direttamente dalla 
scheda cui è ab-binato un sistema a galleggiante per il controllo del livello con-
densa e d’allarme; - gruppo valvole a 3 vie di tipo ON-OFF, 220v complete di 
servocomando,   completo di raccordi e detentori; Su ogni ventilconvettore 
dovranno essere montate n° 2 valvole di intercettazione da 1/2'' e una valvola 
di sviato automatica.   colore RAL 9010                                                                                                                                            

 n.   12,00 

79 

Sezionamento dei vecchi stacchi di alimentazione fan-coils (andata e ritorno) 
1° e 2° piano,  con idonea chiusura degli stessi. Derivazione dei nuovi stacchi a 
quota sopra controsoffitto (piani 1° e 2°) con interposizione  valvole di inter-
cettazione da 2'' per alimentazione nuove linee fan-coils.  Nella fornitura devo-
no essere compresse, staffe per il montaggio, ferramenta varia e ogni altro 
onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il 
lavoro finito a regola d’arte.    n  6,00 
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80 

Fornitura in opera Tubazione andata e ritorno in acciaio a pressare  per linee di 
alimentazione fan-coils passanti a soffitto, La linea dovrà  diramata  della co-
lonna principale posizionata nel cavedio  come indicato in planimetria. dallo 
stacco sezionato dalla valvola da 2''. I diametri e percorsi e lunghezze  sono 
indicati  nella tavola progettuale;  il tutto completo di isolamento in elastomero  
con protezione in PVC a celle chiuse spessore 13 mm resistenza alla fiamma 
classe 1, fattore di permeabilità μ minimo 5.000, La tubazione deve essere 
adeguatamente staffata a soffitto per mezzo di collari ancorati su binario scor-
revole. interasse di installazione ogni due  metri circa, completa di barilotti di 
sfiato ogni 15 metri su mandata e ritorno, con predisposizione di stacco ai fan-
coils  da 3/4 ( tre quarti)  per i piani primo e secondo e da   1 1/4 '' ( un pollice 
e un quarto)  per il collegamento  ai collettore ap piano rialzato  da realizzarsi 
con tubazione da 1 1/4 '' ( un pollice e un quarto ) sotto traccia. . Sono  com-
presi  forometrie, curve, raccordi, giunzioni derivazioni a T o Y , e tutto quanto 
necessiti alla realizzazione dell’opera. Durante i lavori il percorso, e la lunghez-
za  potrà subire delle variazioni,  Nella fornitura devono essere compresse, 
staffe per il montaggio, ferramenta varia e ogni altro onere e magistero non 
specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola 
d’arte.  Piani: 1° e 2° 

 a corpo  1,00 

81 

Fornitura in opera valvole di intercettazione da 3/4" da posizionarsi sulla linea 
principale agli stacchi per i fan-coils , compresi raccordi e  ogni altro onere e 
magistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro 
finito a regola d’arte.    n°  90,00 

82 

Fornitura in opera di TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO (PE-X)  per 
impianti  di condizionamento, secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli, complete di 
raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. I prezzi unitari 
includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per sfridi, e 
devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametro esterno   
25 mm (3/4'') x 3,5 mm , comprensivo di raccordi e accessori per stacco da 
tubazione principale e allacciamento fan-coils i, il tutto  adeguatamente staffa-
to e ancorato,  ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato 
ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.    mt  395,00 

83 

Realizzazione linea di condensa  fan-coils - Da realizzarsi  Tubazione in PEHD 
Geberit a pressare  nel diametro di 50mm per la linea principale del primo e 
secondo piano  passante nel controsoffitto , e Diam  32mm  le diramazioni ai 
fan-coils.  Per il piano rialzato la linea principale da diam 32 mm con tubazione 
del 20 mm per le diramazioni ai fan-coils . La lunghezza, percorso e diametri 
sono indicati nelle  planimetrie   Il percorso in fase d'opera potrà subire varia-
zioni, La condensa sarà convogliata nei bagni , previa  fornitura e posa in ope-
ra di un adeguato sifone, , il tutto comprensivo di  ogni altro onere e magistero 
non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a re-
gola d’arte.   Piani: 1° e 2°  a corpo  1,00 

84 

Formazione in opera   di canale ripresa in acciaio zincato spessore 06-08 
mmm, rivestito in polietilene espanso a celle chiuse adesivo  spessore 8 mm  
finito esternamente con una foglia di alluminio liscio da 40 micron, classe 1  , 
aventi dimensioni e percorsi come  indicato in planimetria. Il canale partirà dal 
locale uta e andrà raccordato  all'U.T.A . In fase di realizzazione verranno valu-
tati i reali percorsi.  Il   tutto   adeguatamente staffato e   Dovranno essere 
previsti     Ogni  4 Mt dovrà essere previsto un oblò di ispezione. Dovranno 
essere considerate le curve i gigli,   pezzi speciali di collegamento , tutti i rac-
cordi per collegarsi direttamente all'UTA  , comprese  le opere murarie per il 
passaggio dei canali dalle solette , flange per l'interposizione degli stessi, fer-
ramenta varia,     compreso  ogni onere e magistero non specificatamente 
menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte  corpo   1,00 
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85 

Fornitura in opera  sul canale principale aria primaria di  canotto del  Diam 148 
mm per inserimento tubo flex  da  Diam 152 mm  in lamiera zincata adegua-
tamente coibentato. Piani: 1° e 2°  n.  30,00 

86 

Fornitura in opera diffusori multidirezionali con schermo forellinato da posizio-
nare come da planimetria allegata con cornice misura  595x595 mm , completi 
di  serranda di regolazione, deflettore interno e da plenum isolato  ribassato  
collegato con raccordo superiore,  avente  diametro di attacco  148 mm ( per 
tubazione flex da 152 mm). Colore RAL 9010 - Piani: 1° e 2°  n.  30,00 

87 

Fornitura in opera di n° 3 griglie di ripresa passo 13 -  Dim.  400x800  comple-
ta di controtelaio e  serranda di regolazione  posizionarsi sul canale di ripresa 
nel controsoffitto,  come da planimetria allegata.   n.  3,00 

88 

Griglia a maglia quadra per controsoffitto  a maglia con lamine inclinate, passo 
15 mm, e/o forellato;  integrata di filtro piano classe G3 spessore 6 mm, fissato 
all griglia con il suo apposito KIT di fissaggio,  da posizionarsi come da plani-
metria allegata   n  8,00 

89 

Fornitura di tubo flex  in polietilene di colore nero con spirale in acciaio armoni-
co annegata all'interno, isolamento in poliestere di densità 16 Kg/m3 e spesso-
re di 25 mm classe 1 di reaz al fuoco  nei diam 152 mm   mt  200,00 

Art. N. OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI      

90 

Impianto elettrico di cantiere  derivato dalla alimentazione del  quadro di piano 
esistente,  tramite quadri tipo ASC,  per le alimentazioni delle apparecchiature 
dell’ impresa operante e dell’impianto di illuminazione provvisorio ove necessa-
rio. Gli impianti dovranno essere realizzate secondo le norme CEI 64-8 e 64-17, 
il grado minimo da rispettare è IP 55. Dalle prese del quadro di cantiere si 
connettono le linee di alimentazione in posa fissa e mobile per  l’uso di appa-
recchiature da utilizzare nel cantiere, tale linee hanno le seguenti caratteristi-
che: Per posa fissa cavo multipolare in FG7OR sezione minima 2,5 mmq  pro-
tetto contro le sollecitazioni meccaniche avente colorazione secondo le tabelle 
UNEL. Per posa mobile, (utensili, trapani, argani) cavo in gomma H07RN-F di 
sezione  minima 2,5 mmq  avente colorazione secondo le tabelle UNEL. Le 
zone oggetto di lavorazioni devono essere transennate e segnalate con sistemi 
mobili. 

 n  1,00 

91 

Dismissione dell’esistente impianto elettrico, telefonico, dati, apparecchiature, 
quadri, centrali, corpi illuminanti, prese, cassette a parete, comandi luce, fili e 
conduttori di qualsiasi tipo, canalizzazioni a parete e in controsoffitto, e quanto 
altro esistente nei locali oggetto dei lavori e non utile agli impianti dei locali 
non oggetto di intervento dovrà essere dismesso previo isolamento elettrico e 
allontanato alle discariche autorizzate. Secondo le indicazioni della Direzione 
lavori è previsto il mantenimento in esercizio con recupero e riordino di esisten-
ti  circuiti  A miglior specifica, gli impianti elettrici, telefonici, dati, di segnale  
esistenti e di qualsiasi natura  dovranno essere allontanati e secondi i casi 
mantenuti in esercizio se funzionalmente connessi altri circuiti della Sede, sono 
compresi le opere provvisionali tra le quali lo smontaggio e rimontaggio dei 
rilevatori fumo in tutti i locali, i pannelli acustici/ottici, i pulsanti , impianti al-
larme ed evacuazione.  Trasporto alla discarica pubblica autorizzata. 

 n  160,00 

92 

Sostituzione tappi a filo pavimento del  sistema a torrette a pavimento con 
tipologia simile, metallica o in materiale plastico indeformabile, smussata anti-
chiamo e filettatura uguale.  n  200,00 

93 

Realizzazione nuovo sistema a passerella 200x80mm a rete  metallica elettro-
saldata con trattamento anti ossidazione  posta entro controsoffitto completa 
di accessori di giunzione e cambio direzione/quota.  ml  98,50 

94 

Accessori particolari di fissaggio della passerella 200x80mm a rete  metallica 
elettrosaldata entro controsoffitto staffata  con zanche ad L ogni m.1,0 circa, 
fissate a plafone/parete tramite tasselli a espansione.   ml  98,50 
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95 

Separatore h= 80 mm per canaletta di cui sopra per energia dati da fissare 
all'interno della canaletta per tutto lo sviluppo linear.  ml  98,50 

96 

Realizzazione nuovo sistema a Canala 300x80mm   metallica chiusa  posta in 
verticale a parete per connessione quadri elettrici alla passerella entro contro-
soffitto con zanche ad L ogni m.1,0 circa, fissate a plafone/parete tramite tas-
selli a espansione, completa di accessori di giunzione e cambio direzio-
ne/quota.  ml  23,00 

97 

Accessori particolari di fissaggio della passerella 300x80mm a rete  metallica 
elettrosaldata sta entro controsoffitto staffata  con zanche ad L ogni m.1,0 
circa, fissate a plafone/parete tramite tasselli a espansione.   ml  23,00 

98 

Realizzazione coperchio chiuso per  Canala 300x80mm   metallica di cui sopra 
compreso clips di bloccaggio.  ml  23,00 

99 

Sostituzione nel quadro elettrico esistente di interruttore modulari quadripolare 
(Fancoils)  per diversa tipologia funzionale, da ricablare con  interruttore ma-
gnetotermico  4x16 A curva C  P.I. 6 kA. Etichetta indicante la funzione sul 
fronte quadro e morsetti. Secondo le indicazioni della Direzione lavori. Piani: 1° 
e 2°  n  2,00 

100 

Integrazione nel quadro elettrico esistente di interruttori modulari bipolari, da 
cablare, con  interruttore magnetotermico  2x10 A curva C  P.I. 6 kA differen-
ziale Idn 0,03 A di tipo A sui circuiti Fancoil 1-2-3-4. Etichetta indicante la fun-
zione sul fronte quadro e morsetti. Secondo le indicazioni della Direzione lavori. 
Piani : 1° e 2°  n  8,00 

101 

Integrazione nel quadro elettrico esistente di interruttori modulari bipolari, da 
cablare, con  interruttore magnetotermico  2x16 A curva C  P.I. 6 kA differen-
ziale Idn 0,03 A di tipo A sui circuiti prese. E luci emergenze con  interruttore 
magnetotermico  2x10 A curva C  P.I. 6 kA differenziale Idn 0,03 A di tipo AC. 
Etichetta indicante la funzione sul fronte quadro e morsetti. Secondo le indica-
zioni della Direzione lavori. Al piano rialzato.   n  6,00 

102 

Integrazione/sostituzione nel quadro elettrico esistente di teleruttori modulari 
bipolari, da cablare, 2x20  A  sui circuiti Fancoil 1-2-3-4. Etichetta indicante la 
funzione sul fronte quadro e morsetti. Secondo le indicazioni della Direzione 
lavori.  n  8,00 

103 

Punto luce in partenza a quadro: Circuito di bassa tensione in partenza dal 
quadro di piano per i circuiti  di alimentazione  Fancoil a cassetto  con condut-
tori in cavo FG7OM1 3G1,5 fino alle attestazioni alla prima presa previa inter-
cessione nelle cassette di derivazione e posa nelle passerelle descritte in altri 
articoli, quota parte cassette di derivazione IP 44, tubazioni a vista entro con-
trosoffitto in PVC diam 25 IP 44 con clips ad anello chiuso  compreso attesta-
zione. Quantificazione a circuito.  n  8,00 

104 

Punto luce in derivazione da quanto sopra per i circuiti  di alimentazione  Fan-
coil a cassetto  con conduttori in cavo FG7OM1 3G1,5 fino alle attestazioni alle 
prese previa intercessione nelle cassette di derivazione. Presa elettrica in cu-
stodia 2P+T IP 55 con coperchio a molla con presa schuko.Quantificazione a 
punto di derivazione presa.   n  44,00 

105 

Punto luce in derivazione per allaccio fancoil da presa per i circuiti  di alimenta-
zione  Fancoil a cassetto  con conduttori in cavo FG7OM1 3G1,5 volante e spina 
schuko. Quantificazione a punto di derivazione fancoil.  n  44,00 

106 

Punto luce per termostato a parete (questo escluso per allaccio fancoil con cavi 
di segnali occorrenti in tubo diam. 25 ad  incasso, Compreso cassetta ad incas-
so parete, supporto. Quantificazione a punto termostato.  n  44,00 

107 

Punto luce da quadro di piano per comando remoto utile per  cambio stagione 
per allaccio a termostato o fancoil (secondo macchine offerte) con cavi di se-
gnali occorrenti (3 conduttori) in tubo PVC diam. 20 ad  incasso/vista fissata a 
plafone, e in passerella entro controsoffitto.  Quantificazione a punto termosta-
to.  n  44,00 
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108 

Commutatore da quadro modulare  utile per  cambio stagione per allaccio a 
termostato o fancoil compreso cablaggio da interruttore aux.  n  2,00 

109 

Punto luce in partenza da quadro:I circuiti elettrici luci base, nei locali di nuova 
realizzazione avranno origine dal  quadro di piano, mediante circuiti elettrici 
realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa su passerella aerea già descritta in 
altro articolo, nuova tubazione/guaina Ø 25, ad incasso entro pareti, a vista 
entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi N07V-K;  compresi quota cas-
sette IP 44 di derivazione e di transito, con montati e connessi morsetti a cap-
puccio. Quantificazione a circuito.  n  15,00 

110 

Punto luce in derivazione: Per i circuiti elettrici luci base, mediante circuiti elet-
trici realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa in nuova tubazione/guaina Ø 25, 
ad incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44. 
Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con montati e con-
nessi morsetti a cappuccio. Quantificazione a corpo illuminante.  n  221,00 

111 

Punto luce di comando: Per i circuiti elettrici luci base, mediante circuiti elettrici 
realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa in nuova tubazione/guaina Ø 25, ad 
incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi 
N07V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con monta-
ti e connessi morsetti a cappuccio.  Circuiti monofase e di comando con con-
duttori come sopra sezione fase neutro terra di 1,5 mmq - compreso custodia 
incasso, supporto, frutti e placca. Quantificazione a punto comando singolo, 
doppio, o pulsante, o deviatore.  n  41,00 

112 

Comandi accensione luci a parete da 16 A composte, frutto, da inserire nei 
comandi luce. Quantificazione per comando accensione singolo interrutto-
re/deviatore/pulsante.  n  30,00 

113 

Punto luce da quadro: Per i circuiti elettrici nei corpi illuminati in versione 
emergenza nei corridoi e locali di nuova realizzazione avranno origine dali qua-
dro di piano, mediante circuiti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 e posa su 
passerella aerea già descritta in altro articolo, nuova tubazione/guaina Ø 25, 
ad incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi 
N07V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con monta-
ti e connessi morsetti a cappuccio.  Quantificazione a circuito.  n  4,00 

114 

Punto luce in derivazione: Per i circuiti elettrici luci emergenza, mediante circui-
ti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 3G1,5 e posa in nuova tubazione/guaina 
Ø 25, ad incasso entro pareti, a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 
44. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con montati e 
connessi morsetti a cappuccio. Quantificazione a corpo illuminante. 

 n  82,00 

115 

Plafoniere per luce base da inserire nel controsoffitto   mono accensione IP 2X 
a luce diretta con diffusore  DARK antiabbagliamento  4X LED (33 W a Led) 
luce fredda 4000K idoneo per ambiente con videoterminali completo di  ogni 
onere e magistero per dare l'opera finita, funzionante e a regola d'arte. Calcolo 
progettuale illuminotecnico eseguito con Disano art. 864 Confortlighth UGR 
min.16. Quantificazione a corpo illuminante.  n  155,00 

116 

Corpi illuminanti circolari per luce base da inserire nel controsoffitto  del corri-
doio mono accensione IP 2X a luce diretta con diffusore   antiabbagliamento  
LED 23W - 4000K completo di  ogni onere e magistero per dare l'opera finita, 
forometria nel pannello di controsoffitto e sistema di fissaggio, funzionante e a 
regola d'arte. Quantificazione a corpo illuminante.   n  54,00 

117 

Corpi illuminanti circolari per luce base da inserire nel controsoffitto  dei servizi 
igienici  mono accensione IP 2X a luce diretta con diffusore   antiabbagliamen-
to  LED 23 W luce fredda 4000K completo di  ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita, forometria nel pannello di controsoffitto e sistema di fissaggio 
funzionante e a regola d'arte.   n  6,00 



      

     Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - via Fortezza, 11 Milano  

Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°                                                                             Pag. 22  

118 

Corpi illuminanti circolari per luce base da inserire nel controsoffitto  dei servizi 
igienici  mono accensione IP 2X a luce diretta con diffusore   antiabbagliamen-
to  LED 14 W luce fredda 4000K completo di  ogni onere e magistero per dare 
l'opera finita, forometria nel pannello di controsoffitto e sistema di fissaggio 
funzionante e a regola d'arte.   n  6,00 

119 

Plafoniere di sicurezza per illuminare la via di fuga da posizionare a bandiera a 
parete o da soffitto, singola o doppia faccia, con pannello plexiglass illuminabi-
le, o appena sopra il filo superiore delle porte, o a parete o da controsoffitto, 
secondo indicazioni della D.L. tali corpi illuminanti allacciati al proprio circuito 
avranno le seguenti caratteristiche: autonomia 1 ora IP 4X, 300 lumen. 

 n  75,00 

120 

Impianto di chiamata disabile dal servizio igienico con  avviso acustico lumino-
so, pulsante di tacitazione,2  interruttori a tirante, conduttori FG7OM1, N07V-K 
1,5 ad incasso, entro tubazione in PVC diam. 25, circuito di alimentazione da 
quadro  completo di custodia ad incasso, frutti, placche.  n  2,00 

121 

Punto luce in partenza da quadro: I circuiti elettrici per prese nei locali di nuo-
va realizzazione avranno origine dal  quadro di piano, mediante circuiti elettrici 
realizzati con cavi FG7OM1 3G2,5 e posa su passerella aerea già descritta in 
altro articolo, nuova tubazione/guaina Ø 25, in controsoffitto, quota parte cas-
setta derivazione IP 44 connessi con  morsetti a cappuccio. Quantificazione a 
circuito.  n  5,00 

122 

Punto luce per gruppi presa: Per i circuiti elettrici per le prese postazioni lavo-
ro, mediante circuiti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 3G2,5 e posa in nuova 
tubazione/guaina Ø 25,  a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 
cavi N07V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con 
montati e connessi morsetti a cappuccio. Quantificazione a punto/gruppo pre-
sa.  n  8,00 

123 

Nuovo gruppo prese di energia ad incasso parete  per posto lavoro tipo UNICO 
multibox  da 18 frutti, composte da portafrutto, placca, n. 4 prese 2P+T 16 A 
schuko universali,  2 prese per dati/telefono RJ 45 cat. 5-e per posto lavoro 
completa di segna numeri, composte da custodie con separatore, portafrutto.  n.  8,00 

124 Prese IEC interbloccata 2x16A +T IP 40 con spina per locale BREAK  n.  2,00 

125 

Punto luce per presa servizio: Per i circuiti elettrici per le prese di servizio, me-
diante circuiti elettrici realizzati con cavi FG7OM1 3G2,5 e posa in nuova tuba-
zione/guaina Ø 25,  a vista entro controsoffitto con tubi diam. 25 IP 44 cavi 
N07V-K. Compresi quota cassette IP 44 di derivazione e di transito, con monta-
ti e connessi morsetti a cappuccio compreso una presa 2P+T 10/16 A UNEL 
interruttore sezionamento 16 A, supporto, placca.  Quantificazione a pun-
to/gruppo presa.  n  7,00 

126 

L’impianto di trasmissione dati di tipo punto–punto  (Ethernet-VoIP) ha origine 
dai patch-panel posti nel nuovo quadro di trasmissione dati (RACK) posto al 
piano. Nuova realizzazione di singoli conduttori si attesteranno alle singole 
prese (ogni presa dati un proprio cavo dati/telefono). La posa  è prevista nelle 
passerelle e canalette descritte in altro articolo, nella voce si quantifica la quota 
parte delle canalizzazioni derivate a tubo  diam. 25. Compresa prese di segnale 
dati/telefono/fax  composte da custodie dedicate,  frutto RJ 45 cat. 5-e, porta-
frutto, placca , e cavo dati UTP cat 5-e in collegamento al rack di piano. Col-
laudo e certificazione. Quantificazione a punto postazione presa.  n  11,00 

127 

n° 1 cavo di 1 m  patch-cord cat. 5-e per collegamento tra il punto di utenza 
ed il computer o la stampante completi di plug lato presa e di plug  lato com-
puter o stampante.  n  100,00 

128 

n° 1 cavo di 2 m  patch-cord cat. 5-e per collegamento tra il punto di utenza 
ed il telefono completi di plug lato presa e di plug  lato telefono.  n  60,00 
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129 

n° 1 cavo di 5 m  patch-cord cat. 5-e per collegamento tra il punto di utenza 
ed il computer o la stampante completi di plug lato presa e di plug  lato com-
puter o stampante.  n  100,00 

130 

Fornitura in opera di Cavo in fibra ottica 12 conduttori 50/125   dal futuro Rack 
del piano 1° fino alla attestazione dei  Rack esistente al piano 2° con percorso 
in cavedi esistenti e tubazioni e da integrare.   ml  80,00 

131 

Fornitura in opera di  2 cavi dati UTP cat. 5-e  LSZH dal futuro Rack del piano 
1° fino alla attestazione dei  Rack esistente al piano 2° con percorso in cavedi 
esistenti e tubazioni e da integrare.   ml  80,00 

132 

Opere per installazione armadio Rack già a deposito presso la sede con oneri di 
trasporto da locale magazzino interno e rimontaggio con tutti i suoi componenti 
e accessori meccanici dim. 2000x800x800.  n  32,00 

133 

Fornitura in opera  di (ciabatte) gruppi prese da 5 con schuko universale e 
cordone con spina a corredo.  n  60,00 

134 

Smantellamento completo impianto ascensore con trasporto in discarica auto-
rizzata, compreso assistenze murarie,  pulizia finale ed ogni altro onere e ma-
gistero non specificatamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito 
a regola d’arte.  a corpo  1,00 

135 

Fornitura in opera di ascensore ad azionamento elettrico per disabili in edifici 
non residenziali con le seguenti caratteristiche: impianto installato in vano pro-
prio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico, portata 630 kg, 8 persone, 6 
fermate, corsa utile 16.5 m, velocità 0.63/0.15 m/s, rapporto di intermittenza 
0.40, macchinario posto in alto, motore elettrico trifase in corto circuito di 
adatta potenza, guide di scorrimento per la cabina in profilato di acciaio a T 
trafilato o fresato, contrappeso con blocchi di ghisa o altro materiale, guidato 
con guide di scorrimento in profilato di acciaio a T trafilato o fresato; cabina in 
lamiera di ferro rivestita in materiale plastico superficie utile massima 1,66 mq, 
pavimento ricoperto in gomma, porte di cabina e di piano automatiche e scor-
revoli orizzontalmente di tipo centrale o telescopico, azionate da un operatore 
elettrico, serrature elettromeccaniche di sicurezza, a porte chiuse quadro di 
manovra alimentato a corrente raddrizzata, comprendente tutte le apparec-
chiature per la manovra a mano, segnalazioni luminose di allarme ricevuto, 
segnalazioni acustiche di arrivo al piano, bottoniera di cabina e di piano con 
caratteri Braille, luce di emergenza, citofono, segnalazioni luminose di allarme 
ricevuto, linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni e cavo flessibile per 
la cabina, funi di trazione, staffe per le guide e accessori diversi per dare 
l’impianto completo e funzionante 

 cad.  1,00 

136 Differenza di prezzo per cabina con due accessi adiacenti  cad.  1,00 

137 

Differenza di prezzo per cabina rivestita in acciaio inox antigraffio per portate 
fino a 825 kg  cad.  1,00 

 
 
 
 
Articolo 28 – Modalità di esecuzione  

 
Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio-Terziario), 

si evidenzia l’esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, l’accessibilità, l’utilizzazione 
e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e servizi esistenti, 
che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio. 
Inoltre l’Appaltatore ha l’obbligo di: 
- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e 
delle norme vigenti; 
- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato 
per il loro completamento. 



      

     Agenzia complessa di Milano Sesto S.G. - via Fortezza, 11 Milano  

Ristrutturazione funzionale piani: Rialzato, 1° e 2°                                                                             Pag. 24  

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel più scrupoloso rispetto della 
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato 
e a tutte le norme di legge vigenti, restando l’Appaltatore unico responsabile circa l’esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere. 
  

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantità previste, sono 
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi 
alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale 
necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle opere previ-
ste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono compresi nel 
prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per forma-
zione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei 
lavori in piene condizioni di sicurezza. 

 
Articolo 29 - Qualità dei materiali e modalità di esecuzione. 
 

 I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualità ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni. Saranno posti in opera secondo le più opportune regole di 
buona esecuzione, con l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l’incolumità degli 
operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti ove necessario, opere provvisionali. 


