CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di ristrutturazione ex CED piano secondo con bonifica pavimenti in vinil-amianto e opere
complementari

articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 |importo complessivo dei lavori a corpo 262.597,05
soggetti a ribasso hon §oggett/ a
ribasso
2 |oneri per la sicurezza 11.257,23
3 |importo a base di gara 251.339,82
articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee
Incidenza
% sul com-
Descrizione delle categorie di lavorazioni Importo lavori (compresi [plessivo dei
n. | cat. omogenee oneri della sicurezza) lavori a
corpo
1 | OG1 |Edili civili ed industriali 118.099,46 44,97%
2 |0G12|Bonifica e protezione ambientale 74.355,99 28,32%
3 |0S30|Impianti elettrici, telefonici ecc. 70.141,60 26,71%

I lavori individuati 0S28 e OS30 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori

L'intervento oggetto di appalto si sviluppera nei lavori in piu fasi:

I fase: messa in sicurezza di tutti gli impianti, smontaggio pareti, ecc..

II fase: bonifica pavimentazione.

ITI fase: rifacimento pavimentazione ed opere connesse alla completa ristrutturazione.
La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dellimpresa e non lede o modifi-
ca i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in
corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita dell’appaltatore in merito
ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di

parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vin-
colate fino all’emissione del certificato di collaudo.



Resta inteso che la presa in consegha anticipata di parti dell’'opera non costituisce accettazione
dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna.

Il crono programma dei lavori € lo stesso crono programma del PSC.

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei
tempi e dei costi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm.

articolo 5 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.

Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, l'appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra esigere particolari ed
ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per I'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 6 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del codice degli appalti pub-
blici e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In quest'ultimo
caso, l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'appaltatore & tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura e a spe-
se dell’appaltatore.

articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-
re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.
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articolo 9 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato I'uso di materiali riciclati o
usati.

Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o0 manuali d'uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura ce

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costru-
zione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation)
del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla pre-
detta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla nor-
mativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNi, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 11 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall'impresa, I'appaltatore e libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle stesse condi-
zioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non pud cambiarli senza |'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa ap-
provazione del responsabile del procedimento.

articolo 13 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali e/o meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con I'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni. A
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici,
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d'appalto.

articolo 14 - Specifiche e prescrizioni.
Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi
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del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d’appalto
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento,
in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere

La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare |I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo
i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d‘arte. Pertanto nes-
sun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori.

L'appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d’opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale
in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 2'07/2010 e ss.mm., ha I'obbligo
di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel qua-
le sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
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articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli articoli
ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le
misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono:

il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione;

I'esecuzione di un‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di
materiali e schede tecniche di dettaglio;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la pulizia dei luoghi d‘intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non & possibile utilizzare quelli
dello stabile; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, |'uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per lI'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti disposizione
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma;

la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali;

I'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pié d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che
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la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per I'accumulo provvisorio di macerie;

e tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cio
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’economato;

e la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;

e la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;

e la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

e le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d’arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

o tutti i costi relativi all'installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

¢ le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-

sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri

eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’esecuzione delle opere.

L’appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile

la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, I'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione appal-

tante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

¢ [ materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali € gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari

procedure di smaltimento, |'appaltatore & tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure

e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali

di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-

co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale

d’'appalto.
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articolo 23 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della stazione
appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere
L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.

E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di

pericolo esistenti nell’area di cantiere.

articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’intervento appaltato

Si evidenzia che i locali da ristrutturare sono al piano secondo di un fabbricato nel centro di Bre-
scia. L'area di cantiere dovra essere ricavata all'interno degli stessi locali in cui eseguire i lavori.
Tutto il materiale dovra essere movimentato e trasportato a mano, (eventualmente, solo se spe-
cificatamente autorizzato dal Direttore Lavori con montacarichi in orari definiti e limitati dallo
stesso direttore lavori). I materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in
discarica. Si dovra evitare accumulo di materiali di risulta. L'esecuzione di attivita che possono
arrecare problemi di rumore, polveri o altri inconvenienti igienico-sanitari o altri ai dipendenti
Inps, dovranno essere eseguite negli orari autorizzati dalla Direzione lavori, senza che l'impresa
possa chiedere e vantare aumento di prezzi o nuove somme economiche.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

e aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;

e redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecuti-

Vi;

e fornitura di manuali d’'uso e di manutenzione;

e eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su “"CD” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su "CD"” con file in
formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori
AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco prezzi, sono da
ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla
normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-
teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in amianto, in ferro, ecc.) a
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-
timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.
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Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi
agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di
suolo pubbilico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

— le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e
dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

— tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;

— tutte le opere di assistenza muraria necessarie per |l'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;

— tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si
rimanda per tutti i dettagli;

- la manodopera necessaria per |'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-
tiere;

— nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario

- per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

— montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

— noli, assicurazioni personali e verso terzi; I'impiego di qualunque mezzo meccanico;

— la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare I'opera com-
piuta a regola d'arte;

— ai sensi dell'articolo n°® 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte in-
stallatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle ope-
re realizzate.

Art. Codice DESIGNAZIONE DEI LAVORI Unita Q.ta
Art. N. Codice N. OPERE EDILI ED AFFINI
Smontaggio pareti mobili e/o attrezzate, scivolo e porte in
1 N.P. alluminio ecc a corpo 1,00

Smontaggio cassaforte e tiro in basso previo smontaggio e

rimontaggio finestra per agevolare I'uso di mezzo elevatore.
2 N.P. 99 perag a corpo 1,00

Rimozione di porte interne, in legno o in alluminio o ferro
incluse mostre, controtelai, vetri, imbotti ecc., compresa la
movimentazione in cantiere con qualunque mezzo, compreso

altresi il tiro in basso, il carico ed il trasporto a rifiuto.
3 N.P. n. 4,00

Smontaggio pavimento galleggiante compresa la struttura di
sostegno, comprese le opere provvisionali di protezione, la
movimentazione ed accatastamento del materiale, il tiro in

basso, il carico ed il trasporto a rifiuto.
4 N.P. mg. 338,00

Rimozione carter forati davanti ai caloriferi con tiro in basso,
5 N.P. carico e trasporto a rifiuto a corpo 1,00
Smontaggio caloriferi, pitturazione con smalto ad acqua di
colore a scelta della D.L., successivo rimontaggio con even-
tuale sostituzione di valvole, detentori o sfiati, laddove ne-
6 N.P. cessari n. 18,00
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7

10

11

12

13

1C.06.560.0200

N.P.

N.P.

1C.20.100.0020

1C.08.710.0030

1C.08.710.0010.c

Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5
mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costi-
tuita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm con
montanti ad interasse di 600 mm e guide al pavimento e sof-
fitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli
vivi, retinati o sporgenti, la stuccatura dei giunti e la sigillatura
all'incontro con il soffitto con nastro vinilico monoadesivo e la
formazione di eventuali vani porta, con i contorni dotati di
profilati metallici per il fissaggio dei serramenti:
con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete e
con inserimento di pannello in lana di vetro dello spessore
min. di 40mm.

Eliminazione torrette inutilizzabili a pavimento, tramite riem-
pimento delle stesse, previo abbassamento alla quota di pro-
getto della pavimentazione

Smontaggio carter e zoccolini in alluminio lungo pareti

(sotto finestre), compreso le eventuali modifiche per la suc-
cessiva ricollocazionee/o eventuali sostituzioni.
Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali compo-
nibili, finitura decorata, spessore 15 + 22 mm, reazione al
fuoco classe A2 - s1, dO, REI 180, montati ad incastro su
struttura in acciaio zincato nascosta, compresa, composta da
profili portanti a C, profili intermedi a Z e a T fissati alla strut-
tura muraria tramite raccordi e agganci metallici, 600 x 600
mm, profili perimetrali esclusi

Profilo perimetrale per controsoffitti a pannelli di fibra minera-
le, in acciaio preverniciato, con bordi interni, fornito e posto in
opera: a L finitura bianca

Trattamento consolidante indurente su massetti spolveranti,
mediante stesura a pennello o spazzolone di primer a base di
Sali minerali in dispersione acquosa sulla superficie esistente

Ripresa saltuaria di sottofondi per pavimenti e lastrici con
degrado diffuso sulla superficie. Compresa la rimozione delle
parti deteriorate, il carico e trasporto delle macerie ad im-
pianti

di stoccaggio, di recupero o a discarica; la regolarizzazione
delle porzioni da ricostruire; la mano di primer di ancoraggio;
la stuccatura di fessurazioni e crepe con adesivo epossidico
applicato a pennello; l'impasto, con idoneo dosaggio di ce-
mento, steso a colmatura delle lacune; il maggiore onere di
mano d'opera per apprestamenti e preparazioni. Misurazione:
intera superficie: per rappezzi fino al 20% della superficie.

mq.

a corpo

a corpo

mq.

ml.

mgq.

mq.

192,00

1,00

1,00

43,00

61,00

350,00

70,00

Lavori di ristrutturazione ex CED piano 2° con bonifica pavimenti in vinil-amianto e opere complementari

Pag. 9



14
15

16

17

18

19

20
21
22

23

24

25

26

1C.18.500.0060.a

N.P.

1C.18.500.0100.a

1C.18.650.0020.c

1C.24.100.0020

1C.24.100.0010

1C.24.120.0020
1C.24.120.0020c
1C.24.120.0020c

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

Pavimento di pvc flessibile omogeneo antistatico dissipativo
decorato, ottenuto per calandratura e pressatura per aule
multimediali, sale operatorie, laboratori, ecc, secondo norma
UNI EN 685 classe 34-43, con resistenza all'abrasione se-
condo norma UNI EN 660-1, gruppo M (<= 0,20 mm), im-
pronta residua secondo norma UNI EN 433 <= 0,05 mm, con
isolamento acustico di 4 dB (DIN 52210), resistenza al fuoco
classe 1 - B1 (DIN 4102), spessore 2 mm, posto in opera su
massetto con idoneo collante, compresa la preparazione del
piano superiore del massetto, tagli, sfridi, pulitura finale:
in piastre 61x61

Sovrapprezzo per autolivellina tipo Knauf NE 425.

Saldatura a caldo, previa preparazione, dei giunti di piastrelle
o teli per pavimenti in gomma, mediante interposizione di
idoneo cordolo e rifilatura finale; compresa pulizia finale e
assistenza muraria. Per pavimenti in piastrelle.

Battute o listelli per separazione pavimenti, in opera compre-
sa assistenza muraria:- in ottone pesante, larghezza 25-30
mm, spessore 2-3 mm

Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccatu-
re o pitturazioni, compresi i piani di lavoro interni ed assisten-
ze murarie. Con applicazione a rullo od a pennello di primer
in dispersione acquosa.

Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsio-
nato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con
carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro
interni ed assistenze murarie.

Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco
civile, gia preparate ed isolate; compresi piani di lavoro interni
ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in
emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi:
traspirante e superlavabile.

SOFFITTI
PARETI

Fornitura in opera di pannelli in cartongesso a copertura di
quelli esistenti contenenti amianto sottofinestra da pavimento
a davanzale, compresa la sigillatura laterale ed il fissaggio
con adeguate staffe ai carter laterali.

Fornitura in opera di idonei coprifilo, sui giunti strutturali e
sui giunti delle diverse pavimentazioni.

Fornitura e posa in opera di calorifero identico a quelli esi-
stenti, in ghisa a 6 colonne di 14 elementi, compreso verni-
ciatura, valvole termostatiche, detentori, sfiati, stacco con
tubo di ferro da min. 1/2" partente dalla colonna piu vicina al
calorifero, compreso la rimozione del carter con formazione
di relativa forometria e/o modifica e il successivo rimontaggio
e altresi qualsivoglia onere e magistero per dare il lavoro
compiuto alla regola dell'arte.

Smontaggio, taglio, riposizionamento per fissaggio con profili
piatti od a L dei carter metallici, compreso altresi qualsivo-
glia onere e magistero per dare il lavoro compiuto alla perfet-
ta regola dell'arte.

mq.
mq.

mg.

ml.

mg.

mq.

mq.
mq.

n.

a corpo

a corpo

350,00
350,00

350,00

10,00

220,00

220,00

400,00
1089,00

33,00

1,00

2,00

9,00
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27

28

Art. N.

29

30

N.P.

N.P.
Codice N.

N.P.

1C.01.800.0050

Fornitura in opera di serramento monoblocco in alluminio
preverniciato colore uguale all'esistente da cm.140-150
(70+70 - 75+75) H= cm.250 cadauna con sopraluce fisso,
su cerniere, con o senza parti fisse, eseguiti con profilati
estrusi in lega di alluminio isolati a taglio termico, anodizza-
zione e verniciatura spess. 50 micron, completi di imbotti
laterali, ferramenta adeguata di movimento e chiusura, ma-
niglie in alluminio in entrata, maniglioni antipanico tipo
Push/Bar in uscita. Il serramento dovra rispettare in materia
di prestazione energetica i requisiti minimi stabiliti con Deli-
berazione della giunta della Regione Lombardia VIII/5773 del
31 ottobre 2007 e s.m.i. Dovranno essere prodotte le docu-
mentazioni che certificano la rispondenza della Norma; con
doppio vetro stratificato di sicurezza fornito in opera con le
opportune guarnizioni e/o sigillature con idonei mastici e
quant'altro necessario; previo smontaggio e trasporto a rifiu-
to alle discariche autorizzate degli infissi esistenti. Compresi i
ripristini murari laddove necessari e qualsivoglia onere e ma-
gistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola dell'arte.

Fornitura in opera di serranda avvolgibile in elementi microfo-
rati di acciaio zincato a profilo piano o nervato a W, spessore
10/10, altezza 120mm, completa di rullo di avvolgimento in
tubo di acciaio con pulegge portamolle, supporti laterali,
guide laterali ad U in acciaio zincato corredate da guarnizioni
antirumore, compresa la saldatura delle guide angolari o
tubolari ancorati a mezzo stop gia predisposti, con motore a
centro albero con molle e riduttore di adeguata portata atta a
soddisfare la movimentazione della serranda, alimentazione
dal quadro di piano e linea con interruttore magnetotermico
differenziale 2X16A Id 0,3 mA selettivo dedicato, con coman-
do apertura/chiusura esterna e con chiave e sistema di sbloc-
co manuale interno, compreso qualsivoglia onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

OPERE DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Gestione rapporti con gli organi di vigilanza preposti (A.S.L. —
S.P.I.S.A.L.); Formulazione e stesura del Piano di Lavoro (art.
256 del D. Lgs. 81/08) che sottoposto all’approvazione
dell’ASL competente per territorio, permettera l'avvio dei
lavori a seguito rilascio di loro specifico nulla osta; Formula-
zione e stesura del “Piano Operativo della Sicurezza” ai sensi
dell’art. 89 e Allegato XV, 3.2.1. del D.Lgs. n. 81/2008. Prove
di tenuta dei confinamenti alla presenza degli organi di vigi-
lanza.

Confinamento statico di ambienti per la bonifica di materiali
friabili contenenti amianto realizzato con almeno due strati di
polietilene di adeguato spessore, posati a pavimento e fissati
alle pareti, sigillati ai bordi con schiuma poliuretanica. Com-
prese le prove di collaudo degli ambienti confinati. Misurazio-
ne: superfici orizzontali e verticali confinate con polietilene.

mg.

4,00

6,00

1,00

1027,00
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Rimozione di pavimenti interni resilienti (PVC, linoleum, ecc.)
con modesta presenza nella mescola di fibre di amianto; si
esegue l'incapsulamento temporaneo del materiale - imme-
diatamente dopo il distacco dal massetto - mediante applica-
zione a spruzzo di due mani di diverso colore di idoneo pro-
1C.01.800.0200 | dotto fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazio-
ne e potere legante. Sono compresi: I'imballaggio con teli di
polietilene, I'abbassamento, lo stoccaggio provvisorio in ap-
posita area del cantiere, il carico e trasporto alle discariche.
Sono esclusi gli oneri di smaltimento e le eventuali opere

provvisionali di confinamento dei locali.
31 mg. 400,00

Incapsulamento di rivestimenti in amianto spruzzato realizza-
to mediante preliminare aspirazione delle polveri, lavaggio
con getto diffuso a bassa pressione, applicazione a spruzzo di
1C.01.800.0080.b | mano di fondo con primer impregnante e consolidante a base
di resine in emulsione acquosa e due mani a finire di prodot-
to colorato a base elastomerica acquosa ad elevata tenacita,

elasticita, impermeabilita:- su superfici murarie
32 mg. 1027,00

Rimozione di massetto di sottofondo di pavimenti interni
resilienti (PVC, linoleum, ecc.) con presenza di fibre di amian-
to, mediante pulizia del sottofondo dai residui di colla previo
trattamento con soluzione vinilica, raschiatura manuale e/o
meccanica per uno spessore di 20 mm circa, allo scopo di
rimuovere tutto il sottofondo contaminato, aspirazione con
aspiratore dotato di filtro, incapsulamento temporaneo del
materiale mediante applicazione a spruzzo di idoneo prodotto
fissativo in dispersione acquosa ad elevata penetrazione e
potere legante. Sono compresi: I'imballaggio con teli di polie-
tilene, pulizia dell'area interessata, il lavaggio nell'unita di
decontaminazione materiali, I'abbassamento, lo stoccaggio
provvisorio in apposita area del cantiere, il carico e trasporto
alle discariche . Compreso ogni magistero per fornire il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, esclusi solo gli oneri di
smaltimento.

1C.01.800.0190

33 mg. | 400,00

Noleggio di unita di decontaminazione regolamentare costi-
NC.10.250.0110 | tuita da locale equipaggiamento, locale doccia, chiusa d'aria,
compresa incidenza montaggio e smontaggio.
34 P 99 99 gioni | 90,00
Noleggio estrattori d'aria per confinamento dinamico di am-
bienti da bonificare e da mantenere in depressione. Il prezzo
NC.10.300.0130 | comprende e compensa il ricambio periodico dei filtri ed il
loro smaltimento. Valutazione: per ogni estrattore e per ogni
35 giorno di funzionamento. giorni 270,00

Nolo gruppo elettrogeno silenziato, dato funzionante, com-
preso consumo combustibile ed assistenza al funzionamento,
con dispositivo di avviamento automatico in caso di mancan-
za di tensione da parte della rete pubblica. Potenza elettrica

erogata adeguata agli estrattori d'aria installati.
36 N.P. n. 1,00
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Decontaminazione finale degli ambienti confinati e rimozione
dei confinamenti. Compresa la nebulizzazione di soluzione
diluita di incapsulante su tutte le superfici; la pulizia con aspi-
ratori muniti di filtri; la pulizia dei pavimenti con segatura
bagnata; lo smontaggio dei teli di polietilene; I'imballaggio di
tutti i rifiuti in sacchi, lo stoccaggio in apposita area di cantie-
re, il carico e trasporto a discarica. Escluso I'onere di smalti-

mento. Misurazione: superfici orizzontali e verticali confinate
37 mg. 1027,00

1C.01.800.0130

Prima dell'inizio della bonifica, durante e all' ultimazione dei
lavori di bonifica, in conformita con quanto specificamente
richiesto dall’ASL competente per territorio, sara eseguita la
determinazione quantitativa di fibre di amianto aerodisperse
(campionamenti ambientali) per la restituzione degli ambienti
bonificati; Rilascio del certificato di restituzione ai normali o
precedenti usi dei locali bonificati; Rilascio copia dei Formula-
ri di Identificazione dei rifiuti pericolosi contenenti amianto
comprovanti gli avvenuti smaltimenti in impianto autorizzato.

38 N.P. a corpo 1,00

Art. N. Codice N. OPERE IMPIANTI ELETTRICI E DATI

Messa in sicurezza di tutti gli impianti presenti nella
zona interessata dalla ristrutturazione, per consentire
ad altra ditta la demolizione di tutte quelle parti che
non sono da considerare e modificare per realizzare
la nuova opera. Si deve garantire per tutta la durata
dei lavori la presenza di operatori per eventuale mes-
sa in sicurezza di impianti e loro eventuale ripristino
che non devono essere modificati e lasciati attivi,
compreso ogni opera e magistero per dare l'opera
completa e a perfetta regola d'arte.

39 N.P. a corpo 1,00
Rimozione di tutte le linee elettriche e/o dorsali pre-
senti a parete o sotto il pavimento galleggiante, sca-
tole di derivazione e/o torrette a pavimento, frutti,
supporti, placche, canaline e/o condotti e conduttori e
quant’altro non piu utilizzabile. Tiro in basso, carico e
trasporto a rifiuto presso le PP.DD.

40 N.P. a corpo 1,00
Rimozione plafoniere vetuste, tiro in basso, carico e
trasporto alle PP.DD compresi gli oneri per lo smalti-
41 N.P. mento. a corpo 1,00
Rimozione quadretti e linee elettriche dedicate a ser-
vizio dei condizionatori portatili da collocare in locale
indicato dalla D.L., per il successivo ricollocamento.
42 N.P. n. 1,00
Fornitura e posa in opera di tre quadretti a servizio
dei condizionatori portatili identici agli esistenti,

43 N.P. a corpo 1,00
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44

45

46

47

48
49

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.
N.P.

Fornitura e posa in opera di derivazioni dal montante
condizionamento ai singoli quadretti costruito con
tubo rigido e/o flessibile di adeguate dimensioni in
controsoffitto e pareti in cartongesso, sulle pareti
esistenti in canalina bianca, cavo non propagante la
fiamma e a bassa emissione di fumi di sez 3X4mmgq e
quant'altro occorrente, fori passanti e loro richiusura,
altresi ogni onere e magistero per dare I'opera com-
pleta e funzionante in ogni sua parte ed a perfetta
regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di montante 5X10mmgq ca-
vo non propagante la fiamma e a bassa emissione di
fumi in caso d'incendio a servizio dell'impianto dei
condizionatori portatili, compreso cassette di deriva-
zione poste nel controsoffitto del corridoio e condotta
da raccordare sia all’esistente che alla canalina con
raccordi di vario tipo, cassette rompitratta, staffe,
tubo rigido per esterno guaine e quant'altro occor-
rente per realizzare il percorso dal quadro dedicato al
condizionamento di piano all'utenza, fori passanti e
loro richiusura, con l'identificazione del circuito di
appartenenza, altresi ogni onere e magistero per dare
I'opera completa e funzionante in ogni sua parte ed a
perfetta regola d’arte.

a corpo

Fornitura in opera di plafoniere 60x60 da inserire nel
controsoffitto dei corridoi, del tipo DISANO 868 FL
4x18 completo di lampade. Corredate di staffe di
supporto per un corretto fissaggio adatte al contro-
soffitto installato, con particolare attenzione ad un
ancoraggio supplementare di sicurezza con pendini in
acciaio e tasselli adeguati al materiale presente.
Compreso altresi ogni onere e magistero per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte

Fornitura in opera di canale in lamiera zincata a

caldo con processo Sendzimir, conforme UNI EN

10327, spessore del rivestimento protettivo non infe-

riore a 14 u, lunghezza del singolo elemento 3,00 m.,

a fondo cieco o forato , compreso accessori di fissag-

gio

sezione 300x75mm. spessore 12/10 ml.
Accessori per canale: deviazione in salita e/o disce-

sa n.

Accessori per canale: deviazione piana e staffe n.

11,00

1,00

6,00

50,00

15,00
30,00
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50

51

52

N.P.

N.P.

N.P.

Fornitura e posa in opera, per ogni stanza per posto
lavoro singolo, di gruppo di primaria marca e serie,
composto da cassette di adeguate dimensioni min.18
posti, supporti, interruttore magnetotermico da 10A
bipolare, due prese schuco universale 10/16A, tre
prese bipasso 10/16A per la cassetta elettrica e due
prese RY45 per la sezione trasmissione dati, condut-
tori cavo 3X2,5mmgq o cordina da 2,5mmgq, in con-
dotte incassate nelle pareti in cartongesso, di colori
adeguati al neutro (blu), nero/marrone/grigio per la
fase e giallo verde per il conduttore di terra dai frutti
alle cassette di derivazione a soffitto da collocare nel
controsoffitto del corridoio tale da garantire per even-
tuali interventi futuri l'accessibilita all'impianto, com-
pleta supporto e cornici ed altresi di ogni onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante in
ogni sua parte e a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di cavo UTP di categoria 6
completo di patch pannel da 24 posti da installare nel
quadro di piano e da questo a tutte le prese dati pre-
senti sulla nuova planimetria, certificazione UNI
11380 per ogni punto ed identificazione univoca dei
punti in partenza dal quadro e sulle rispettive prese
R] 45 in campo. compreso ogni onere e magistero
per dare |'opera completa e funzionante in ogni sua
parte ed a perfetta regola d'arte.

Fornitura e posa in opera di impianto luce di emer-
genza e segnalazione vie di fuga a bandiera e/o a
parete, da realizzare con linea di alimentazione dal
quadro di piano alimentata da interruttore magneto-
termico differenziale a valle dell’'interruttore luce di
piano, n. 10 plafoniere con lampade a basso consu-
mo ed alimentatore supplementare con batterie ni-
chel cadmio che in caso di mancanza rete devono
garantire I'accensione di una durata minima di un'o-
ra, compresi di eventuali pittogrammi. Compreso
ogni onere e magistero per dare I'opera completa e
funzionante in ogni sua parte ed a perfetta regola
d’arte.

n.

a corpo

a corpo

21,00

1,00

1,00
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53

54

55

56

57

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

Fornitura e posa in opera di linee 3X4mmq cavo non
propagante la fiamma e a bassa emissione di fumi in
caso d'incendio a servizio dei posti lavoro singolo sino
alla cassetta di derivazione posta nel controsoffitto
del corridoio e condotta da raccordare sia all’esistente
che alla canalina, con raccordi di vario tipo, cassette
rompitratta, staffe, tubo rigido per esterno guaine e
quant'altro occorrente per realizzare il percorso dal
quadro di piano all'utenza, per un totale di n.18 linee
luce e n.23 linee FM complete di interruttori magne-
totermici differenziali da 2x10A circuito luci e 2X16A
circuito FM differenziale tipo A Id 0,03 6Ka per cia-
scuna linea, compresa la sostituzione degli interrutto-
ri generali dei circuiti sia luce che FM, fori passanti e
loro richiusura, compreso l'identificazione del circuito
di appartenenza, compreso altresi ogni onere e magi-
stero per dare |'opera completa e funzionante in ogni
sua parte ed a perfetta regola d’arte.

Fornitura in opera di plafoniere da soffitto del tipo
DISANO 773 FL 2x36 dark light con alimentatori
dimmerabili e comando da posizionare due per ogni
ufficio incassato nella parete in cartongesso, tale da
garantire la gestione dell'intensita di illuminazione
dei locali. Le lampade del tipo T5 e 2 per ogni plafo-
niera. Corredate di staffe di supporto per un corretto
fissaggio al soffitto, con particolare attenzione ad un
ancoraggio di sicurezza con tasselli adeguati al mate-
riale presente. Compreso altresi ogni onere e magi-
stero per dare il lavoro compito a perfetta regola
d'arte

Fornitura e posa in opera del conduttore ausiliare
dalle plafoniere al comando di ogni ufficio di sezione
minima 2X1,5mmgq, completo di eventuali condotte
ed accessori. Compreso ogni onere e magistero per
dare I'opera completa e funzionante in ogni sua parte
ed a perfetta regola d'arte.

Riallocamento dei quadretti e linee elettriche a servi-
zio dei condizionatori, precedentemente smontati,
completi di canaline a soffitto e parete. Compreso
ogni onere e magistero per dare I'opera completa e
funzionante in ogni sua parte ed a perfetta regola
d’arte.

Fornitura in opera di ulteriori quadretti e linee elettri-
che a servizio dei condizionatori portatili, completi di
canaline a soffitto e parete. Compreso ogni onere e
magistero per dare lI'opera completa e funzionante in
ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte.

a corpo

a corpo

a corpo

1,00

45,00

1,00

1,00

8,00
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Fornitura e posa in opera di cablaggio posto lavoro, completo
di: canalina a pettine con coperchio ed accessori per il fis-
saggio sottoscrivania di m.2,00; cavo 3x1,5mmgq dalla presa
a parete e/o pavimento a servizio della scrivania da m.5,00;
n.1 spina 2poli+terra; n.1 cassetta esterna in PVC da 12 po-
sti; n.5 prese universali schuko da 10/16A; n.1 presa bivalen-
te 2poli+terra; n.1 interruttore magnetotermico da 2x10A;
n.1 spirale da m.3,00 per cavi sia elettrici sia dati e qualsivo-
glia onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta

regola d'arte.
58 N.P. n. 18,00

Distacco momentaneo dell'allarme evacuazio-
ne/antincendio relativamente al solo piano quarto ala
Nord per I'effettuazione dei lavori, eventuale distacco
degli attuali pulsanti e targhe con relativo accatasta-
mento per il successivo rimontaggio; implementazio-
ne impianto allarme evacuazione con fornitura e posa
di pulsante di allarme antincendio antincendio analo-
gico con schermo di protezione in materiale plastico
frangibile con caratteristiche tali da garantire I'attiva-
zione manuale ed immediata dell'allarme incendio,
completo di modulo di indirizzamento analogico per il
collegamento al loop della relativa centrale, nonche
fornitura e posa di targa luminosa con scritta e se-
gnalatore acustico per impianti di rilevazione fumo
e/o speghimento automatico completo di rete attua-
zione per impianti analogici/indirizzati con aggiunta
di modulo di indirizzamento con caratteristiche tali
da garantire in situazione di allarme un messaggio
chiaro e visibile; realizzazione di punto rivelazione
incendio per rivelatore, pulsante, targa scheda con-
centratore comprensivo di scatola di derivazione sta-
gha 100x100x50, stacco con tubazioni a vista IP55
diametro 20mm, cavi schermati 2x1,5mm grado 4
per loop compresi collegamenti apparecchiature e
materiali accessori e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte,
prove di funzionalita.

59 N.P. a corpo 1,00

Articolo 28 — Modalita di esecuzione

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio residenzia-
le/terziario), si evidenzia l’'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, I'accessibilita,
I'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e
servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre I’Appaltatore ha I'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e
delle norme vigenti;

- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo asseghato
per il loro completamento.
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In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e a tutte le norme di legge vigenti, restando I’Appaltatore unico responsabile circa |'esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantita previste, sono
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi
alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale
necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle opere previ-
ste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono compresi nel
prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per forma-
zione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei
lavori in piene condizioni di sicurezza.

Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni. Saranno posti in opera secondo le piu opportune regole di
buona esecuzione, con |'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumita degli
operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti ove necessario, opere provvisionali.
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