CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Lavori di: Trasformazione Centrale termica da gasolio a Metano- via Martiri della Liberta-
SONDRIO
articolo 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo posto a base dell’affidamento € definito dalla seguente tabella:

Importi in euro

1 |importo complessivo dei lavori a corpo 44.689,16
soggetti a ribasso non ;oggett/ a
ribasso
2 |oneri per la sicurezza 954,78
3 |importo a base di gara 43.734.38
articolo 3 - Categorie dei lavori - Gruppo di lavorazioni omogenee
Incidenza
% sul com-
Descrizione delle categorie di lavorazioni Importo lavori (compresi [plessivo dei
n. | cat. omogenee oneri della sicurezza) lavori a
corpo
2 |0S28|Impianti termici e di condizionamento 44.689,16 100%

I lavori individuati 0S28 e OS30 devono essere eseguiti da parte di installatori aventi i requisiti di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.

articolo 4 - Programma di esecuzione lavori
L'intervento oggetto di appalto si sviluppera nei lavori in una unica fase:

La consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi dellimpresa e non lede o modifi-
ca i patti contrattuali stipulati; & fatta salva la compilazione degli atti tecnici amministrativi in
corso che non subiscono variazioni; resta ferma la piena responsabilita dell’appaltatore in merito
ai vizi, difetti che si dovessero manifestare successivamente alla presa in consegna anticipata di
parte dei lavori, nonché le garanzie o polizze fideiussorie che restano comunque in vigore e vin-
colate fino all’emissione del certificato di collaudo.

Resta inteso che la presa in consegha anticipata di parti dell’'opera non costituisce accettazione
dei lavoro e non costituisce presa in consegna definitiva dei lavori stessi che dovranno essere
sottoposti comunque a collaudo generale, comprese le opere o impianti presi in consegna.



Crono programma

Il cronoprogramma delle lavorazioni rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni
gestibili autonomamente nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica dei
tempi e dei costi, come stabilito dall’art. 40 del DPR 207/2010 e ss.mm.

articolo 5 - Orario di servizio

Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.

Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a piu
riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al condominio, l'appaltatore dovra
adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potra esigere particolari ed
ulteriori compensi.

Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per I'esecuzione
delle opere in lotti, stabilendone modalita e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le
condizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.

articolo 6 - Accettazione dei materiali

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato speciale
ed essere della migliore qualita e possono essere messi in opera solamente dopo |'accettazione
del direttore dei lavori; in caso di contestazioni, si procedera ai sensi del codice degli appalti pub-
blici e dei relativi atti regolatori.

Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecni-
che risultanti dai documenti allegati al contratto, anche se gia installati o posati. In quest'ultimo
caso, |'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei a sue spese.

Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la sta-
zione appaltante pud provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo |'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appalta-
tore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo tecnico-
amministrativo o di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche
indicate nel presente capitolato speciale e negli elaborati grafici progettuali; la produzione delle
campionature, richiesta dalla Direzione lavori, deve essere effettuata entro 20 giorni dalla richie-
sta del direttore lavori, a cura e spese dell'impresa appaltatrice.

La direzione lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel caso
di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'appaltatore € tenuto a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione dei campioni da parte della direzione lavori, i campioni, mar-
cati indelebilmente e controfirmati dall’appaltatore e dalla direzione lavori, rimarranno a disposi-
zione sino al completamento delle operazioni di collaudo; il loro successivo ritiro € a cura e a spe-
se dell’appaltatore.

articolo 7 - Impiego di materiali con caratteristiche superiori a quelle contrattuali
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti
di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavora-
zione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la loro contabilizzazione deve essere
redatta come se i materiali fossero conformi alle caratteristiche contrattuali.

articolo 8- Impiego di materiali o componenti di minor pregio

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del direttore dei
lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consi-
stenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, all'appaltato-
re deve essere applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre
che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di
collaudo.

articolo 9 - Materiali impiegati

Tutti i materiali, apparecchiature, impianti, componenti, macchinari e materiali di finitura, forniti
o installati dovranno essere nuovi, forniti con imballaggi integri e provvisti di marchio di costru-
zione e provenienza, attestazioni e certificazioni di qualita. E’ vietato I'uso di materiali riciclati o
usati.
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Tutta la documentazione tecnica di certificazione, i libretti o0 manuali d'uso e manutenzione do-
vranno essere consegnati, al Direttore lavori, su semplice richiesta, in forma cartacea, aggregati
in faldoni distinti e ordinati per tipologia entro 15 giorni dalla stessa richiesta.

articolo 10 - Norme di riferimento e marcatura ce

I materiali utilizzati dovranno essere qualificati in conformita alla direttiva sui prodotti da costru-
zione di cui al Regolamento dei Prodotti da Costruzione (CPR - Construction Products Regulation)
del 14 Aprile 2011. Qualora il materiale da utilizzare sia compreso nei prodotti coperti dalla pre-
detta direttiva, ciascuna fornitura dovra essere accompagnata dalla marcatura CE attestante la
conformita alle singole norme armonizzate, secondo il sistema di attestazione previsto dalla nor-
mativa vigente.

I materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle
prescrizioni contrattuali, e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le
caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non
espressamente richiamate nel presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritira-
te o sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale
d'appalto. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che
I'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, a insindacabile giudizio della direzione lavori, ne
sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

articolo 11 - Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione sulle qualita, tipologie e caratteristi-
che dei materiali, apparecchiature e impianti i quali sono vincolanti e accettate incondizionata-
mente dall'impresa, I'appaltatore e libero di scegliere il luogo di fornitura o acquisto dei materiali
necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai docu-
menti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali, allestimenti, apparecchi o impianti o altra fornitura, sono compresi tutti
gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié d'opera, compresa ogni spesa per tra-
sporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo ordinario e/o speciale, sollevamento-calata da
qualsiasi altezza, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

articolo 12 - Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori
puo prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in pit o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo, alle stesse condi-
zioni previste nel contratto originario, ai sensi di legge.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore
non pud cambiarli senza |'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti |'espressa ap-
provazione del responsabile del procedimento.

articolo 13 - Modalita di esecuzione

Tutti i lavori oggetto d’appalto compreso gli allestimenti fissi o provvisori, le operazioni di carico,
scarico, i trasporti delle varie parti, elementi, impianti o materiali, saranno eseguite con gli op-
portuni mezzi manuali /0 meccanici, adeguati alla mole dei lavori da eseguire, con I'adozione di
tutti gli accorgimenti necessari a garantire I'incolumita degli operai e di terzi ed evitando danni. A
tal fine i lavori appaltati comprendono le opere provvisionali, le verifiche o sondaggi propedeutici,
necessari allo svolgimento dei lavori in sicurezza, che trovano gia remunerazione nei prezzi con-
trattuali oggetto d'appalto.

articolo 14 - Specifiche e prescrizioni.

Tutti i materiali provenienti dalle demolizioni o rimozioni dovranno essere trasportati e depositati
presso le discariche autorizzate alla ricezione di ciascun materiale prodotto o trovato nei luoghi
del cantiere (sono comprese le discariche per rifiuti speciali). I prezzi unitari, oggetto d’appalto
sono comprensivi dei trasporti dei materiali di risulta alle discariche e degli oneri di smaltimento,
in relazione alla natura dei materiali.

articolo 15- Misurazione e valutazione dei lavori e delle opere
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La valutazione del lavoro a corpo € effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occor-
rente per dare |I'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, secondo
i criteri indicati e previsti negli atti progettuali e comunque a perfetta regola d’arte. Pertanto nes-
sun compenso puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplici-
tamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano necessari o connessi alla realizza-
zione delle opere, o rilevabili dagli elaborati grafici. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e presta-
zioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e
corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

In caso di discordanza fra prezzi unitari relativi a medesime categorie di lavorazione o forniture
sara considerato prezzo contrattuale quello di importo minore.

articolo 16- Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dal-
la direzione lavori.

L'appaltatore ¢ il solo ed unico responsabile dei propri materiali, sia a pié d'opera sia in opera,
come pure di tutte le proprie attrezzature ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi respon-
sabilita per sottrazioni o danni che dovesse subire, fino alla constatazione di completa ultimazio-
ne dei lavori.

articolo 17 - Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti
dal presente capitolato speciale d'appalto, se non gia inserite nelle voci del computo metrico
estimativo o nell’elenco prezzi pertanto parte contrattuale gia remunerata da eseguire, saranno
disposte dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accan-
tonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto. Per le stesse prove, la direzione
dei lavori deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale
in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale prove materia-
li deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

La direzione dei lavori puo disporre ulteriori prove e analisi, ancorché non prescritte dal presente
capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali, dei com-
ponenti o delle lavorazioni e le relative spese saranno poste a carico dell'appaltatore.

Per le opere e i materiali strutturali, le verifiche tecniche devono essere condotte in applicazione
delle Nuove norme tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14 gennaio 2008.

articolo 18 - Indennita per occupazioni temporanee, danni arrecati

Tutti i costi relativi a occupazione di suolo pubblico, acquisizione di autorizzazione o permessi,
relative ai lavori in oggetto, sono a carico dell'impresa appaltatrice.

A richiesta del Direttore lavori o della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare, tramite
fornitura di documenti in copia, di aver adempiuto alle prescrizioni impartite dal Direttore lavori o
contrattuali a suo carico relative alla presentazione di richieste, ottenimento di autorizzazioni o
nulla osta o simili e di aver pagato le indennita per le occupazioni o altri pagamenti necessari.

articolo 19 - Programma esecutivo dei lavori

L'impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 43 comma 10 del DPR 2'07/2010 e ss.mm., ha I'obbligo
di presentare, prima dell’inizio lavori, il programma esecutivo dettagliato dell’intervento, nel qua-
le sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori alle scadenze contrat-
tuali stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento

articolo 20 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al DPR 207/2010 e ss.mm (per gli articoli

ancora in vigore) e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le

misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che

seguono:

¢ il mantenimento delle opere, fino all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione;
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I'esecuzione di un‘opera campione richiesta dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo
nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura, prima della posa in opera di
materiali e schede tecniche di dettaglio;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego, secondo le
disposizioni della direzione lavori, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della stazione appaltante e per i quali com-
petono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono
essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la pulizia dei luoghi d’intervento e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo
sgombero dei materiali di rifiuto prodotti dall’appaltatore o dai subappaltatori, nonché la puli-
zia di tutti i locali;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allaccia-
menti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi quando a discrezione della direzione lavori non € possibile utilizzare quelli
dello stabile; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, ['uso
dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della stazione ap-
paltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servi-
zio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tut-
to il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la stazione appaltante intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla stazione appaltante,
I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di si-
curezza;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di lampade illuminanti, di segnalazioni rego-
lamentari diurne e notturne nei punti prescritti, e comunque previsti dalle vigenti disposizione
di legge, nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vi-
genti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per trac-
ciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, con-
tabilita e collaudo dei lavori tenendo a disposizione della direzione lavori i disegni e le tavole
per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impe-
gno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

Iidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insuf-
ficiente rispetto della presente norma;

la fornitura di tutti i mezzi d’opera quali cavalletti, attrezzi, ponteggi fissi e mobili, tiri, etc. ed
opere provvisionali diverse, che siano necessari ai lavori, conformi alle disposizioni di legge,
comprendenti gli oneri derivanti dall’eventuale divieto di usare impianti elevatori per il tra-
sporto di materiali;

I'approvvigionamento tempestivo di tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori, la
consegna a pié d’opera, franchi di ogni spesa di acquisto, imballaggio, trasporto di qualsiasi
genere e rischi inerenti, comprendendosi nella consegna non solo lo scarico, ma anche il tra-
sporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera tenendo presente che
la stazione appaltante non € in grado di garantire locali per il deposito provvisorio, né dei nuo-
vi materiali da porre in opera, né per I'accumulo provvisorio di macerie;

tutte le ulteriori manovre di trasporto e manovalanza delle provviste, dai depositi provvisori ai
siti della posa in opera per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, anche quando cio
sia ordinato, per necessita di cantiere dall’'economato;

la protezione di rivestimenti, superfici, attrezzature ed arredi non rimovibili o che non sia con-
veniente rimuovere; i vetri, i rivestimenti verticali, gli arredi, le apparecchiature, gli apparec-
chi sanitari, etc. dovranno essere protetti mediante teli di nailon, o fasciature di altro tipo;

la pulizia degli ambienti, prima della consegna delle opere ultimate estesa ai vetri, alle mani-
glie, alla ferramenta degli infissi, ai marmi, ai pavimenti, ai rivestimenti in genere, a tutte le
strutture e finiture che fossero state sporcate durante i lavori;
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e la fornitura di mezzi di protezione individuale e verifica del loro utilizzo, per le maestranze im-
piegate in conformita agli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 81/2008;

e le spese necessarie per dare le opere finite e funzionanti a regola d‘arte, senza che la stazione
appaltante abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito;

e la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usa-
to, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o
precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al
solo costo del materiale;

e tutti i costi relativi all’installazione e gestione degli impianti antintrusione e di allarme di sicu-
rezza necessari o richiesti dal Direttore lavori per garantire la sicurezza del cantiere o del fab-
bricato o parti interessate dai lavori o da passaggi collegati al cantiere;

e le richieste necessarie per eventuali permessi, autorizzazioni comunali, quali quelle per occu-
pazione di suolo pubblico, allacciamenti a pubblici servizi o simili.

L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso i soggetti interes-

sati direttamente o indirettamente ai lavori (consorzi, rogge, privati, Anas, Enel, Telecom e altri

eventuali) tutte le disposizioni emanate dagli stessi soggetti e ad osservarle per quanto di com-
petenza, in relazione all’'esecuzione delle opere.

L’appaltatore deve fornire alla direzione lavori un‘adeguata documentazione fotografica relativa

alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la

loro esecuzione oppure a richiesta della stessa direzione lavori. La documentazione fotografica, a

colori e in formati agevolmente riproducibili, deve recare in modo automatico e non modificabile

la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

articolo 21 - Identificazione degli addetti nei cantieri

L'appaltatore € obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavo-
ratore, I'indicazione del committente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

articolo 22 - Proprieta dei materiali di rimozione e di demolizione

I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni sono di proprieta della stazione appal-

tante.

In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale di Appalto dei lavori pubblici:

¢ [ materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da riutilizzare nell’'ambito dell’appalto
devono essere trasportati, regolarmente accatastati e quindi ritrasportati per il riutilizzo a cura
e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le rimozioni e le demolizioni;

e I materiali provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni da non riutilizzare nell’ambito
dell’appalto devono essere trasportati alle apposite discariche (anche speciali) a cura e spese
dell’appaltatore, e si intendono allo stesso ceduti senza corrispettivo in quanto il prezzo con-
venzionale dei predetti materiali & gia stato dedotto in sede di determinazione dei prezzi con-
trattuali.

Nel caso di rifiuti speciali o di materiali comunque sottoposti, per norma di legge, a particolari

procedure di smaltimento, |'appaltatore & tenuto a seguire scrupolosamente le relative procedure

e a fornire alla stazione appaltante prova del regolare smaltimento.

Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali

di rimozione e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifi-

co, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale

d’'appalto.

articolo 23 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della stazione appaltante e cid anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione
appaltante.

articolo 24 - Cartello di cantiere

L'appaltatore dovra predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore di adeguate dimensioni,
recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL,
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Sul cartello di cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, la
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categoria dei lavori subappaltati e I'importo dei medesimi.
E’ inoltre a carico dell’appaltatore predisporre tutti i cartelli di segnalazione, di obbligo e/o di
pericolo esistenti nell’area di cantiere.

articolo 25 - Particolarita operative relative all’esecuzione dell’'intervento appaltato
Tutto il materiale dovra essere movimentato e trasportato a mano, (eventualmente, solo se spe-
cificatamente autorizzato dal Direttore lavori con montacarichi in orari definiti e limitati dallo
stesso direttore lavori). 1 materiali di risulta dovranno essere rimossi e smaltiti giornalmente in
discarica. Si dovra evitare accumulo di materiali di risulta. L'esecuzione di attivita che possono
arrecare problemi di rumore, polveri o altri inconvenienti igienico-sanitari o altri ai dipendenti
Inps, dovranno essere eseguite negli orari autorizzati dalla Direzione lavori, senza che l'impresa
possa chiedere e vantare aumento di prezzi o nuove somme economiche.

articolo 26 - Elaborati e documenti a carico dell'impresa da fornire a fine lavori
Sono a carico dell'impresa e remunerati nel prezzo contrattuale definito le seguenti incombenze
relative alla redazione di elaborati grafici esecutivi e di dettaglio relativi a opere strutturali, ad
impianti, apparecchi, apparati o materiali e elementi installati:

e aggiornamento grafico dei progetti esecutivi e/o particolari tecnici;

e redazione e consegna di tutte le certificazione, attestazioni, schemi funzionali ed esecuti-

Vi;

e fornitura di manuali d’'uso e di manutenzione;

e eventuale acquisto di software.
Tale documentazione dovra essere fornita in 2 copie originali, cartacee, ordinate in faldoni divisi
per argomento, inoltre, gli stessi documenti o elaborati dovranno essere forniti su "*CD"” in forma-
to PDF, gli elaborati grafici (oltre alla forma cartacea) dovranno essere forniti su "CD” con file in
formato DWG.

Articolo 27 - Descrizione di dettaglio dei lavori
AVVERTENZE GENERALI.

Le voci riportate nel presente elaborato contengono i dati principali che devono essere inte-
grati con quanto prescritto negli elaborati grafici; tutte le voci del presente elenco prezzi, sono da
ritenere comprensive degli oneri per spese generali ed utile di impresa nella misura prevista dalla
normativa vigente.

Tutte le opere anche se non espressamente menzionate sono comprensive di fornitura e posa
in opera dei materiali, del loro approvvigionamento in cantiere, della loro movimentazione e dei
sollevamenti necessari, sono altresi comprensive degli oneri necessari al trasporto e calo del ma-
teriale di risulta ivi compresi i rifiuti speciali fino (manufatti in p.v.c., in amianto, in ferro, ecc.) a
terra e del loro trasporto fino al luogo di pubblica discarica, compreso eventuali oneri per lo smal-
timento od al loro accatastamento, nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori se da questa rite-
nuto opportuno.

Nell'esecuzione delle opere dovra essere tenuta debita considerazione del luogo in cui si ese-
guono i lavori ed attuare ogni mezzo al fine di evitare disagi, rumori, immissioni di polveri o fumi
agli altri occupanti dell'immobile; fara carico alla Ditta aggiudicatrice I'onere per occupazioni di
suolo pubbilico.

Per ciascuna voce sono altresi inclusi quanto segue:

— le operazioni necessarie per lo spostamento, la protezione degli arredi fissi e mobili dagli urti e
dalla polvere, il riposizionamento al termine dei lavori nella posizione originaria e comunque in
qualsiasi altra posizione su indicazioni della D.L.;

— tutti gli accessori in dotazione, tutti gli oneri e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte;

— tutte le opere di assistenza muraria necessarie per |'esecuzione di tutte le lavorazioni di segui-
to descritte, consistenti in scavi, tracce, sfondi, murature, ripristini, riprese, rinterri, posa pan-
nelli controsoffitto, sagomatura controsoffitto e quant'altro occorrente come le opere di finitura
di tutte le porzioni modificate e/o oggetto dell'intervento, ecc;

- l'esecuzione di tutte le opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori in sicurezza;

— tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore come descritto nel Capitolato Speciale di Appalto a cui si
rimanda per tutti i dettagli;
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la manodopera necessaria per |'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature in can-
tiere;

nei prezzi di tutte le lavorazioni sono compresi i ponteggi, i trabattelli e quant'altro necessario

per il raggiungimento delle quote lavoro, al fine di eseguire gli stessi in sicurezza;

montaggio, smontaggio, noleggio di idonee opere provvisionali e di protezione previste per
legge;

noli, assicurazioni personali e verso terzi; I'impiego di qualunque mezzo meccanico;

la pulizia degli ambienti ad ultimazione dei lavori e quanto altro occorre per dare |I'opera com-
piuta a regola d'arte;

ai sensi dell'articolo n° 7 del Decreto 22 Gennaio 2008 n° 37, sara fatto obbligo alle Ditte in-
stallatrici di impianti, la redazione della "Dichiarazione di conformita" a regola d'arte delle ope-
re realizzate.

Art. | OPERE IMPIANTI DI CDz UNITA’ | QUANTITA’
N.
1 Allestimento cantiere e opere provvisionali per la fornitura e posa in | corpo 1,00

opera di recinzione mobile munita di appositi accessi formata da teli
impermeabili a tutt’altezza per la protezione di polveri, di eventuali
schegge di materiali, compreso l'onere per occupazione suolo e
quant’altro indicato dalla D.L., compreso pulizia finale; ed ogni altro
onere e magistero non specificatamente menzionato ma necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Rimozione e smaltimento delle due caldaie RHOSS Mod 150/5 , | corpo 1,00
compreso i bruciatori , attualmente installate. Scollegamento idrau-
lico e elettrico della caldaia smontaggio bruciatore e canali da
fumo collettore fumi . Rimozione tubo di sicurezza in centrale ter-
mica, comprese le derivazioni alle caldaie, . Rottamazione del ma-
teriale presso pp.dd. Il tutto comprensivo dei mezzi di trasporto
sollevamento ed ogni altro onere non esplicitamente indicato ma
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

Ampliamento basamento esistente di cm 50 , largh. e altezza come | corpo 2,00
I'esistente, in CLS armato leggermente con rete elettrosaldata da
Dm 8 mm , gettato in opera a filo pavimento, ripristino basamento
esistente nelle parti ammalorate.

Fornitura in opera di caldaia in acciaio ad elevato rendimento e | n 2,00
medi stagionali in conformita a DIlgs 311/2006 , con possibilita di
funzionamento a temperatura scorrevole ( min temp. ammessa
55°C) abbinabile a bruciatori ad aria soffiAta aventi le seguenti
caratteristiche: Portata term. nom. max 166 KW; Potenza utile
nom. max 158,7 KW ; rendimento utile a Pn min 96 %, a Pn max
95,5 % ; Pressione max di esercizio 5 bar; temperatura max am-
messa 100 °C ; temperatura max di esercizio 87 °C; temperatura
min ammessa 55°C. Le caldaie devono essere montate in centrale
termica. Sono compresi tutti i mezzi di trasporto sollevamento,
ferramenta varia, ed ogni altra fornitura e onere non esplicitamen-
te indicato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

Fornitura in opera di pannello climatico per gestione cascata e | n 2,00
termoregolazione delle caldaie.

Bruciatori a metano del tipo bistadio, completi di valvole omologa- | n 2,00
te. Alimentazione elettrica monofase a un regime di fiamma. Bru-
ciatori a basse emissioni inquinanti di NOx (minori di 80 mg/kWh) e
di CO (minore di 60mg/kWh). Grado di protezione elettrico IP40.

Rampe gas per bruciatori a metano bistadio senza controllo di tenu- | n 2,00
ta. La rampa comprende:- filtro gas,- pressostato gas di minima, -
valvola di sicurezza, - stabilizzatore di pressione, - valvola di rego-
lazione a due stadi
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Modifica tubazioni di mandata e ripresa ( Dn 50 ) con rottamazioni
vecchie tubazioni e dispositivi di sicurezza , controllo, protezione
attualmente installati , per adattamento del circuito idraulico esi-
stente alle nuove caldaie e inserimento dispositivi INAIL e pozzetti
di rilevamento temperatura . Derivazione dalla tubazione di ritorno
di linee per inserimento vaso di espansione impianto e vasi di
espansione caldaia di diametro non inferiore a DN 25 . Il tutto
come da schema allegato. Le nuove tubazione saranno in acciaio
nero SS conformi UNI EN 10216:2005, devono verniciate previa
con due mani di antiruggine ed adeguatamente coibentate e isolate
come l'esistente. Ripristino coibentazione nelle tubazioni dei ritor-
ni. Sono compresi ferramenta e minuteria varia, montaggio di
flange, controflange per valvole di intercettazione , ed ogni altra
fornitura e onere non esplicitamente indicato ma necessario per
dare il lavoro finito a regola d‘arte

corpo 2,00

Fornitura in opera valvole di intercettazione DN50 da montare sulle
tubazioni di mandata e ritorno delle caldaie, in sostituzione di quel-
le esistenti. Dovranno essere in ghisa, esente da manutenzione, a
tenuta morbida, per montaggio WAFER, PN 16, corpo in ghisa, asta
in acciaio inox, tappo in tenuta ghisa rivestito co EPDM, tenuta a
premistoppa, idonea per temp. fino al120°C, completa di contro-
flange , bulloni, e guarnizioni. Sono compresi ferramenta e minu-
teria varia, ed ogni altra fornitura e onere non esplicitamente
indicato ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

n 4,00

10

Scollegamento tubazione di sicurezza e rimozione del relativo vaso
di espansione con installazione di n® 10 valvole automatiche di
sviato da 3/8" e n° 10 valvole di intercettazione da 3/8" su tuba-
zioni di sfiato esistenti

a corpo | 1,00

11

Fornitura in opera dei seguenti dispositivi di sicurezza conformi alle
specifiche tecniche applicative del Titolo II DM 01/12/75 ( Raccolta
R), cap R2A : n°2 valvole di sicurezza ( n° 1 per caldaia) ; n°® 2
valvole di intercettazione del combustile. Ogni valvola dovra essere
accompagnata dal certificato del fabbricante e dal certificato di ta-
ratura INAIL ( ex ISPESL). Sara cura della ditta aggiudicataria di-
mensionare adeguatamente detti dispositivi. La tubazione di scarico
delle valvole dovra' essere convogliata negli scarichi presenti in
centrale, tramite tubazione in acciaio con diametro non inferiore a
50 mm. Sono compresi ferramenta varia, ed ogni altro onere non
esplicitamente indicato ma necessario per dare il lavoro finito a re-
gola d’arte

corpo 1,00

12

Fornitura in opera dei seguenti dispositivi di protezione conformi
alle specifiche tecniche applicative del Titolo II DM 01/12/75 ( Rac-
colta R), cap R2B : n° 2 termostati di blocco ( n°® 1 per caldaia) n°
2 termostati di esercizio ( n° 1 per caldaia); n° 2 pressostati di boc-
co (n° 1 per caldaia); n°® 2 pressostati di pressione minima (n° 1
per caldaia). Ogni dispositivo di protezione deve essere accettato
dall'INAIL (ex ISPESL) . Sara cura della ditta aggiudicataria dimen-
sionare adeguatamente detti dispositivi. Sono compresi ferramenta
varia, ed ogni altro onere non esplicitamente indicato ma necessa-
rio per dare il lavoro finito a regola d’arte

corpo 1,00

13

Fornitura in opera dei seguenti dispositivi di controllo conformi alle
specifiche tecniche applicative del Titolo II DM 01/12/75 ( Raccolta
R), cap R2C : n° 2 manometri, per acqua con quadrante 80 mm ad
attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubi-
netto con flangetta di prova ( n°® 1 per caldaia) . Sono compresi
ferramenta e minuteria varia, ed ogni altra fornitura e onere non
esplicitamente indicato ma necessario per dare il lavoro finito a re-
gola d'arte

n 2,00

Lavori di

Pag. 9




14

Fornitura in opera dei seguenti dispositivi di controllo conformi alle
specifiche tecniche applicative del Titolo II DM 01/12/75 ( Raccolta
R), cap R2C : n°® 4 Termometri con quadrante 80 mm(2 per cal-
daia) completi di pozzetto . Sono compresi ferramenta e minuteria
varia, ed ogni altra fornitura e onere non esplicitamente indicato
ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte

4,00

15

Fornitura in opera di n°® 2 vasi di espansione in acciaio a membrana
a servizio dei generatori di calore, collegati come da schema allega-
to. I vasi di espansine devono essere conformi alle specifiche tecni-
che applicative del Titolo II DM 01/12/75 ( Raccolta R), cap R3B.
Sara cura della dita aggiudicataria calcolare la capacita dei vasi
(capacita stimata da verificare 35 It ) e la pressione massima di
esercizio (inferiore alla pressione max del generatore) . Ogni vaso
dovra essere accompagnata dal certificato del fabbricante e dal cer-
tificato di taratura INAIL ( ex ISPESL). Sono compresi ferramenta
varia, ed ogni altro onere non esplicitamente indicato ma necessa-
rio per dare il lavoro finito a regola d’arte

2,00

16

Fornitura in opera di n°® 2 vasi ( 0 n® 1 avente la capacita totale )
di espansione in acciaio a membrana a servizio dell'impianto di
riscaldamento collegati come da schema allegato. Il vaso di
espansine devono essere conformi alle specifiche tecniche applicati-
ve del Titolo II DM 01/12/75 ( Raccolta R), cap R3B. Sara cura
della dita aggiudicataria calcolare la capacita dei vasi (capacita
stimata totale dei vasi, da verificare compresa tra i 600 - 1000 It)
e la pressione massima di esercizio , il diametro del tubo di espan-
sione, il tutto sempre in conformita al DM 1/12/75. Ogni vaso dovra
essere accompagnata dal certificato del fabbricante e dal certificato
di taratura INAIL ( ex ISPESL). Il posizionamento dei vasi verra
concordato all'atto di esecuzione dei lavori in accordo con la D.L.
Sono compresi ferramenta e minuteria varia, ed ogni altra forni-
tura e onere non esplicitamente indicato ma necessario per dare il
lavoro finito a regola d’arte

2,00

17

Realizzazione di linea di adduzione gas metano come da schema
allegato, dal contattore installato nel cortile alle rampe delle caldaie
. . La tubazione sara parte esterna , parte nell'intercapedine di ac-
cesso al locale centrale termica e parte in centrale . I diametri e
percorsi sono indicate nella planimetria allegata. Sono comprese
tutte le lavorazioni e opere provvisionali ed accessorie necessarie
per dare l'opera eseguita a regola d'arte. Costituito da Tubazione in
acciaio nero non legato SS per condotte Gas Metano DN 80 mm
Lungh circa 40 mt , e DN 40 lungh. circa 4 , n° 2 giunti flangiati ,
n° 2 filtro gas flangiato , elettrovalvola gas N.C. a riarmo manua-
le, 230V c.a. flangiata qualificata INAIL corredato di documenta-
zione ,cassonetto in acciaio inox di misure adeguate per copertura
contatore gas provvisto di sportello lucchettabile , n° 2 valvole di
intercettazione per gas metano flangiate ( una da installare sul con-
tatore, e una nell'intercapedine di accesso al locale) , presa per
prova pressione completa di tappo , curve raccordi, pezzi speciali
sistemi di ancoraggio ogni 3 metri . ferramenta varia e tutto quanto
necessario, anche se non previsto per la realizzazione dell'opera; il
tutto avente lo stesso DN della tubazione. riferimenti normativi:-
UNI EN 10208-1:1999 “Tubi di acciaio per condotte di fluidi combu-
stibili - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi della classe di prescri-
zione A”.- UNI EN 10255 L1 “Tubi di acciaio non legato adatti alla
saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche di fornitura”;- UNI
9034:2004: “Condotte di distribuzione del gas con pressioni mas-
sime di esercizio minore o uguale a0,5 MPa (5 bar) - Materiali e
sistemi di giunzione”.- Le condotte devono essere conformi anche ai
requisiti del D.M. 24 novembre 1984 e successive modificazioni con
D.M. 16.11.99, D.M. 16.04.08 e D.M. 17.04.08 - UNI 9099:1989. 1

corpo

1,00
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percorso della tubazione & indicato nelle planimetrie allegata. La
tubazione dovra essere adeguatamente ancorata alle facciate del
fabbricato con un ancoraggio ogni 2 mt mantenendo una distanza
di 2 cm dalle stesse facciate. Il diametro e la lunghezza deve esse-
re verificato e dimensionato come previsto dalla norma UNI
11528/2004 p.to 5,2,2. Deve essere fornito in fase d'opera il "Pro-
getto impianto di adduzione vettore energetico" a firma di un tecni-
co abilitato. Prima della messa in servizio e di collegarlo al punto di
consegna e agli apparecchi deve essere eseguita la prova di tenuta
come prevista dalla normativa. La tubazione deve essere verniciata,
previa mano di antiruggine con due mani di vernice gialla; fornitura
in opera di tettuccio in acciaio inox a copertura elettrovalvola posta
vicina al contatore al piano terra; compreso pulizia finale; ed ogni
altro onere e magistero non specificatamente menzionato ma ne-
cessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

18

Fornitura in opera di canali da fumo, collettore e canna fumaria ,
con partenza dalla centrale termica esistente fino alla quota di
sbocco prevista dal dlgs. 152/06 allegato IX parte quinta ( circa
30 mt) . Il percorso dei canali da fumo , collettore e camino € indi-
cato nella planimetria allegato. Caratteristiche costruttive canali da
fumo - collettore parete interna in acciaio inossidabile AISI 316L,
saldata in continuo a microplasma, con spessore 0.5 mm., parete
esterna in in acciaio inossidabile AISI 304, saldata in continuo a
microplasma, con spessore 0.5 mm, innesto a bicchiere con altezza
di 40 mm, Fascetta di bloccaggio elementi ad effetto statico e mec-
canico, elementi a Tee ed ispezioni ottenute per estrusione, isola-
mento di 25 mm con coppelle in lana minerale idrosolubile ad alta
densita, pari almeno a 100 kg/mc , Caratteristiche tecniche secondo
norma UNI EN 1856-1.Prova di tenuta secondo norma UNI EN
1443/00: condizione di perdita minore di 0,006 Is/m?2 alla pressione
di prova di 200 Pa, Componenti di supporto e fissaggio in in acciaio
inossidabile AISI 304Su ogni modulo va installata la guarnizione di
tenuta in elastomero in dotazione se a servizio di generatori a con-
densazione o affini Il tutto realizzato in ottemperanza della Legge
n°® 1083 del 06 Dicembre 1970, norma UNI 7129, norma UNI
10640/97, norma UNI 10641/97 e marcatura “"CE” secondo norma
EN 1856-1. Canna fumari Eventuali coppelle in lana minerale idro-
solubile ad alta densita almeno di 100 kg/mc spessore 25 mm :
Parete in acciaio inossidabile AISI 316L, saldata in continuo a mi-
croplasma, con spessore 0.5 mm. Innesto a bicchiere con altezza di
50 mm, Fascetta di bloccaggio elementi ad effetto statico e mecca-
nico, elementi a Tee ed ispezioni ottenute per estrusione, Isolamen-
to di 25 mm con coppelle in lana minerale idrosolubile ad alta den-
sita, pari almeno a 100 kg/mc, caratteristiche tecniche secondo
norma UNI EN 1443/00, Prova di tenuta secondo norma UNI EN
1443/00: condizione di perdita minore di 0,006 Is/m?2 alla pressione
di prova di 200 Pa, Resistente a 1000°C per 30’ secondo UNI EN
1443/00Il tutto realizzato in ottemperanza della Legge n° 1083 del
06 Dicembre 1970, norma UNI 7129, norma UNI  10640/97, nor-
ma UNI 10641/97, DL 152/06 e marcatura “"CE” secondo norma EN
1856-2. Canali da fumo e collettore a doppia parete - Devono esse-
re forniti in opera: -n°® 2 RACCORDO CALDAIA D 180; n° 4- CURVA
A 45° D 180, - n°® 6, MODULO DIRITTO 950 mm D 180 , n° 4
MODULO REGOLABILE 260-420 mm D 180; -n° 2 MODULO DIRITTO
450 mm D 180; n° 18 FASCETTA BLOCCAGGIO D 180- n° 4,
STAFFA A PARETE D 180, n° 2 FORO PRELIEVO FUMI E
TERMOMETRO; n° 1 TAPPO SCARICO CONDENSA LATERALE D 250;
n° 2 TEE A 90° RIDOTTO D 250; n° 2 MODULO DIRITTO 950 mm D
250, n° 2 MODULO REGOLABILE 200-260 mm D 250, n° 1
RACCORDO DOPPIO - MONO D 250; n° 8 FASCETTA BLOCCAGGIO

corpo

1,00

Lavori di

Pag. 11




D 250; n° 3 STAFFA A PARETE D 250; n° 2 RACCORDO DOPPIO
200 - 180 mm D 200; n° 2 FASCETTA BLOCCAGGIO D 200. Ca-
mino monoparete- devono essere forniti in opera i seguenti mate-
riali: N° 1 TAPPO SCARICO CONDENSA D 300 mm, - n® 1 TEE A
90° RID. 150 mm D 300; n° 1 , TAPPO D'ISPEZIONE D 150 mm;
n° 1 SUPPORTO A PARETE CON MOD. 185 mm BLOCCATO D 300; -
n° 31 MODULO DIRITTO 935 mm D 300 mm; n° 1 TERMINALE
PARAPIOGGIA D 300 mm; n® 1TEE 90° RID. 250 mm D 300 mm; -
n° 35FASCIA DI BLOCCAGGIO D 300 mm; n° 35 GUARNIZIONE D
300 mm; n° 1 STAFFA A PARETE D 250; n°® 1 FALDALE PIANO
BASE Al CONO INOX D 250-300; n°® 1 COLLARE ANTIVENTO INOX
D 250-300. Sono compresi tutti i materiali , anche se non espres-
samente menzionati accessori e le operazioni necessarie per il rac-
cordo alla caldaia, le riduzioni, gli allargamenti, tappi, manicotti,
guarnizioni, scossaline, giunti, collari, fasce, sistemi di staffaggio e
tutto quanto necessario per rendere |'opera finita in ogni sua parte.
Sono comprese anche tutte le assistenze murarie

19

Ampliamento aperura cavedio, previa rimozione dello sportello di
ispezione REI esistente ( vedi disegno allegato) , di circa 2 mq, e
successivo ripristino con la formazione di nuova muratura e rimon-
taggio sportello REI 120 , compresa, intonaci e tinteggiatura fina-
le.ed ogni altro onere e magistero non specificatamente menzionato
ma necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.

corpo

1,00

20

Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navi-
cella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8
ore): altezza finoa 35 m

giorno

1,00

21

Fornitura in opera Neutralizzatore di condensa abbinabile a poten-
za totale caldaie fino a 1250 KW, portata condensa I'min 22. Il po-
sizionamento avverra nella centrale termica. Il percorso e diametri
come da schema allegato delle tubazioni della condensa e scarico
di scarico verro poi rivalutato al momento con la D.L. Dovranno
essere comprese le staffe di ancoraggio, le tubazioni di collega-
mento alla canna fumaria e allo scarico di lunghezza e diametro
adeguati , ferramenta varia e qualsiasi altro onere non specifica-
tamente menzionato ma necessario per dare il lavoro finito a regola
d’arte.

corpo

1,00

22

Redazione pratiche e/o adempimenti tecnici e amministrativi, Legge
10 e s.m.i. comprensiva di ricevuta di avvenuta presentazione al
comune , diagnosi energetica intero fabbricato, attestazione APE,
redazione pratica INAIL ( ex ISPESL) comprensiva di relativa rice-
vuta di avvenuta presentazione , Pratica CPI ( SCIA) con certifi-
cazioni e dichiarazioni idonee alla presentazioni ai VV.FF attestanti
la conformita delle attivita alla normativa di prevenzione incendi di
cui al D.M. 07/08/2012 e ai sensi dell’art. 11 del dpr 151/2011 e
progetto completo dell'impianto di adduzione vettore energetico con
relativa prova di pressione. Progetto canali da fumo collettore e

corpo

1,00
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Articolo 28 — Modalita di esecuzione

Tenuto conto del contesto in cui si inseriscono gli interventi di cui sopra, (edificio residenzia-
le/terziario), si evidenzia |'esigenza di non pregiudicare la sicurezza delle persone, I'accessibilita,
I'utilizzazione e la manutenzione anche delle parti non interessate dai lavori e degli impianti e
servizi esistenti, che dovranno continuare ad essere tenuti tutti in esercizio.

Inoltre I’Appaltatore ha I'obbligo di:

- eseguire i lavori con la massima diligenza e precisione, nel pieno rispetto della regola dell’arte e
delle norme vigenti;

- impiegare attrezzature e manodopera adeguati alla tipologia dell’Appalto ed al tempo assegnato
per il loro completamento.

In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con solerzia, nel piu scrupoloso rispetto della
specifica regola dell’arte e delle prescrizioni della Direzione Lavori, in modo che le opere, le forni-
ture e gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato
e a tutte le norme di legge vigenti, restando |’Appaltatore unico responsabile circa I'esatto adem-
pimento degli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori e la perfetta esecuzione delle opere.

Tutte le voci contenute nell’art 27, ancorché siano state indicate dalle quantita previste, sono
valutate a corpo, e pertanto senza che in sede esecutiva, possa essere invocata dalle parti con-
traenti alcuna verifica sulla misura eseguita o sul valore attribuito. Per eventuali controlli rifarsi
alle tavole grafiche di progetto. Il prezzo comprende ogni eventuale assistenza ed ogni materiale
necessario anche se non espressamente indicato, per il completo svolgimento delle opere previ-
ste e per le quali sono state inserite. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, sono compresi nel
prezzo sopra riportato, ivi compresi tutti gli accorgimenti quali DPI, eventuali incontri per forma-
zione ed informazione dei lavoratori, ecc. e quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei
lavori in piene condizioni di sicurezza.

Articolo 29 - Qualita dei materiali e modalita di esecuzione.

I materiali utilizzati dovranno risultare di ottima qualita ed avere caratteristiche tali da soddi-
sfare le prescrizioni delle Norme Uni. Saranno posti in opera secondo le piu opportune regole di
buona esecuzione, con l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'incolumita degli
operai e degli utilizzatori, evitando danni, e comprendenti ove necessario, opere provvisionali.

Lavori di Pag. 13




