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Lavori di adeguamento impiantistico, edile ed antincendio finalizzati al 
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negoziata indetta tramite RDO indetta su piattaforma del Mercato Elettronico 
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2017. Aggiudicazione al minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e successive m. e i., 

CIG: 77099747D0    -   CUP: F32F18000310005 

 

CAPITOLATO  SPECIALE  D’APPALTO 
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 “ PARTE I^ - GENERALE ” 

 

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1 - Oggetto  e forma dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 

completamente ultimati i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed antincendio finalizzati al 

miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio del 

Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. 

Zurlo, 11 oltre ad interventi minori come da elaborati di progetto.  

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per 

dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato 

speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

esecutivo dell'opera di cui al precedente comma e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di 

aver preso completa ed esatta conoscenza. 

3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 

l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 

4. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) 

relativo all’intervento è CIG: 77099747D0 e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è 

CUP: F32F18000310005.  

Il presente appalto è dato a CORPO ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd del Codice dei 

contratti, nonché degli articoli 43, comma 6. L’importo del contratto, come determinato in sede di 

gara, il prezzo convenuto resta fisso ed immutabile e non può può variare, in aumento o in 

diminuzione, ai sensi dell’art.59 comma 5-bis del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50. 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato 

Speciale e nel Capitolato Generale d'Appalto e nel Codice degli Appalti di cui al D. Lgs 50 /2016. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da 

leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, 

di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed 

igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il 

personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), 

alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 
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Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul 

posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti 

massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 

447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 

gennaio 2008, n. 37 e s.m.i., al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia 

ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

Art. 2 - Ammontare dell’appalto e quadro economico 

L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie è definito come segue – ove le 

categorie sono intese quali gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45 comma 6 e 184 del 

D.P.R. 207/2010: 

1. L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 271.173,16 

(Euro duecentosettantunomilacentosettantatre/16) oltre IVA, come risulta dalla stima di progetto e 

come risulta nel prospetto sotto riportato: 

 

Importi in Euro 

   Colonna a)  Colonna b) Colonna c) Colonna a)+c) 

Importo esecuzione 

lavori soggetto a 

ribasso 

Costo della 

manodopera 

(37,165%)     

Oneri per  la 

sicurezza non soggetti 

a ribasso 

TOTALE 

A corpo  € 269.973,16 € 100.311,65  € 1.200,00 € 271.173,16 

IMPORTO TOTALE € 271.173,16 

 

2. L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 

100 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 1.200,00 (diconsi Euro milleduecento/00),  

nonché l'importo di Euro 269.973,16 (diconsi Euro duecentosessantanovemilasettecentonovanta-

tre/16) per i lavori soggetti a ribasso d'asta. 

3. La categoria di lavoro prevista nell'appalto è la seguente: 

a) CATEGORIA PREVALENTE 

La partecipazione necessita dell’iscrizione alle Categoria SOA – OG11 – Impianti tecnologici – 

Classifica I^. 
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Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione 

dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dagli artt 83 e 84 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:  

N. Categoria ex all. A  - D.P.R. 207/2010 
Importo lavori 

Euro 

1 OG11 – IMPIANTI TECNOLOGICI - Prevalente - Classifica 1^ 271.173,16 

 

Ai fini del subappalto e dell’avvalimento si opererà secondo quanto disposto dal D. Lgs 18 aprile 

2016 n.50 in particolare gli artt. 89 e 105 nonché dalle formulazioni degli specifici articoli del 

presente capitolato. 

4. L'offerta deve essere formulata con riferimento alle lavorazioni soggette a ribasso e tenuto 

conto che gli importi devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza ancorché la 

descrizione delle singole voci, in alcuni casi, possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per 

la sicurezza stessa. 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 271.173,16 

(Euro duecentosettantunomilacentosettantatre/16) oltre IVA. 

 

Art. 3  - Sopralluogo 

Le imprese partecipanti possono effettuare un sopralluogo per prendere visione degli interventi da 

eseguire e constatare le circostanze generali e particolari, anche ai fini della remunerabilità del 

ribasso offerto, che deve intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere e magistero per dare i 

lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi. 

 

Art. 4 - Modalità di affidamento 

L’aggiudicazione “a corpo” del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 

comma 4 del d.lgs. 50/2016. Tutte le opere che formano oggetto dei lavori dovranno essere, 
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scrupolosamente e senza eccezione alcuna, eseguite secondo le norme riportate nel presente 

Capitolato. 

 

Art. 5 - Condizioni di affidamento 

L’assunzione dell’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Affidatario 

la conoscenza delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della 

viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 

assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze 

generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi. L’affidatario darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità 

della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in 

sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi. 

 

Art. 6 - Norme generali 

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere, delle forniture e dei servizi devono essere 

rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di 

qualità, provenienza ed accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i 

requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, vanno osservate tutte le indicazioni contenute 

o richiamate contrattualmente nelle parti di Capitolato tecnico. Per quanto riguarda l’accettazione, 

la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale 

sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 167 del D.P.R. 207/2010. In conseguenza i prezzi 

stabiliti non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee 

fatte dall'Impresa nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, anche in 

caso di incompleta o erronea indicazione sugli atti progettuali. 

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato 

Generale d'Appalto, alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a 

quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di 

seguito elencati: 

I. la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 

professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei 

Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere; 
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II. la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, 

nonché di tutti i beni di proprietà della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate 

all'Appaltatore. Per la custodia di cantieri allestiti per la realizzazione di opere pubbliche, 

l'Appaltatore dovrà servirsi di personale addetto con la qualifica di guardia giurata; 

III. le prove sui prelievi di materiale strutturale posto in opera (es. provini di calcestruzzo, 

spezzoni d'acciaio), a proprie spese, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i 

relativi certificati; 

IV. l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni 

tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella 

costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei 

campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di 

suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a 

garantirne l'autenticità; 

V. la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti 

prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal 

Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere; 

VI. l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai 

per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso 

di appalto; 

VII. la comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di 

tutte le notizie relative all'impiego della manodopera; 

VIII. l'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al 

D.P.R.128/59 e s.m.i.; 

IX. le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel 

numero indicato dalla Direzione dei Lavori; 

X. l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti; 

XI. il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (titoli abilitativi per la 

costruzione, l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.), nonché il 

pagamento di ogni tassa presente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, 

ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per gli 

allacciamenti e gli scarichi; 

XII. la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale 

necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte; 



Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed 
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio 
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11 

9 

 

XIII. il libero accesso ed il transito nel cantiere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle 

persone addette ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori per conto 

diretto della Stazione Appaltante; 

XIV. l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di dette Imprese 

o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, ed apparecchi di 

sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori; 

XV. il ricevimento, lo scarico ed il trasporto in cantiere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a 

sua cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori nonché alla buona 

conservazione ed alla perfetta custodia, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente 

appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che 

per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti 

dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore; 

XVI. la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei 

lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

XVII. l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per 

garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni 

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza; 

XVIII. il consenso all'uso anticipato delle opere qualora venisse richiesto dalla Direzione dei Lavori, 

senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Egli potrà, però, richiedere che 

sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni 

che potrebbero derivarne dall'uso. Entro 20 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore 

dovrà completamente sgombrare il cantiere dai materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua 

proprietà; 

XIX. la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative 

dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

XX. la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di 

subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari; 

XXI. la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del 

buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le 

norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura 

l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è 
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assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato 

dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a 

consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte 

le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da 

esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La 

Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il 

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave 

negligenza. 

XXII. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di 

detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la 

frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. 

XXIII. La fornitura dei disegni “as built” in formato cartaceo, che descrivono nel dettaglio l'opera 

come è stata effettivamente costruita, le eventuali modifiche progettuali apportate in corso 

d'opera nonché eventuali difformità fra progetto e realizzazione; 

XXIV. la realizzazione, anche ripetuta, di tutte le prove idrauliche sulle condotte realizzate; 

XXV. la individuazione e regolazione di tutte le interferenze non direttamente individuabili in sede di 

progetto; 

XXVI. la fornitura di tutti gli apprestamenti relativi alla sicurezza del cantiere per tutta la durata dei 

lavori, indipendentemente dalla durata degli stessi in relazione agi importi computati. 

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei singoli prezzi dei 

lavori a misura di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto 

eventuale compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa 

all'offerto ribasso contrattuale. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla 

normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. 

 

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 

 

Art. 7 - Documenti contrattuali 

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, il 

Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente 

capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione: 

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 

esecuzione dei lavori; 
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b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti 

territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto; 

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre 

norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 

d) CSA ed Elenco Prezzi: listino prezzi opere pubbliche della Regione Molise – ultima edizione e   

prezzario del Provveditorato regionale per le Opere Pubbliche Molise – ultima edizione 

e) Il Cronoprogramma; 

f) Le polizze di garanzia; 

g) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.; 

h) I Disegni di progetto. 

I documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il 

Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante 

e controfirmati dai contraenti. Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire 

non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori è riservata la 

facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, 

durante il corso dei lavori. 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 

l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i 

conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di 

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni 

caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito 

che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato 

Speciale avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o 

minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 

particolare: 
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 Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 e successive modificazioni – Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE/ e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture; 

 D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto applicabile; 

 D.M. 145/2000 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994, n. 109, e successive modificazioni. 

 

Art. 8 - Cauzione provvisoria 

Viene stabilita la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo 

netto a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione. 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell’art. 93 comma 7  del 

D. Lgs 18 Aprile 2016 n° 50. 

 

 

Art. 9 - Cauzione definitiva 

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia 

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 

commi 2 e 3 del D. Lgs 18 Aprile 2016 n° 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale 

obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di 

forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, 

l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. 

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi 

programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da 

costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il 

ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di 

ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le 

obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere 
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al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 

corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste 

dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria;  

 

Art. 10 - Sottoscrizione del contratto 

La stipula del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa avrà luogo nei termini di legge 

ad avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori e comunque anche fino a 180 giorni dopo 

l’efficacia dell’aggiudicazione. Dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori la stazione appaltante ha la 

facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del 

contratto. 

 

Art. 11 -  Rappresentanza e domicilio 

L’affidatario deve comunicare il domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni per tutta la 

durata e per tutti gli effetti del contratto. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'affidatario o 

di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuale tutte le notifiche o 

comunicazioni dipendenti dal contratto. L’affidatario deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi 

di cui all’art. 3 del C.G.A. di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a 

riscuotere e a quietanzare. Ogni variazione del domicilio deve essere previamente comunicata al 

Responsabile del procedimento. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’Impresa ha l’obbligo di comunicare al Responsabile del procedimento e 

al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e 

iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all’espletamento delle 

mansioni inerenti ai lavori da eseguire. 

Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi 

cantiere e degli operai dell’Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave 

negligenza. 

L’impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata 

dei lavori e l’eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con 

lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi 

ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi. 

 

Art. 12  - Valutazione dei lavori 

CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI - A CORPO 
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La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 

nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 

altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 

possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 

quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 

occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 

descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per 

lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione, 

risultante dal ribasso di offerta al prezzo complessivo nonché all’elenco prezzi. 

NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI- NORME GENERALI 

La quantità dei lavori e delle provviste sarà determinata a misura in relazione a quanto previsto 

nell'elenco dei prezzi allegato. 

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino 

maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze 

non verranno contabilizzate. 

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne 

terrà conto nella contabilizzazione. 

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere 

motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di 

verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo. 

LAVORI IN ECONOMIA 

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire mano 

d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in 

economia. 
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Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per 

attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego. 

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti 

degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di 

tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno 

riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta. 

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla 

Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le 

prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall’Appaltatore nei modi e nei 

termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute. 

Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante 

apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori e nei casi e nei limiti previsti dal 

D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei 

limiti definiti dall'art. 125 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. 

MATERIALI A PIE' D'OPERA 

I prezzi di elenco per i materiali a piè d'opera, diminuiti del ribasso d'asta, si applicano soltanto: 

a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'Appaltatore è tenuto a fare a richiesta della 

Direzione dei Lavori come, ad esempio, somministrazioni per lavori in economia, somministrazione 

di legnami per casseri, paratie, palafitte, travature ecc., alla cui esecuzione provvede direttamente 

la Stazione Appaltante, la somministrazione di ghiaia o pietrisco, quando l'Impresa non debba 

effettuarne lo spandimento; 

b) alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio e nel caso di rescissione 

coattiva oppure di scioglimento di contratto; 

c) alla valutazione del materiale per l'accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai 

sensi del D.P.R. n. 207/2010; 

d) alla valutazione delle provviste a piè d'opera che si dovessero rilevare dalla Stazione Appaltante 

quando per variazioni da essa introdotte non potessero più trovare impiego nei lavori. 

I detti prezzi per i materiali a piè d'opera servono pure per la formazione di nuovi prezzi ai quali 

deve essere applicato il ribasso contrattuale. 
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In detti prezzi dei materiali è compresa ogni spesa accessoria per dare i materiali a piè d'opera sul 

luogo di impiego, le spese generali ed il beneficio dell'Appaltatore. 

 

CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 

 

Art. 13 - Programma esecutivo dei lavori e crono programma 

Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima 

dell'inizio dei lavori, l'impresa predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma 

esecutivo dei lavori, corredato da P.O.S., elaborati in relazione alle proprie tecnologie, scelte 

imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, il periodo di 

esecuzione, l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date 

contrattualmente stabilite. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di 

ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione lavori. Il programma esecutivo 

dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, in 

tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui ciò risulti 

necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ciò sia imposto da esigenze in materia di 

sicurezza. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto 

dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo. 

 

Art. 14 -  Consegna ed inizio dei lavori- sospensioni e proroghe 

Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell'articolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fatto 

salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del 

contratto di appalto ha luogo entro i successivi centottanta giorni, ovvero l’ipotesi di differimento 

espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel 

termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi 

da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il 

rimborso delle spese contrattuali documentate. 

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del 

contratto. 

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato 

per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in 

contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei 

lavori. 
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Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una nuova 

data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima 

convocazione. 

Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, se si è dato avvio 

all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese 

sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere 

provvisionali. 

L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 

imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e 

la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la 

mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave 

danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti 

comunitari. 

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 

92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può 

recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del 

valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell’importo delle 

opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. 

La redazione del verbale di consegna è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dei 

Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, 

il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole 

consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si 

provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di 

questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per 

l'esecuzione, se non diversamente determinati. 

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori, 

la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi 

ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, 

n.81 e s.m.i. 



Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed 
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio 
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11 

18 

 

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 

documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà 

avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori. 

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio effettivo ai lavori entro il termine improrogabile di 

giorni 10 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cui al 

successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione dei lavori. 

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una 

proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 

207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla 

propria organizzazione lavorativa. 

Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 

nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere 

redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal 

presente Capitolato. 

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante 

comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non 

abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta 

oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei 

Lavori. 

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento 

si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni 

erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, 

salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non 

prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori. 

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità 

dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento 

della scadenza contrattuale. 

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non 

comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori, 
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subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto 

delle scadenze contrattuali. 

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l'intera disponibilità 

dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed 

impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con 

verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per 

richiedere maggiori compensi o indennizzi. 

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella 

dell'ultimo verbale di consegna parziale. 

In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 

l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la 

realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal 

programma esecutivo dei lavori redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, non 

si dà luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale 

viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione dei lavori 

ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, 

indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente 

aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori. 

L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli 

attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli 

completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato 

in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a 

quanto disposto dai precedenti punti. 

La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di 

necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza 

pubblica. 

Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo 

termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo 

superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o 

comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del 

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione 
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dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun 

indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi. 

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori 

procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del 

contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, 

compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il 

verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei 

lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta 

e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza 

eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al 

momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque 

giorni dalla data della sua redazione. 

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza 

maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore 

è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei 

lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito 

alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa 

dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione 

nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti 

di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione 

supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso 

all'ANAC. 

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 

fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine 

contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per 

l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull’istanza di 

proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni 

dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, 

decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei 

verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per 

iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in 

contraddittorio. 
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L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, 

per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine 

contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause 

diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, 

quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile. 

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene 

incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici 

strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma 

operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. 

Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, 

una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione 

temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. 

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei 

Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso 

di sospensione parziale, le opere sospese. 

L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei 

Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori procede subito alle 

necessarie constatazioni in contraddittorio. 

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di opere e impianti di speciale 

complessità o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, l'Appaltatore ha l'obbligo di 

redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, di un Piano di qualità di 

costruzione e di installazione. 

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, 

mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da porre in essere durante l'esecuzione dei lavori, 

anche in funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i criteri di valutazione dei 

fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. 

Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i 

lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori, d’ufficio o su richiesta 

dell’impresa, può ordinare, previa autorizzazione del Responsabile unico del Provvedimento, la 

sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che 
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determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi 

previsti dall’art. 106 del D.lgs 50/2016. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori o 

di mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o di ritardata 

ultimazione dei lavori stessi: 

 il ritardo nell'installazione del cantiere; 

 l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal 

Direttore 

 dei lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia 

sanitaria e di sicurezza; 

 il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove 

assimilabili; 

 il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'impresa comunque 

previsti dal capitolato tecnico; 

 la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte 

fornitrici; 

 le eventuali controversie tra l’impresa, i fornitori, i sub-affidatari e altri incaricati nonché le 

eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’impresa e il proprio personale dipendente. 

Resta salva la facoltà del Direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione 

di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste 

non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso 

non è riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I verbali di sospensione e di 

ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del procedimento nel termine di cinque 

giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri irregolarità 

ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla Direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due 

giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali. L’appaltatore, qualora per causa 

a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere 

proroghe motivate, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante 

purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. 

La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano 

l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo. Il 

Responsabile del Procedimento può, per ragioni organizzative aziendali, ordinare la sospensione 

dei lavori per un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, anche ad intervalli frazionati. Per 

sospensioni entro detto limite non spetterà all’appaltatore alcun compenso od indennizzo 

aggiuntivo rispetto all’importo offerto in fase di gara; ne segue che gli oneri di gestione del 

cantiere per dette sospensioni dovranno ritenersi compresi e compensati nell’offerta. 
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Art. 15 - Modalità di esecuzione dei lavori 

L’impresa dovrà intervenire secondo le modalità da concordare con la Direzione lavori in accordo 

con la Direzione della sede INPS e come descritto nel cronoprogramma accettato di cui al 

precedente art. 14. In particolare dovrà garantire, durante l’esecuzione dei lavori, l’accesso in ogni 

parte dell’edificio e la prosecuzione della normale attività nelle aree limitrofe a quelle interessate 

dai lavori per ogni singola fase e sotto-fase. Dovranno essere garantire le vie di fuga e l’eventuale 

accesso al personale di manutenzione se richiesto. Al fine di non arrecare danno agli utenti o danni 

all’attività altre attività connesse, il carico al piano dei nuovi materiali e il calo in basso dei materiali 

di risulta dovrà avvenire utilizzando un solo impianto elevatore alla volta, indicato dalla Direzione 

Lavori, comunque, in accordo con la Direzione Lavori. Le eventuali lavorazioni da eseguirsi nelle 

giornate festive ed in orario notturno saranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione, in quanto già considerate e compensate nella quantificazione economica di 

progetto. L’impresa dovrà garantire l’adozione delle necessarie cautele di sicurezza ed igiene per 

consentire la continuità di esercizio dei locali e delle attività svolte nella struttura e, in particolare, 

delle aree e dei locali limitrofi a quelle interessate dai lavori per ogni singola fase e sottofase. In 

particolare, tenuto conto che i lavori si svolgeranno all’interno di una struttura attiva, dovrà essere 

adottata ogni cautela necessaria per impedire la fuoriuscita dall’area di cantiere di polveri o di altre 

sostanze. Inoltre sono a carico dell’Impresa l’esecuzione di opere provvisionali, l’eventuale 

assistenza tecnica alla struttura, la fornitura di manufatti o apparecchiature necessarie per il 

corretto svolgimento delle opere e degli allacciamenti necessari all’esecuzione dei lavori previsti dal 

progetto approvato. 

 

Art. 16 - Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori 

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 180 

(centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Art. 17  - Responsabilità e ruoli 

Committente: Dott. Elio Rivezzi Direttore Regionale 

INPS: Direzione Regionale Molise 

RUP: Dott. Ing. Pasquale Cerbone 

Responsabile dei Lavori: Dott. Ing. Pasquale Cerbone 

Progettisti: Ing. Claudio Petitto – P.I. Aurelio Mastrangelo – Geom. Luigi Maiella  

Direttore dei Lavori: Ing. Claudio Petitto 

Coordinatore della Sicurezza fase progettazione  ed esecuzione: P.I. Aurelio Mastrangelo 

Direttore operativo: Geom. Luigi Maiella 
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Art. 18 - Stabile oggetto dell’intervento 

STABILE:  Sede Direzione Provinciale di Campobasso e Direzione Regionale Molise  

Localizzazione: via Giuseppe Zurlo, 11 - Campobasso 

Tipo di stabile: strumentale 

 

Art. 19 - Penali in caso di ritardo 

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno 

naturale consecutivo di ritardo su ogni singola fase, viene applicata una penale dello 0,5 per mille 

dell’importo di aggiudicazione. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente 

articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori: Tutte le penali di cui al 

presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del primo 

pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo 

riesame in sede di conto finale. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 

precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da 

comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’istituto 

della risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica 

il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei 

ritardi. 

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri 

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. 

Non è previsto alcun premio di accelerazione. 

CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA 

Art. 20 - Pagamenti 

ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - RITARDI NEI PAGAMENTI - CONTO FINALE 

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i L’Amministrazione appaltante 

concederà l’anticipazione prevista per legge sull'importo contrattuale, ai sensi della L. 28/05/97 

n.140 che ha convertito in legge l’articolo 5, comma1, del D.L. 28/3/97 n.79 e successive ulteriori 

modifiche ed integrazioni. 

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 

periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La 

predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° 
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settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 

l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 

rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385. 

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 

rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario 

decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per 

ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi 

legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, 

sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (ex art. 4 del 

D.P.R. n. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

La Direzione lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il 

rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite 

o sui materiali posati. 

Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del 

conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione 

all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla 

messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della 

stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (ex art. 201 D.P.R. 207/2010). 

A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, 

l’ultimo stato d’avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare Direzione 

lavori e Responsabile del procedimento. 

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non 

oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 

dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti. 

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni 

certificato di pagamento è subordinata all’acquisizione del DURC (di tutte le imprese presenti nel 

cantiere) e all’esibizione da parte dell’appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante 
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che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi 

di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in 

cui è richiesto dalla legge. 

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei lavori può procedere 

all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed 

associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici 

previsti dalla contrattazione collettiva, fermi restando i tempi previsti dal presente Capitolato 

Speciale d’Appalto. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che 

per la/e ditta/e subappaltatrice/i. 

Soltanto dopo l’avvenuto adempimento delle suddette procedure, la stazione appaltante 

provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla 

liquidazione dello stato finale, dove in questo ultimo caso c’è l’obbligo di procedere all’acquisizione 

delle certificazioni suddette. 

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei 

lavoratori. 

In caso di inosservanza degli obblighi sopraddetti, oltre ad informare gli organi competenti e fatte 

salve le responsabilità di carattere penale, procederà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità 

contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti 

titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante 

trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo 

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, 

il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso 

l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata 

formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la 

stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, 

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme 

dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento. 
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Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo. 

Sono previsti n° 3 stati di avanzamento di cui il primo al raggiungimento dell’importo netto di € 

80.000,00 (euro ottantamila/00). Sull’importo, del SAL, sarà effettuata la trattenuta dello 

0,5% per infortuni, che sarà liquidata a seguito dell’approvazione del certificato di regolare 

esecuzione/collaudo. L'emissione del certificato di pagamento avverrà in conformità a quanto 

disposto dalla normativa vigente; il pagamento avrà luogo a seguito della relativa contabilità, 

ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. Le fatture relative ai 

pagamenti di cui sopra deve essere emessa in conformità e a seguito del certificato di pagamento 

emesso dall’Amministrazione. Con l’emissione del certificato di collaudo verranno svincolate le 

ritenute di cui sopra, ove nulla osti. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilità 

dei pagamenti, l’impresa dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato alle commesse 

pubbliche. A pena di nullità assoluta, l’impresa si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla legge 136/2010. L’impresa contraente o il sub-contraente che avrà notizia 

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà 

procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente 

l’Amministrazione. La fatturazione sarà accettata solo se effettuata nella forma di “fattura 

elettronica”. 

Gli ulteriori ed eventuali lavori analoghi saranno contrattualizzati e contabilizzati con atti a parte 

alle medesime condizioni contrattuali ed economiche del presente appalto principale. 

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 

13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di CAMPOBASSO della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 

del contratto. 

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli 

acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano 

all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i 

richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non 

sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo 

netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in 
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mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione 

stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Art. 21 - Revisione prezzi- Prezzi unitari 

Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova 

applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice civile. 

Nei prezzi unitari del concorrente aggiudicatario si intendono comprese e compensate tutte le 

spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che 

l'assuntore debba incontrare per la perfetta esecuzione del lavoro e per il suo completamento 

secondo il progetto approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni 

consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero. 

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i 

due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al 

netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza 

tra il tasso di inflazione reale e il tasso d’inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore 

al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei 

lavori stessi. 

Per i lavori di durata superiore ai due anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel 

prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in 

cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso d’inflazione programmato nell’anno 

precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero 

previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. 

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministero dei LL.PP. da emanare entro il 30 giugno di 

ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2% . 

Art. 22 - Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo 

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con 

apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista. Ai sensi dell’art. 201 del 

D.P.R. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione. 

La rata di saldo è pagata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo 

ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. Salvo quanto 

disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima 

dell’approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione. 
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Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del 

procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere 

domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante 

lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti 

contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza 

confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui 

definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione 

al conto finale. 

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà 

se del caso avviso al Sindaco per la pubblicazione di un avviso contenente l'invito per coloro i quali 

vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati 

nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni 

dei loro crediti e la relativa documentazione. 

Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati 

dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente 

presentati. Il responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui 

riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco, aggiungendo il suo 

parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni. 

 

CAPO 5 – GARANZIE 

Art. 23 - Coperture Assicurative 

Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni 

prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del 

presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori medesimi. Le 

clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente 

“Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di 

manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12/03/2004, n.123, 

adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La polizza dovrà prevedere 

un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi. La Scheda Tecnica 2.3 deve 

prevedere: 
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Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di 

manutenzione. 

Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione dei lavori) 

Partita 2 Opere ed impianti preesistenti (Euro 500.000,00) (cinquecentomila/00) massimo 

indennizzo; 

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere. 

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a Euro 1.000.000,00 (diconsi 

euro UNMILIONE/00). In caso di sinistro l’esecutore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al 

reintegro delle somme assicurate. 

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione 

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia 

previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni 

le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli 

interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. 

Il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal 

relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o 

parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere 

la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in 

pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni 

di qualunque specie. 

Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del 

valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di 

proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a 

stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con 

decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 

esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore 

dell’opera realizzata con un minimo di 1.000.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 

Le fideiussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e 

previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
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Art. 24 - Garanzia - Polizza di assicurazione di garanzia materiali installati 

L’appaltatore è obbligato, a stipulare una polizza di assicurazione a garanzia relativa materiali 

Installati. La polizza di garanzia dovrà avere una durata di almeno di 24 mesi a partire dalla data di 

presa in consegna dell’impianto. Tutti i guasti e le imperfezioni che si dovessero verificare nel 

periodo anzidetto, per effetto della non buona qualità dei materiali e per i difetti di posa, dovranno 

essere tempestivamente riparati a cura e spese dell'Affidatario. 

 

CAPO 6 – VARIAZIONI 

Art. 25 - Variazione al progetto 

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal 

RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e 

possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal 

Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. 

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti 

attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore. 

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per 

risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o 

deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non 

comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di 

ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell’importo complessivo 

contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a 

disposizione della stazione appaltante. 

Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso 

d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti 

verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per 

adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e 

per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione 

dei criteri della disciplina del restauro.  

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1) dell’art.106 del 

Codice, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, anche se il valore 

della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: a) le soglie fissate all'articolo 35 del 

Codice; b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che 

speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto. Qualora la 
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necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che 

pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita 

solo nei limiti quantitativi di cui al comma 2) dell’art.106 del Codice come modificato dal 

D.Lgs.n.56/2017, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.  

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 

l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del 

Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle 

opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in 

nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. Le varianti alle 

opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme previste dall'art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano 

essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i 

quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento 

di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione 

possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all’articolo 23, comma 7, solo per 

l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla 

metà. 

Art. 26 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia 

Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, 

per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e 

la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme 

dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010 ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi 

d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore. Gli operai impiegati nell’esecuzione di lavori in 

economia dovranno essere idonei e qualificati per i lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari 

attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine, nonché 

le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio, in quanto tali 

oneri sono compresi nei compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di 

trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli 

accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno 

pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura indicata 

nel presente articolo, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta. Tutti i lavori, 
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prestazioni e forniture da eseguirsi in economia dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 

Direzione lavori; l’Appaltatore, alla fine di ogni giornata, dovrà presentare all’ufficio della Direzione 

lavori la nota analitica di lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di 

impossibilità, tale nota sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso. 

Quando è necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare 

materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi 

prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati come segue: 

a) desumendoli dal Prezziario regionale dei lavori pubblici; 

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto; 

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi 

dei prezzi. 

Le nuove analisi dei prezzi ai sensi della lettera c), sono effettuate con riferimento ai prezzi 

elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. Ai nuovi 

prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l’utile, nonché il ribasso d'asta. 

I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai 

sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010. 

 

CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Art. 27 - Sicurezza nei luoghi di lavoro - Piani di sicurezza, Piano operativo di sicurezza 

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla 

data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi 

dell'art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di 

Sicurezza e coordinamento allegato al progetto. 

L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere 

interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra 

menzionato. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di 

applicazione del "Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è 

tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento. 

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei 

lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa 

affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle 
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tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli 

infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. 

Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere 

dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed 

igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed 

eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni 

specialistiche in essi compresi. 

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare 

esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi 

del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e, in particolare, di aver preso 

visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi 

adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai 

sensi dell'art.97 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., assommano all'importo di Euro 1.500,00. 

Gli eventuali lavori analoghi prevedono un importo di oneri sicurezza pari ad Euro 150,00. 

Art. 28 - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai 

sensi dell'art. 92 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.: 

a) verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte 

delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni 

contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e s.m.i. ove previsto; 

b) verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza; 

c) adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione 

all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche; 

d) organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi; 

e) sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie 

imprese; 

f) controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in 

caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci. 

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvederà, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 

2008, n.81 e s.m.i. a: 
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g) segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le 

inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi; 

h) a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del 

contratto. 

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun 

provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione 

dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro.  

In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole 

lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

L'Appaltatore è obbligato a redigere e consegnare: 

1) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando 

quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

2) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando 

quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

3) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare 

come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando 

quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di 

sicurezza sostitutivo di cui al punto 2). 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia 

di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché 

ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed 

attrezzature da impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere 

e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza: 

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni 

vigenti in materia; 

- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede 

di esecuzione dell'appalto. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti 

dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali 
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successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive 

eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 

Art. 29 - Subappalto 

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

Il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle 

prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto 

qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera. 

L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del 

contratto di lavori. 

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel 

contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché: 

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole 

prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il 

subappalto; 

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 

concedere in cottimo; 

c) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice dei contratti. 

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di 

rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 

11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, 

l'eventuale subappalto non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, 

senza ragioni obiettive, suddiviso. 

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-

contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-

contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, 

altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel 

corso del sub-contratto. E’ altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa 
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qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché 

siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del 

deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore 

attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui 

all’articolo 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei. 

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica 

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l’ambito operativo 

del subappalto sia in termini prestazionali che economici. 

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e 

contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al 

subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il 

cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura 

del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione 

appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore. 

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 

contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si 

eseguono le prestazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da 

parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 

subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per 

suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la 

documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, 

assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle 

prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio 
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il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i 

subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento 

unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della 

mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di 

ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del 

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza 

contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le 

disposizioni di cui all’articolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari 

risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre 

corrispondere gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in 

subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la 

Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore 

dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. 

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di 

questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. 

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le 

imprese subappaltatrici. 

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del 

contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di 

collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del 

cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel 

caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al 

rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può 

essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. 

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i 

subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di 

importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della 

stazione appaltante sono ridotti della metà. 

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione 

delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà 

tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli 

specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano 
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presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo 

incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da 

parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 

L'Affidatario non può cedere ad altri il contratto dell'appalto, sotto la pena della sua risoluzione   

del risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione, fatti salvi i provvedimenti di legge relativi 

alla materia. In tal caso l'Affidatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuatogli, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai 

subaffidatari, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate. 

L'Affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'opera e delle 

prestazioni subappaltate, come dell'opera e delle prestazioni proprie. 

 

CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 

 

Art. 30 - Identificabilità dei lavoratori 

L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita 

tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 

l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 

riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano 

direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, 

ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. 

 

Art. 31 - Assicurazioni e previdenza sociale. Osservanza dei contratti collettivi di lavoro 

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad 

osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, 

nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la 

scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. 

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se 

receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla 

dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli 

infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro 

gli infortuni, attestandone la conoscenza. L'Appaltatore è responsabile in solido con il 
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subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette 

anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese 

nell'ambito del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di 

cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. 

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli 

Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi 

stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. 

L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, 

gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse 

Edili ed Enti-Scuola. 

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al 

momento della firma del presente capitolato. 

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali 

un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, 

in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 

n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei 

subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la 

cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle 

retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione 

Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, 

utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo. 

Nel caso di inadempienza a tali obblighi, l'Amministrazione appaltante, su segnalazione 

dell'Ispettorato del Lavoro procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se gli 

interventi saranno ancora in corso di esecuzione, e alla sospensione del pagamento del saldo, se 

gli interventi saranno già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia 

dell'adempimento degli obblighi stessi, fino a definizione della controversia. L'Affidatario non potrà, 

per tali sospensioni e ritardi, opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o alla 

corresponsione di interessi sulle somme detratte. 
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Art. 32 - Clausole sociali 

Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro 

da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, all’impresa è 

fatto preciso obbligo, ai sensi della normativa vigente, di applicare o far applicare integralmente 

nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, le condizioni 

economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria 

vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei 

lavoratori stessi alle casse edili, anche ai fini dell’accertamento contributivo. I suddetti obblighi 

vincolano l’impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni 

dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 

 

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Art. 33  - Controversie 

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico 

dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile 

del procedimento deve acquisire immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, 

sentito l’aggiudicatario formula all’Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione 

dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario secondo quanto stabilito dagli artt. 

208 e 209 del D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta del 

Responsabile del procedimento decide in merito con provvedimento motivato. Tutte le 

controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di 

cui al comma 1, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Il Foro competente è fin d’ora individuato in quello di Napoli. Sulle somme contestate e 

riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 

giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla 

Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte 

le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l’impresa non può comunque 

rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione. 

Non si darà luogo all’attivazione di Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste 

dall'articolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.  Se la proposta è accettata dalle parti, entro 

quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale 

sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di 

accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno 
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successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di 

reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso 

del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario. 

Collegio consultivo tecnico 

E’ facoltà della S.A. , in via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del 

contratto, convenire che prima dell’avvio dell’esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da 

tale data, alla costituzione di un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida 

risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell’esecuzione del 

contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 

del D.Lgs. n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti. 

Art. 34 - Risoluzione del contratto 

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui 

all'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono 

soddisfatte: 

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 

appalto ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 

b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui 

risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di 

intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti 

nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano 

intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per 

l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; 

con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite 

dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con 

riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che 

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state 

superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106; 

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 

esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i 

settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; 
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d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 

obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in 

un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per 

violazione del Codice dei contratti. 

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora: 

e) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 

aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

f) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 

relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in 

giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. 

Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta 

un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da 

comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una 

relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori 

eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la 

contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni 

per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e 

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 

l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento 

dichiara risolto il contratto. 

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni 

del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se 

nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci 

giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e 

redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, 

la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni 

relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti 

dallo scioglimento del contratto. 

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore 

dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e 
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relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di 

mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando 

all'appaltatore i relativi oneri e spese. 

L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto al riguardo 

della normativa vigente, anche in presenza di uno dei seguenti casi: 

I. violazione degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte 

dell’Amministrazione; 

II. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’Impresa degli interventi 

affidati, contestata regolarmente; 

III. violazione dei programmi temporali di esecuzione degli interventi prestabiliti o concordati con 

l’Amministrazione, non rimosse a seguito di diffida formale; 

IV. qualora, durante lo svolgimento dell’intervento, la somma delle penali previste dal presente 

capitolato raggiunga il 10% dell’importo di aggiudicazione dello stesso.  

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, in 

danno della ditta inadempiente secondo le procedure concorsuali previste in caso d’urgenza. 

L’affidamento a terzi verrà notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte. Alla ditta 

inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’AOUTS rispetto a quelle 

contrattualmente previste dal contratto risolto. Nel caso di minor spesa, nulla competerà alla ditta 

inadempiente. 

L’esecuzione in danno non esimerà la ditta da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a 

norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della ditta 

aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Le stazione appaltante, in caso di 

fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 

concorsuale o di liquidazione dell’appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108 

del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 

inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 

procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 

l'affidamento del completamento dei lavori.  

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede 

in offerta. 

Il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al 

concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto 
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ovvero eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate 

dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 

Art. 35 - Ultimazione dei lavori 

Entro 30 giorni (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori l’appaltatore dovrà 

fornire tutta la documentazione prevista negli elaborati progettuali e/o da leggi e regolamenti 

vigenti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e 

la necessità di redigere un nuovo certificato che accerti l’avvenuta presentazione della 

documentazione di cui sopra. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere concesse dal 

Responsabile del procedimento su richiesta motivata dell’Appaltatore se formulate con 10 giorni di 

anticipo rispetto al termine di cui sopra. Il certificato di ultimazione dell’ultima fase dei lavori può 

prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per il completamento 

di lavorazioni di eventuali lavorazioni, indicate nei verbali di presa in consegna anticipata di cui 

all’art. 17 di tutte le precedenti fasi o manifestatesi dopo la ripresa in carico da parte 

dell’Amministrazione.  Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di 

ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente 

delle lavorazioni sopraindicate. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel 

certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente 

capitolato speciale, e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 

 

Art. 36 - Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione 

Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione 

dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Nel caso che, su 

richiesta dell’Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno 

effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavori. 

Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è 

tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei 

termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che 

l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal 

collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del 

calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. 

 Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le 

spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei 

difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di 
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collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di 

saldo da pagare all’appaltatore. 

 

Art. 37 - Presa in consegna dei lavori ultimati 

L’Amministrazione procederà alla presa in consegna dei locali/ambienti oggetto dei lavori al 

termine di ogni singola fase (dopo il verbale di conclusione dei lavori di fase). L’ appaltatore non 

può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte 

della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del 

Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o 

di due testimoni in caso di sua assenza. 

 

CAPO 12 - NORME FINALI 

 

Art. 38 - Qualità e accettazione di materiali in genere 

Prima di dare inizio ai lavori e alle provviste, i progetti costruttivi redatti dall’Impresa e le schede 

tecniche dei materiali da impiegare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori. Pertanto 

l’Affidatario dovrà presentare una scheda tecnica dei prodotti da utilizzare nelle lavorazioni e dei 

materiali da impiegare, predisposta su modello da definire con la Direzione lavori, con allegata la 

documentazione tecnica sufficiente ad identificare il prodotto ed il suo costruttore.  

Le schede tecniche dovranno essere fornite per tutti i materiali da impiegare. I termini 

dell’approvazione delle schede tecniche sono fissati in 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento, a 

condizione che risultino complete ed esaustive per identificazione dei fornitori e lavorazioni. 

L’approvazione sarà scritta. 

 

Art. 39 - Specifici oneri ed obblighi a carico dell’impresa affidataria 

Oltre agli oneri di cui al C.G.A. di cui al D.M. 145/2000, alle altre norme vigenti e al presente 

Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei 

lavoratori, sono a carico dell’impresa gli oneri e gli obblighi che seguono con la precisazione che 

quelli i cui oneri sono sostenuti dall’Amministrazione risultano sotto evidenziati in grassetto: 

 

1 - Oneri e obblighi generali 

- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal 

Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite 

risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola 

d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i 
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particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle 

opere; in ogni caso l’impresa non deve dare  corso all’esecuzione di aggiunte o varianti di 

propria iniziativa; 

- l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 

garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 

evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme 

in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico 

dell’impresa, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione 

e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza; 

- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature 

depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori 

alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione. 

 

2 - Oneri e obblighi organizzativi 

- il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale di Salerno, mediante 

recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri 

sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa; 

- la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, controlli e 

simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del 

collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a 

disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, 

con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o 

contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna. 

 

3 - Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione e il mantenimento del cantiere 

- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le 

opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di regolare 

esecuzione; 

- la fornitura, posa in opera e la manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle 

disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e 

di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo 

sgombero dei materiali di rifiuto; 

- l divieto di deposito di materiali fuori dal limite di cantiere, anche per brevissimo tempo, - la 

realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, 
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anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, 

per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori; 

- gli oneri delle pratiche autorizzative di ogni accessorio, manufatto, allacciamento necessario 

all’esecuzione del cantiere, compresi ponteggi metallici, gru, argani e ganci di sollevamenti, ecc. 

- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di 

proprietà dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa 

in consegna dell’opera da parte della medesima Amministrazione; 

- sono, inoltre, a carico dell’Impresa gli oneri di coordinamento nell’esecuzione di altre opere 

affidate direttamente dal Committente per il completamento dei lavori. 

 

4 - Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti 

- la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei 

lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria; 

- l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti; 

- la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai 

lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per 

assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla 

committenza; 

 

5 - Oneri e obblighi a conclusione dei lavori 

- la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e anche dei locali 

adiacenti o di passaggio se insudiciati nell’esecuzione delle durante e al termine dei lavori;  

- la consegna al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data 

di ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione e relativi certificati e ciò indipendentemente 

da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori; 

 

6 - Oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi 

- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi 

comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, 

ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a 

discarica, rispondenza igienico–sanitaria dell'opera;  

- il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque 

necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla 

messa in funzione degli impianti; 
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7 - Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti dei materiali e dello 

sviluppo del progetto costruttivo 

- la predisposizione, prima della esecuzione dei relativi lavori, e la soggezione alla preventiva 

approvazione da parte della Direzione dei lavori, delle campionature dei materiali da impiegare 

nella esecuzione delle opere e delle loro modalità di esecuzione ed installazione corredate da 

disegni o altri elementi esplicativi, nonché di tutti gli elaborati grafici e descrittivi, relativi a tutte 

le opere oggetto dell’affidamento, così come i particolari costruttivi; le campionature e le 

documentazioni dovranno essere conservate, onde presentarle in perfetto stato al collaudo;  

- la produzione alla Direzione lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle varie 

fasi dell’intervento <<as built>> e delle lavorazioni di particolare complessità o non più 

ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in 

formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere 

modificabile la data ed ora delle riprese; 

 

8 - Disciplina del cantiere 

L’impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e 

far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. 

Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo 

nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'impresa allontani 

dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, 

comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori. L’impresa 

assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione 

del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa 

categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con 

l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle 

opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da 

tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal 

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In particolare, il 

direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni 

in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a 

quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali 

rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui 

lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione. L'Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno 

ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di 

consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti 



Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed 
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio 
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11 

50 

 

le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali. L'Amministrazione, 

attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del 

personale dell’impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’impresa è in tutti i casi 

responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati 

dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o 

nell’impiego dei materiali. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei 

lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno 

libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto 

dell'affidamento. 

 

9 - Cartello di cantiere 

L’impresa deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello indicatore, con le dimensioni  di 

almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei 

LL.PP. dell’01.06.1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici. 

 

10 - Materiali e oggetti di valore 

I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere 

accettati dai rappresentanti dell’Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati 

non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il 

consenso dei citati rappresentanti dell’Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere 

allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti. In ogni 

caso l’accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno 

venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera. I materiali provenienti da 

demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell’Amministrazione 

resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l’impresa dovrà riporli, regolarmente 

accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle 

relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all’impresa, il prezzo ad essi attribuito dovrà 

essere dedotto dall’importo netto dei lavori. Comunque, l’Amministrazione si riserva la proprietà 

degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, 

compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e nei 

rispettivi cantieri, con l’obbligo dell’impresa di consegnarli all’Amministrazione medesima che gli 

rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state 

ordinate per assicurarne l’incolumità ed il più diligente recupero. Qualora l’impresa rinvia ruderi 

monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti 

dell’Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di 
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permesso preventivo. L’impresa è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si 

verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai. 

 

11 - Spese contrattuali, imposte, tasse 

Sono a carico dell’impresa - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l’I.V.A.), 

diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, 

eventuali stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico amministrativa, incluse le 

spese di bollo per il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

 

Art. 40 - Riserve dell’impresa affidataria 

Per eventuali divergenze che dovessero insorgere sull'interpretazione del contratto o delle 

disposizioni impartite dall’Amministrazione, l'Affidatario potrà formulare riserve entro i 30 giorni 

successivi al verificarsi dei fatti che le motivano. La formulazione delle riserve può effettuarsi con 

lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla formulazione delle riserve l’Amministrazione, ovvero il 

collaudatore, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi in merito. Le riserve 

dell'Affidatario e le controdeduzioni dell’Amministrazione non potranno avere effetto interruttivo o 

sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali. 

 

CAPO 13 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 

 

Art. 41 - Prescrizioni Generali 

I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza. Si 

precisa che seppure le descrizioni di capitolato e/o di computo o elenco prezzi possono ricondurre 

ad uno specifico modello o marca è da considerare solo quale “Tipo di riferimento” e l’operatore 

economico appaltatore potrà differenziare la fornitura rispetto ad essa soddisfacendo però le 

specifiche tecniche di capitolato. 

 

NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI 

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la 

costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà 

di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle 

caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli. 
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I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato 

Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere 

messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. 

Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante 

l’esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle 

caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei 

Lavori. 

I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. 

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte 

dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. 

L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche 

superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, 

non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le 

caratteristiche stabilite. 

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei 

Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella 

consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene 

applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia 

accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti 

dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, 

imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro 

economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione 

ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove 

materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 

La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché 

non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o 

dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. 

Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e 

impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione 
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di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 

gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. 

Inoltre in ottemperanza al D.M. n. 203/2003 si prescrive l'utilizzo di materiali riciclati (come da 

tabella allegata) nella misura complessiva del 30 % del fabbisogno dell'opera da realizzare. 

Art. 42 – Descrizione sintetica delle opere 

- 1 - Premessa 

I lavori oggetto d’appalto afferiscono al fabbricato di proprietà INPS destinato a Sede Strumentale 

sito in Campobasso via G. Zurlo 11 e constano delle seguenti attività:  

a) Lavori di rifacimento dei servizi igienici  

b) Lavori di sostituzione delle lampade esistenti con lampade a LED  

c) Lavori di sostituzione dell’impianto di condizionamento a servizio della reception  

d) Interventi impiantistici ed edilizi necessari al rilascio dell’Attestazione di Prevenzione Incendi 

(CPI)  

- 2 – Gli interventi previsti 

Gli interventi proposti sono riportati compiutamente nei grafici di progetto ed elaborati in allegato 

Art. 43 - Descrizione dei lavori e delle forniture 

Le forniture e le lavorazioni sono desumibili dall’elenco prezzi unitari e dal computo metrico 

estimativo (che non è documento contrattuale), nonché, dal presente Capitolato speciale d’appalto 

parte II^ 

 

Art. 44 – Collaudo/Regolare esecuzione dei lavori e certificazioni degli impianti di cui 

al Decreto 22/01/2008 n° 37 

A seguito della comunicazione da parte dell’aggiudicatario della dei fine lavori inizieranno le 

operazioni di collaudo/verifica della regolare esecuzione dei lavori.  

Il Collaudo/La regolare esecuzione prevede le seguenti verifiche: 

1) verifica e prove di funzionalità delle opere/manufatti realizzati; 

2) messa in esercizio e funzionalità degli impianti realizzati ovvero impianto elettrico, impianto di 

illuminazione, impianti fonia/dati, impianto di climatizzazione/riscaldamento, impianto idrico-

sanitario, impianto rivelazione incendi, compreso il rilascio dell’attestazione di collaudo finale dei 

suddetti impianti; 
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La Ditta appaltatrice dovrà produrre all’Amministrazione appaltante quanto segue: 

 

magnetico in programma AUTOCAD, comprendente gli elaborati tecnici definitivi di calcolo, gli 

schemi topografici delle installazioni, le schede tecniche relative a ciascuna apparecchiatura 

installata, dai quali si evincano senza alcuna indeterminazione i lavori eseguiti; 

 n° 

37. Di tali dichiarazioni – una per ogni impianto realizzato - resa sulla base del modello di cui 

all’Allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, 

nonché il progetto di cui all’articolo 5, elaborati grafici e comunque gli allegati obbligatori. In caso 

di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di 

collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, 

ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella Dichiarazione di 

Conformità e nel progetto di cui all’articolo 5 del D.M. 22.01.2008 n° 37, è espressamente indicata 

la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. 

Sarà a carico della ditta appaltatrice/esecutrice dei lavori, la progettazione di dettaglio degli 

impianti elettrici, fonia/dati, illuminazione, idro-termo-sanitario, termico/climatizzazione e quanto 

altro si rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori. La progettazione di dettaglio dovrà essere 

affidata a tecnico a ciò abilitato, iscritto al relativo albo professionale. 

Nessun onere o rimborso sarà corrisposto per la progettazione e per tutti gli obblighi ed oneri 

sopra specificati in quanto è conglobato nei prezzi unitari delle singole lavorazioni offerti dalla ditta 

appaltatrice; nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore in dipendenza di tali adempimenti. 

Dovrà essere costituito un faldone con tutta la documentazione tecnica, i manuali, le certificazioni 

e quant’altro utile per una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati. 

 

Art. 45 – Danni da forza maggiore e sinistri 

Come indicato dall'art. 166 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore non può pretendere compensi per 

danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto e 

dal presente articolo. Si definisce "danno da forza maggiore" il danno causato da evento 

imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, oltre che sproporzionato allo sforzo messo in atto 

dall'Appaltatore per resistere all'evento. 

Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore potrà farne denuncia al Direttore dei 

Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, pena la decadenza del diritto al risarcimento. 
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L’Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le 

quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei 

fatti. 

Appena ricevuta la denuncia del danno, il Direttore dei Lavori procederà, redigendone processo 

verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento dei seguenti aspetti: 

a) stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente 

b) cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore 

c) eventuale negligenza, indicandone il responsabile 

d) osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori 

e) eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni al fine di determinare il 

risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 

Ricevuto il processo verbale redatto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante quantifica e 

dispone l'indennizzo dai danni da forza maggiore in misura congrua, nel limite massimo di Euro 

20.000,00. 

L'indennizzo per i danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, 

valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con l'esclusione dei danni e delle perdite di 

materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera. 

Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa 

dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L'eventuale dissenso con la 

Stazione appaltante sul diritto al risarcimento per danni da forza maggiore darà il solo titolo 

all'Appaltatore di iscrivere riserva di contabilità, ma non lo autorizzerà ad omettere di realizzare le 

riparazioni necessarie alla prosecuzione dei lavori. 

I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati 

ancora iscritti a libretto, saranno valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti 

di cantiere. 

Mancando la misurazione, l’esecutore potrà dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei 

mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale. 
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Qualora, come previsto dall'art. 165 del D.P.R. 207/2010, nell'esecuzione dei lavori avvengano 

sinistri a persone o danni alle proprietà di terzi, il Direttore dei Lavori compilerà apposita relazione 

da trasmettere senza indugio alla Stazione appaltante, indicando il fatto e le presumibili cause. 

L'Appaltatore sarà tenuto ad adottare tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli 

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose. 

L'onere del ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sarà a totale carico 

dell’Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi 

dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. 

Art. 46 - Risarcimento del danno 

L’ Amministrazione Committente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in 

conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali; laddove il contratto preveda le penali o 

il deposito cauzionale definitivo il riferimento è da intendersi al risarcimento del danno ulteriore. 

 

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o 

prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto da parte dell’Appaltatore e/o dei 

suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare 

del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% del valore del Contratto di Appalto e sarà 

limitato al danno emergente che derivi dalla prestazione come conseguenza diretta ed immediata, 

restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno. 

 

CAPO 13 – ALTRE NORME  

 

Art. 47 - Proprietà Industriale e Commerciale 

L’Appaltatore dichiara e garantisce di essere proprietario e/o licenziatario e/o concessionario di 

ogni brevetto, licenza, disegno, modello, marchio di fabbrica ed altro, adottato per l’espletamento 

dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione del Contratto 

stesso e che tale adozione/utilizzo non costituisce violazione dei diritti di privativa di terzi. 

L’Appaltatore garantisce in ogni tempo l’Amministrazione Committente e si impegna a tenere 

quest’ultima manlevata ed indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o 

concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per 

l’espletamento dei lavori, nonché per i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati per l’esecuzione 

del Contratto stesso. 
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Qualora venga promossa nei confronti della Committente azione giudiziaria da parte di terzi che 

vantino diritti di privativa connessi alle prestazioni contrattuali, l’Appaltatore assume a proprio 

carico tutti gli oneri conseguenti, senza limiti di importo, incluse le spese eventualmente sostenute 

per la difesa in giudizio, compresi tutti gli importi che quest'ultima dovesse essere condannata a 

corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente 

esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia 

esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. 

Nell’ipotesi di cui sopra, l’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di dichiarare la 

risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, fermo restando l’integrale 

risarcimento del danno subito. 

L’Appaltatore prende e dà atto che gli eventuali elaborati e/o progetti, studi, ricerche, software e/o 

qualsiasi opera dell’ingegno sviluppata in esecuzione del Contratto di Appalto, non coperta da 

alcun titolo di privativa intellettuale si intende trasferita in proprietà esclusiva alla Committente, la 

quale potrà disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun 

compenso, a qualsivoglia titolo, e, in particolare rivendicare diritti di autore, proprietà industriale 

ed artistica etc. 

Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi brevetti, diritti d’autore e tutti gli 

altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, 

modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. 

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi ai lavori, non potranno essere né 

riprodotti né utilizzati dall’Appaltatore in tutto e/o in parte per altre commesse, anche se con 

caratteristiche analoghe senza specifica autorizzazione scritta della Committente. 

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti comma, 

fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di i dichiarare la 

risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile. 

 

Art.48  - Gestione dei Rifiuti 

Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto, l'Appaltatore produca o detenga 

sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 

152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in 

essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale. 

Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e 

recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le 

autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente 
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in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, 

idonea documentazione in corso di validità. 

Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, 

dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente 

normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'attività ed esibire in copia conforme il 

relativo titolo contrattuale. 

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali 

variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è 

demandata la gestione. 

La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della 

normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta 

gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto. 

 

Art.49 – Privacy e riservatezza 

I dati forniti dall’Appaltatore, obbligatori per le finalità connesse alla procedura di gara e per la 

stipulazione e gestione del Contratto di Appalto, saranno oggetto di trattamento da parte della 

Committente, anche con l’ausilio di strumenti informatici, nel rispetto ed in conformità con le leggi 

vigenti e per le finalità connesse al procedimento. 

L’Appaltatore ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. Qualora i 

lavori affidati comportino da parte dell’Appaltatore il trattamento di dati personali di cui la 

Committente sia titolare, quest'ultima procederà con separato atto alla nomina dell’Appaltatore 

quale Responsabile Privacy ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/2003. 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del Contratto di Appalto, salvi gli obblighi di comunicazione previsti da disposizioni 

normative. 

L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e risorse di questi ultimi, degli 

obblighi di riservatezza sopra individuati. 

L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto di Appalto esclusivamente nei casi in cui 

ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente si riserva la facoltà di 

risolvere di diritto il Contratto di Appalto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. 
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Art.50 – Ottemperanza al D.LGS N. 231/2001 

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti, come successivamente modificato e integrato, l'Appaltatore dichiara e 

garantisce che, nell'espletamento delle attività previste dal Contratto di Appalto coloro che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di 

una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della 

propria società nonché  i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei 

precedenti e eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non 

daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Committente ai sensi 

del citato D.Lgs.231/2001. 

In particolare l'Appaltatore si obbliga a svolgere, e a far sì che il proprio personale svolga l'attività 

oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi in 

attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i..  

La violazione da parte dell'Appaltatore, o del suo personale, della dichiarazione e garanzia di cui 

sopra, darà facoltà alla Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente 

contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto della medesima di agire per 

il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi. 

Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. 231/01, lo stesso 

dichiara di aver posto in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli 

illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/01, avendo dotato la propria 

struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati 

e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti. 

 

Art. 51  - Foro Competente 

Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o all’esecuzione del Contratto di Appalto 

verrà deferita in via esclusiva al Foro di Napoli. 

  



Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed 
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio 
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11 

60 

 

PARTE II^  

ESECUZIONE E PRESTAZIONE DELLE OPERE 

Il presente paragrafo definisce le modalità, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per 

l’esecuzione delle opere da eseguire. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere 

dovranno essere corredati da certificazioni che ne attestino: 

- provenienza; 

- caratteristiche tecniche dei materiali, degli accessori e delle finiture secondo classificazioni 

normate; 

- caratteristiche prestazionali secondo normativa europee. 

Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato negli 

elaborati di progetto e alle modalità di fornitura e esecuzione ivi indicate. 

Durante l’esecuzione dei lavori la Direzione lavori potrà integrare le indicazioni e le modalità di 

lavoro con ulteriori disposizioni. 

 

Art. 1-II 

Montaggio 

Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i 

serramenti saranno posati in conformità alla norma UNI 10818 e alle prescrizioni descritte nella 

“Guida alla posa in opera dei serramenti UNCSAAL”. 

Le connessioni tra serramento e opera muraria che lo alloggia dovranno essere realizzate in modo 

da garantire la stabilità meccanica del giunto, la tenuta all’aria e all’acqua e da non compromettere 

le prestazioni di isolamento termico e acustico del serramento. La struttura del giunto dovrà, 

inoltre, consentire che le dilatazioni termiche del serramento e del corpo edile adiacente non ne 

compromettano funzionalità e tenuta. 

I fissaggi di adeguato numero in base alla dimensione del serramento, dovranno essere eseguiti 

mediante viti in acciaio inox. 

I sigillanti dovranno corrispondere a quanto prescritto dalle norme di riferimento, non devono 

corrodere le parti in alluminio con cui vengono in contatto e dovranno essere conformi alle norme 

UNI 9610 e UNI 9611. Inoltre nel caso di contatto dei sigillanti con vernici a base bituminosa deve 

essere verificata la compatibilità. Le sigillature dovranno essere realizzate secondo criteri 

prestazionali tali da garantire tenuta all’acqua, tenuta all’aria, tenuta alla polvere e realizzazione di 

continuità elastica durevole nel tempo tra due supporti in movimento (struttura dell’edificio e 

elemento di tamponamento). La sigillatura tra i telai fissi e le strutture portanti dovrà essere 

realizzata impiegando opportuni sigillanti con giunti continui di larghezza e profondità adeguata, 

atti a garantire la perfetta tenuta acustica dei perimetri di giunzione. 
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Il cordone di sigillatura dovrà essere supportato da apposito materiale di riempimento inerte 

elastico a cellule chiuse. Sarà compito del serramentista proporre all’AOU la migliore soluzione di 

collegamento al muro, atta ad evitare la formazione di punti freddi nelle zone perimetrali ai telai; le 

soluzioni adottate dovranno essere documentate da fotografie effettuate durante tutte le fasi di 

montaggio. 

L’ancoraggio sarà tale che, sotto l’azione degli sforzi conseguenti al funzionamento, non sia da 

temere alcun movimento nell’ancoraggio né alcuna deformazione sensibile del telaio maestro. 

Qualora l’ancoraggio comporti dei collegamenti (avvitamenti, saldatura, incollatura, ecc.) questi 

ultimi devono conservare la loro efficienza sotto l’azione di urti e vibrazioni. 

Sarà a carico dell'Impresa ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto 

movimento dell'infisso posto in opera, come scalpellamenti di piattabande, ecc., come pure la 

verifica che gli infissi abbiano assunto l'esatta posizione richiesta, nonché l'eliminazione di qualsiasi 

imperfezione che venisse riscontrata, anche in seguito, sino al momento del collaudo. 

La messa in opera, la registrazione dei livelli e la messa a piombo dei serramenti deve avvenire 

senza che essi subiscano alcuna deformazione o danno al funzionamento delle parti mobili. 

L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale qualificato. 

 

Art. 2-II 

Tolleranze 

Sulle dimensioni nominali saranno accettate le seguenti tolleranze: 

- spessore 0 mm 

- larghezza ed altezza ± 0/ 5 mm 

- a serramento montato non si dovranno riscontrare fuori piombo maggiori di ± 1 mm per ogni 

metro di altezza di serramento 

- complanarità telai, contro telai, e ante 0 mm. 

 

Art. 3-II 

Campionature 

Oltre alla preventiva presentazione della campionatura di profili, vetri, meccanismi, accessori e 

finiture, l’Appaltatore è tenuto alla presentazione della campionatura montata in opera di cui, a 

titolo esemplificativo, e non esaustivo, si riporta di seguito l’elenco minimo: 

- serie di tutti i materiali e di tutti i componenti impiegati per la realizzazione dei serramenti, telai, 

controtelai, inclusi nodi, cerniere e finiture ante e telai; 

- campionatura delle diverse tipologie di serramento previste dal progetto posate in opera o su 

telaio mobile predisposto in cantiere, comprese maniglia maniglione e tutti gli accessori previsti 
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- campionatura dei vetri con le varie tipologie di tende e dei pannelli ciechi. 

Le campionature sopra descritte, potranno essere mantenute in opera solo, ed esclusivamente, se 

approvate dalla Direzione lavori; contrariamente l’Appaltatore dovrà, a proprie cura e spese, 

rimuoverle e smaltirle. 

Art. 4-II 

Custodia dei materiali e dei prodotti 

L’Appaltatore sarà responsabile della custodia di tutti i prodotti e dei materiali fino all’avvenuta 

presa in carico di ogni piano da parte dell’Amministrazione e loro sostituzione in caso di 

danneggiamenti. 

 

Art. 5-II 

Protezione delle strutture 

Sia durante la fabbricazione, sia alla fine della stessa, i prodotti metallici devono essere 

accuratamente protetti in modo da evitare il danneggiamento delle superfici. La protezione sarà 

eseguita con carta semplice o carta crespata. Per finiture particolarmente pregiate la protezione 

sarà effettuata con carta adesiva o con plastica opaca o trasparente, sempre adesiva. 

I prodotti finiti saranno conservati fino all’uso nei loro imballaggi originali in luogo coperto e 

asciutto. In ogni caso bisogna evitare di accumulare il materiale in cataste troppo alte e per tempi 

troppo prolungati, in modo da evitare il fenomeno di presa dell’adesivo negli elementi in posizione 

inferiore, rendendo poi estremamente difficoltosa la rimozione sia della carta, sia della pellicola. La 

stessa precauzione si deve adottare nel non far sostare il materiale con questo tipo di protezione in 

luoghi molto caldi, o sotto il sole. In ambienti marini, ricchi di salsedine, è importante evitare il 

contatto delle superfici con materiali umidi quali carta, cartone e legno. In particolare, se le 

superfici in acciaio inox sono prive di protezione è necessario evitare il contatto con materiali 

ferrosi per prevenire fenomeni di contaminazione ferrosa. 

 

Art. 6-II 

Scorte 

Per ciascun tipo di accessorio impiegato (maniglie, bracci, cerniere, guarnizioni, ecc.), il fornitore 

dovrà consegnare un quantitativo da mantenere a scorta, per essere utilizzato come ricambio, pari 

al 2% della fornitura, e comunque almeno 5 pezzi per ogni tipo di accessorio. 

 

Art. 7-II 

Serramenti in alluminio – Descrizione e specifiche tecniche - Descrizione del sistema 
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I serramenti dovranno essere realizzati con sistemi dello spessore totale di 85mm. I profilati 

saranno in lega di alluminio EN AW 6060 ( EN 573-3 e EN 755-2 ) con stato fisico di fornitura T5 

secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il sistema 

dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con 

fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato 

dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed 

accreditato. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno 

con temperature fino a 180° - 200°C per la durata d i 15 minuti senza alterazioni nella qualità del 

collegamento. I profilati per finestre e avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mm. I 

profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire l’impiego nelle giunzioni di 2 

squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio e anta potranno alloggiare rispettivamente vetri fino a 58 

e 68 mm. 

Accessori 

Le giunzioni d’angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, 

da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle 

squadrette avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite 

scanalature per consentire l’iniezione dell’apposita colla bicomponente e la sua corretta 

distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarità e l’allineamento dei profilati nelle giunzioni 

d’angolo dovrà essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sarà 

altresì dotato di una squadretta di allineamento interna. Le giunzioni a T saranno realizzate con 

cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il 

bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni 

dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni e l’insorgenza 

di fenomeni di corrosione. 

Drenaggio e ventilazione 

Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per l’aerazione perimetrale delle lastre di 

vetro e per il drenaggio dell’eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli isolanti in 

poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione 

o condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I 

profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per 

permettere la raccolta dell’eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e 

ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di 

membrana interna antiriflusso. 

Guarnizioni 
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Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste 

di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata 

dall’impiego di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed esterne saranno di tipo 

“tournant”. Tali guarnizioni dovranno garantire la continuità perimetrale senza tagli negli angoli. Le 

guarnizioni cingivetro interne dovranno altresì consentire la compensazione di eventuali differenze 

di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo 

contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale. 

Dispositivi di Apertura 

Il sistemi di movimentazione e chiusura “originali del Sistema” dovranno essere idonei a sopportare 

il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 

(peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). 

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale 

regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. 

Tipologie di Apertura 

La tipologia per tutte la ante apribili sarà del tipo ad “anta ribalta”; chiusura dell’anta sarà 

effettuata mediante maniglia a cremonese con chiave, in abbinamento a bracci per anta ribalta con 

microventilazione. 

La cremonese avrà una resistenza alla torsione per rottura del meccanismo di chiusura superiore ai 

100 N/m. 

Il cilindro della cremonese dovrà permettere di bloccare il manico della cremonese a 90°, 135° e 

180°. Quando il manico sarà a 90° o 135°, sarà possibile rimuovere la chiave e quindi lasciare 

l’anta in posizione di ribalta o micro ventilazione, in sicurezza. Quando il manico sarà a 180° e 

quindi l’anta si troverà in posizione di apertura totale, non sarà possibile rimuovere la chiave dal 

cilindro; quando la finestra non sarà in posizione di sicurezza, la chiave si troverà inserita nella 

cremonese, mentre quando nella cremonese non è presente la chiave, in qualsiasi posizione essa 

sia, l’anta dovrà essere sempre in posizione di sicurezza. 

Il meccanismo sarà dotato di dispositivo di sicurezza contro l’errata manovra; allo scopo di evitare 

lo scardinamento dell’anta dovrà avere i compassi in acciai inox, rigidamente fissati alla tubolarità 

nel profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali. 

Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130-200 kg 

(ogni anta), a seconda di quanto prescritto. 

Dilatazioni 

I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della 

temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza 

rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno 



Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed 
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio 
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11 

65 

 

essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio 

riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema. 

Montaggio dei vetri e/o pannelli 

I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a “scatto” o con aggancio di 

sicurezza a “contrasto”. I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione 

ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L’altezza del fermavetro sarà di almeno 22 

mm per garantire un vincolo adeguato del vetro e/o pannello e per dare un’adeguata copertura dei 

sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce 

deterioramento. 

La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, 

in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l’effetto cornice (guarnizione 

tipo tournant). 

Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma 

UNI 7697. 

Prestazioni del Sistema 

Trasmittanza termica caratteristica Uf (UNI EN ISO 10077-1) : 1,80 W/m2K 

Tenuta all’Acqua (EN 1027 – EN 12208) : Classe 9A 

Permeabilità all’Aria (EN 1026 – EN 12207) : Classe 4 

Resistenza al Vento (EN 12211 – EN 12210) : Classe C5 

Isolamento Termico 

L’interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante l’inserimento di 

speciali barrette in poliammide rinforzato da 37 mm poste tra i due elementi di profilo estrusi 

separatamente. L’assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante rullatura meccanica 

previa operazione di zigrinatura sull’estruso in alluminio. 

Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche 

statiche indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri. 

I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con 

temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 m inuti senza alterazioni nella qualità del 

collegamento. 

Nella camera più interna inoltre, sarà possibile inserire dei listelli in materiale isolante, che ne 

aumentano la capacità termoisolante. 

I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo. 

La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + 

vetro) dovrà avere un coefficiente Uw 1,50 W/m2K (Trasmittanza termica media). 
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Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potrà 

essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO 10077/1. 

Isolamento Acustico 

Il livello di isolamento acustico del serramento dovrà essere rapportato alla destinazione d’uso del 

locale nel quale è inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

Noti questi valori, la classe di prestazione sarà scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 

7959 – UNI 11173. 

Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di almeno 42 dB 

determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con 

la norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato sulla base di 

un calcolo teorico. 

Verifiche e dimensionamenti statici 

I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le 

sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo 

da non subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non 

superiore a 15 mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di 

riferimento e non dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm. 

Limiti di Impiego 

Il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e 

valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori 

e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l’altezza dal suolo, l’esposizione alla pioggia e 

la velocità dei venti nella zona. 

Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le “Raccomandazioni 

UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito. 

Conformità di prodotto 

Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti 

espressi dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1. 

 

Art. 8-II 

Vetratura 

I vetri saranno composti da tre lastre distanziate ognuna da una camera isolante contenente gas 

Argon. La prima lastra esterna sarà formata due vetri a spessori differenti con spessore totale 44.2 

mm accoppiati da tra loro con un foglio di polivinilbutirrale (PVB) da 0,76 mm, la lastra intermedia 

separata da mm 16 sarà un vetro da 5 mm temperato, la lastra interna sarà formata due vetri a 



Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed 
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio 
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11 

67 

 

spessore singolo differente  con spessore totale da 44.2 mm accoppiati da tra loro con un foglio di 

polivinilbutirrale (PVB) da 0,76 mm. 

Tutti i vetrocamera dovranno avere il valore di trasmittanza termica caratteristica Ug non superiore 

a 0,80 W/m2hK 

 

Art. 9-II 

Requisiti e prestazioni dei serramenti 

Tutti i serramenti per garantire una buona resistenza meccanica dovranno avere giunzioni dei 

profili a 45° e 90° stabili e ben allineate e dovranno essere forniti completi di ogni accessorio 

necessario, anche se non specificatamente descritto. 

Gli spessori dei profili e delle lastre di vetro, dovranno essere verificati o dimensionati in relazione 

ai requisiti termoacustico e prestazionali di seguito elencati. 

I meccanismi e la ferramenta necessaria alle manovre dei serramenti apribili, devono essere 

concepiti e realizzati in modo che le manovre avvengano senza pericolo e senza sforzi eccessivi. 

Le finestre saranno munite di dispositivo di sicurezza per l’apertura e la chiusura in modo da 

rendere sicure queste operazioni; se necessario le parti mobili delle finestre saranno dotate di 

dispositivi di equilibratura, frenatura ecc. 

I meccanismi e gli elementi soggetti ad usura (perni, freni, tenute complementari, ecc.) devono 

essere accessibili in modo tale che il loro montaggio, riparazione o eventuale sostituzione, possa 

avvenire senza rischio e senza provocare danni alle finiture. 

I meccanismi e la ferramenta che permettono di portare i serramenti in posizione di pulitura 

dovranno avere caratteristiche tali da consentire che le operazioni avvengano in totale sicurezza 

anche nel caso di errata manovra. 

L’ancoraggio e il telaio maestro non dovranno subire alcun movimento o deformazione dovute 

all’azione degli agenti atmosferici esterni, alle sollecitazioni provocate dal normale funzionamento 

o da urti e vibrazioni. 

 

 

Art. 10-II 

Isolamento termico 

Gli infissi dovranno avere la capacità di limitare gli scambi di calore fra interno ed esterno, nei 

periodi invernali ed estivi. Il livello di prestazione richiesto è espresso dai valori limite della 

trasmittanza termica U riferita alle chiusure trasparenti comprensive gli infissi, e ai soli vetri. I 

valori di trasmittanza termica unitaria (U=W/m2K), devono contribuire al contenimento dei valore 
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limite di rendimento medio globale stagionale e di fabbisogno energetico primario per il periodo 

invernale. 

La trasmittanza termica media, ovvero la capacità della facciata continua a contenere entro certi 

determinati limiti le dispersioni termiche per conduzione, dipende dalla trasmittanza del vetro (o 

altro materiale di tamponamento) e da quella dei telai della facciata, montanti e traverso, in 

maniera ponderata. 

L’attestazione del coefficiente globale di trasmissione termica sarà frutto, in alternativa, di: 

- calcolo con modelli matematici; 

- calcolo mediante metodi normati; 

- certificazione con test presso laboratori riconosciuti. 

L’isolamento termico dovuto alle intercapedini d’aria può essere considerato nel calcolo se 

supportato da riferimenti normativi. 

I valori di conduttività termica dei materiali dovranno avere riferimento normativi o essere risultato 

di test presso istituti riconosciuti. Lo stesso dicasi per i valori di convezione dell’aria. 

 

Art. 11-II 

Isolamento acustico richiesto deve garantire un valore di abbattimento dei rumori esterni di 

almeno 42 dB. I valori delle prestazioni acustiche dei prodotti da usare dovranno essere certificati 

ed espresse dal potere fonoisolante (Rw), misurato in dB, dei componenti. 

 

Art. 12-II 

Attitudine al controllo solare 

Gli infissi dovranno consentire un adeguato ingresso di energia termica raggiante attraverso le 

superfici trasparenti (vetri) in funzione delle condizioni climatiche. Il livello minimo di prestazione 

richiesto non dovrà superare, con insolazione diretta, il valore espresso dal fattore solare. 

 

 

 

Art. 13-II 

Attitudine al controllo del flusso luminoso 

Gli infissi dovranno consentire una adeguata immissione di luce naturale all’interno dei locali, in 

quantità sufficiente per lo svolgimento delle attività previste. La superficie trasparente delle 

finestre deve essere dimensionata in modo da assicurare all’ambiente servito un fattore di luce 

media di luce diurna nell’ambiente non inferiore al 2%. Le caratteristiche di prestazione delle 

vetrature sono espresse dai valori di trasmissione luminosa e di riflessione luminosa. 
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Art. 14-II 

Tenuta di resistenza all’acqua 

Gli infissi devono essere realizzati in modo da impedire alle acque meteoriche o di altra origine di 

penetrare negli ambienti interni, inoltre, a contatto con l’acqua, dovranno mantenere inalterate le 

proprie caratteristiche chimico-fisiche. La tenuta all'acqua degli infissi sarà realizzata mediante un 

sistema integrato che sfrutti il principio di equalizzazione della pressione nelle camere dei profili o 

nelle giunzioni tra elementi contigui e la tenuta dei sigillanti. Dove non è applicabile il suddetto 

concetto, un adatto sistema di sigillatura dovrà essere fornito. I livelli di prestazione sono 

determinati dalla classe di tenuta all’acqua individuati secondo la norma UNI EN 12208. 

La tenuta all'acqua dovrà essere certificata da apposito laboratorio. La prova verrà condotta 

secondo il metodo descritto nella norma UNI EN 1027:2001, Finestre e porte - Tenuta all'acqua 

Metodo di prova. 

In opzione, in aggiunta alla prova di tenuta di tipo statico, si può prevedere la prova di tipo 

dinamico in accordo con la normativa sperimentale europea. 

 

Art. 15-II 

Condensa 

La possibilità di condensa dovrà essere testata da apposito laboratorio. 

Durante la prova, condotta con un campione significativo di facciata, si ammetterà uno 

scostamento di 1 °C sulla temperatura e del 5% sull’umidità. 

Il parametro da controllare è la possibilità di condensa del vapore acqueo sulle parti interne delle 

facciate, in particolare in prossimità dei ponti termici e dei profili di alluminio in funzione dei dati di 

progetto caratteristici della località. 

La verifica si eseguirà in aggiunta, ma non in alternativa, mediante: 

- calcolo con modello matematico; 

- verifica di certificati di prova ottenuti con il medesimo sistema. 

Gli infissi dovranno fornire un’idonea resistenza al passaggio dei rumori. Il livello isolamento 

Dovranno comunque essere presi tutti gli accorgimenti necessari per evitare che eventuali acque di 

condensa possano entrare in contatto con materiali igroscopici o ci siano dei punti di ristagno della 

stessa. 

In corrispondenza delle giunzioni traverso montante sarà previsto l'inserimento di un particolare di 

tenuta in EPR o Neoprene nero che oltre a realizzare una barriera all'acqua eviterà anche il sorgere 

di fastidiosi scricchiolii dovuti alle variazioni dimensionali (dilatazioni). 
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Art. 16-II 

Permeabilità all’aria 

Gli infissi devono controllare il passaggio dell’aria a protezione degli ambienti interni e permettere 

la giusta ventilazione. I livelli di prestazionali variano in funzione delle classi, della permeabilità 

all’aria di riferimento a 100 Pa misurata in mc/hmq e della pressione massima di prova misurata in 

Pa. 

La tenuta all'aria sarà garantita con guarnizioni in EPDM poste su diversi piani, in modo da 

realizzare un sistema di pressioni livellate che garantisca nello stesso tempo la tenuta pneumatica. 

Dovranno essere evitate guarnizioni o parti in PVC. Dove non applicabile il suddetto concetto, un 

adatto sistema di sigillatura dovrà essere fornito. 

La tenuta all'aria dovrà essere certificata da apposito laboratorio. La prova verrà condotta secondo 

il metodo descritto nella norma UNI EN 1026:2001, Finestre e porte - Permeabilità all'aria – 

Metodo di prova. 

Per la valutazione della prestazione in caso di campione formato sia da parte fissa che apribile, si 

possono eseguire le misurazioni separatamente per fisso e poi apribile, oppure si esegue una 

media della prestazione secondo un metodo normato (per esempio norme NBN). 

 

Art. 17-II 

Resistenza al carico del vento 

Gli infissi devono resistere alle azioni e depressioni del vento in modo da garantire la sicurezza 

degli utenti e assicurare la durata e la funzionalità nel tempo. Inoltre debbono sopportare l’azione 

del vento senza compromettere la funzionalità degli elementi che li costituiscono. 

I livelli di prestazione sono determinati in base a prove di laboratorio eseguite convenzionalmente 

secondo la UNI EN 12210 . La prova di deformabilità e di sicurezza al carico del vento, condotta 

secondo il metodo descritto nella norma UNI EN 12211:2001, Finestre e porte - Resistenza al 

carico del vento - Metodo di prova, dovrà essere certificata da apposito laboratorio. 

Inoltre, al termine della prova, si dovrà osservare: 

- mantenimento della facilità di manovra; 

- mantenimento nella stessa classe di permeabilità all’aria e tenuta all’acqua. 

Per la prova di sicurezza, la pressione e depressione di collaudo saranno amplificate di 1.8 volte 

rispetto al valore della prova di deformabilità. 

Durante la prova di sicurezza, si dovrà osservare: 

- nessuna rottura; 

- nessuna brusca apertura. 

- nessuna deformazione permanente. 
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Art. 18-II 

Carichi e sovraccarichi 

Si premette che, salvo diverse indicazioni, per le azioni statiche di carico sulla struttura si dovrà 

fare riferimento alle normative vigenti Europee e del luogo. 

In fase di dimensionamento e verifica si dovrà tenere conto oltre che del peso proprio delle 

strutture, dei carichi permanenti e dei carichi accidentali previsti dalle normative gravanti sulle 

stesse. 

 

ART.  19-II  

Impianto  di pressurizzazione (RIF.P.22) 

Fornitura e posa in opera di impianto completo e perfettamente funzionante in sicurezza di gruppo 

di pressurizzazione in conformità alla normativa di legge e tecnica vigente, compreso ogni 

accessorio e raccorderie di collegamento all’impianto idrico esistente, composto da: 

a) Elettropompa monostadio orizzontale con aspirazione assiale e mandata radiale; Prestazioni 

conformi alla UNI ISO 9906:2002 classe 2; Grandezze idrauliche e Dn bocche aspirazione e 

mandata secondo EN733; Flangiature a norme EN1092-2 e Din 2532; Esecuzione "back pull 

out"; Tenuta meccanica secondo norma EN 12756. Corpo pompa in ghisa secondo EN 

1564-GJL-200 (JL1030); Albero pompa in acciaio inox secondo EN 10088-1-X2 CrNiMo 17-

12-2 (1.4404); Girante in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia laser. 

Accoppiamento motore - pompa eseguito in asse con giunto elastico e spaziatore in 

conformità EN12845; Motore elettrico capace di fornire almeno la potenza richiesta in 

accordo al capitolo 10.1 della EN12845; Motore a gabbia in corto circuito, cassa di 

alluminio, del tipo chiuso a ventilazione esterna. Valore di rendimento che cade all'interno 

della fascia solitamente indicata con efficienza 2; Grado di protezione IP55; Isolamento 

classe F; Prestazioni secondo EN 60034-1; Idoneo all'uso per servizio continuo con 

temperatura massima di +40°C; Potenza elettrica circa 22 kW; Prevalenza h. ml. 80 con 

portata minima 800 l/min. 

b) Elettropompa monostadio orizzontale con aspirazione assiale e mandata radiale; Prestazioni 

conformi alla UNI ISO 9906:2002 classe 2 Grandezze idrauliche e Dn bocche aspirazione e 

mandata secondo EN733; Flangiature a norme EN1092-2 e Din 2532. Esecuzione "back pull 

out"; Tenuta meccanica secondo norma EN 12756. Corpo pompa in ghisa secondo EN 

1564-GJL-200(JL1030). Albero pompa in acciaio inox secondo EN10088-1-X2. CrNiMo 17-

12-2 (1.4404). Girante in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia laser. 

Accoppiamento motore - pompa eseguito in asse con giunto elastico e spaziatore in 



Direzione Regionale Inps Molise - Capitolato Speciale di Appalto per i lavori di adeguamento impiantistico, edile ed 
antincendio finalizzati al miglioramento energetico, alla sostituzione dell’impianto di condizionamento ed al rilascio 
del Attestazione di Prevenzione Incendi (CPI) per lo stabile strumentale sito in Campobasso via G. Zurlo, 11 

72 

 

conformità EN12845. Motore elettrico capace di fornire almeno la potenza richiesta in 

accordo al capitolo 10.1 della EN12845. Motore a gabbia in corto circuito, cassa di 

alluminio, del tipo chiuso a ventilazione esterna. Valore di rendimento che cade all'interno 

della fascia solitamente indicata con efficienza 2; Grado di protezione IP55; Isolamento 

classe F; Prestazioni secondo EN 60034-1 idoneo all'uso per servizio continuo con 

temperatura massima di +40°C. Potenza elettrica circa 1,1 Kw. Portata in ragione del 5% e 

prevalenza pari al 75% della elettropompa principale. 

c) Motore endotermico di potenza nominale continua in conformità alla ISO3046, in grado di 

essere completamente operativo entro 15 sec. dalla sequenza di avviamento (EN12845 

cap.10.9.1). Motore adatto all'avviamento con temperatura di 5°C nel locale pompe 

(EN12845 cap.10.9.2). Sistema di regolazione della velocità adatto a mantenere il numero 

di giri entro il ±5% (EN12845 cap.10.9.2). Sistema di trasmissione diretta. Sistema di 

raffreddamento del motore come permesso dalla EN12845 capitolo 10.9.3. Sistema gas di 

scarico come da capitolo 10.9.5 norma EN12845. Serbatoio del gasolio di capacità adeguata 

per assicurare una autonomia di servizio di 6 ore adeguata ai livelli di rischio HHP e HHS, 

completo una autonomia di servizio di 6 ore adeguata ai livelli di rischio HHP e HHS, 

completo di tutti gli accessori come descritti nel capitolo 10.9.6 EN12845. Accoppiamento 

motore - pompa eseguito in asse con giunto elastico e spaziatore in conformità EN12845. 

Pompa monostadio orizzontale con aspirazione assiale e mandata radiale Prestazioni 

conformi alla UNI ISO 9906:2002 classe 2. Grandezze idrauliche e Dn bocche aspirazione e 

mandata secondo EN733. Flangiature a norme EN1092-2 e Din 2532 Esecuzione "back pull 

out". Tenuta meccanica secondo norma EN 12756. Corpo pompa in ghisa secondo EN 

1564-GJL-200 (JL1030). Albero pompa in acciaio inox secondo EN 10088-1-X2 CrNiMo 17-

12-2 (1.4404). Girante in acciaio inox AISI 316L saldata con tecnologia laser. Collaudo del 

gruppo di pompaggio di durata 1,5 ore alla portata nominale della pompa e rilascio del 

certificato di prova contenenete le seguenti indicazioni:velocità del motore con pompa a 

mandata chiusa, velocità del motore con pompa a portata nominale, pressione della pompa 

a mandata chiusa, prevalenza di aspirazione all'entrata della pompa, pressione all'uscita 

della pompa a portata nominale, temperatura ambiante, aumento della temperatura del 

motore dopo 1,5 h di funzionamento, portata dell'acqua di raffreddamento (se con 

raffreddamento ad acqua), aumento della temperatura dell'olio dopo 1,5h di 

funzionamento, nei casi in cui il motore è dotato di scambiatore di calore si indica la 

temperatura iniziale e l'aumento della temperatura dell'acqua di raffreddamento nel circuito 

chiuso del motore. Motore tipo Ruggerini SP 420 o similare da 24 kW circa. 
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d) N° 6 valvole principali d’intercettazione poste in mandata di 2" compreso, a farfalla per 

diametri superiori. Incluso monitoraggio dello stato ON/OFF (di ciascuna pompa, del tipo a 

sfera fino al diametro. Secondo capitolo 10.5. 10.6.2.1 norma EN12845. 

e) N° 2 dispositivi di ricircolo per ciascuna pompa di servizio. Il dispositivo di ricircolo deve 

consentire una portata minima per evitare il surriscaldamento della pompa nel 

funzionamento a mandata chiusa. Deve comprende il pressostato per l’attivazione degli 

allarmi di pompa in marcia, la valvola di prova per verificare la tenuta della valvola di 

ritegno , l’attacco per l’eventuale tubazione di collegamento al serbatoio di  adescamento 

nel caso di installazione soprabattente. Dovrà comprendere anche il collegamento di 

ciascun ricircolo alla vasca d’aspirazione o al serbatoio di adescamento 

f) N° 2 Manometri posti sul lato mandata di ciascuna pompa di servizio, tra la valvola di 

ritegno e la valvola di intercettazione. 

g) N° 3 valvole di ritegno del tipo ispezionabile sul lato di mandata di ciascuna pompa. Attacco 

filettato fino al diametro di 2" compreso, attacco flangiato per diametri superiori. Secondo 

capitolo 10.5. 10.6.2.1 norma EN12845. 

h) Collettore di mandata in ferro verniciato (PN 16) e tronchetti filettati con relative calotte per 

il collegamento di eventuali vasi a membrana da 24 litri; flangia a saldare e cieca zincate. 

i) Due pressostati di avviamento per ogni pompa di servizio. Per le elettropompe di servizio 

l’avviamento avviene tramite il pressostato, ma la fermata deve essere manuale mediante il 

selettore a chiave estraibile posto nel quadro (escluso la versione con spegnimento 

automatico). Per l’eventuale elettropompa pilota sia l’avviamento che la fermata sono 

determinati dal pressostato. 

l) Circuito del pressostato di avviamento per la pompa di servizio, comprensivo di tubazione di 

collegamento al collettore di mandata, circuito di ricircolo. Questo circuito dovrà essere 

composto da valvola di intercettazione, valvola di non ritorno, valvola di scarico e 

raccorderia varia. La configurazione del circuito consentirà al pressostato di intervenire 

anche nel caso risultasse chiusa la relativa valvola d’intercettazione. 

m) Raccorderia varia (ottone, acciaio zincato). 

n) Basamento in lamiera piegata oppure in profilato in acciaio con verniciatura a polvere 

epossidica RAL 5010. 

o) Struttura portaquadri in profilati in acciaio con verniciatura a polveri epossidica 

    RAL 5010. 

      p) Quadro elettrico elettropompa di servizio 

          - Cassa metallica verniciata (IP 54) completa di : 

           • Interruttore generale bloccoporta. 
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• Amperometro analogico. 

• Selettore “MAN – AUT – 0” con chiave estraibile solo in posizione automatico. 

• Tastiera per la segnalazione di presenza tensione elettrica, corretta sequenza delle fasi 

(alimentazione trifase), richiesta avviamento, pompa in funzione e mancato avviamento, 

mediante lampade Led, pulsante di prova lampade e pulsanti di marcia e arresto, secondo 

quanto previsto da EN12845 paragrafo 10.08.06 

        -  All’interno: 

  • Trasformatore 12/24V per i circuiti ausiliari e scheda elettronica. 

  • Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari. 

  • Contattore di linea (avviamento diretto), contattori di Linea e stella-triangolo (avviamento 

stella/triangolo), contattori di Linea e commutazione reattanza (avviamento impedenza) 

   • Temporizzatore di scambio stella/triangolo o commutazione reattanza 

   • Relè per la segnalazione di mancanza fase. 

   • Relè ausiliari. 

   • Trasformatore amperometrico. 

   • Morsettiere. 

   • Contatti puliti (max 24V, 1A) per l’attivazione degli allarmi acustico/luminosi di mancanza 

fase,  richiesta avviamento, pompa in funzione e mancato avviamento. 

   • Pressacavi (escluse le versioni per fissaggio a pavimento con potenze superiori ai 55Kw) 

   • Schema elettrico. 

    Il tutto secondo EN 12845 capitolo 10.5 

q) Quadro di comando per l’elettropompa pilota  

       -  Cassa metallica verniciata (IP 55) completa di 

• Interruttore generale bloccoporta.   

• Indicatori luminosi di linea, marcia, blocco termico.   

• Selettore manuale- automatico - escluso. 

  - All’interno:  

• Trasformatore per i circuiti ausiliari a 24V.   

• Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari. 

• Contattore di linea. 

• Interruttore salvamotore. 

• Temporizzatore spegnimento pompa (0 ÷ 90 s). 

• Morsettiere. 

• Pressacavi. 

• Schema elettrico. 
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Predisposto per il collegamento ad un galleggiante o ad un pressostato di minima per 

evitare la marcia a secco. Un modulo di controllo livello opzionale (fornibile a richiesta) 

permette il collegamento di sonde ad elettrodi con la possibilità di regolare la sensibilità in 

relazione alla durezza dell’acqua 

 

r) Quadro di comando per motopompa 

     Tensione standard di alimentazione monofase 1x230Vac 

     - Cassa metallica verniciata (IP 54) completa di: 

• Centralina elettronica di comando e gestione del motore Diesel. Visualizzazione allarmi e 

stati funzionamento, tensioni batterie, contagiri e contaore, programmazione allarmi, 

datario, segnalazioni principali e pulsante avviamento manuale. 

• Selettore Man-0- Aut con chiave estraibile solo in posizione automatico 

• Coppia di pulsanti di avviameanto emergenza da batteria.  

• Interruttore generale bloccoporta. 

- All’interno: 

• Portafusibili e fusibili per i circuiti di potenza e ausiliari. 

• Coppia di caricabatteria 12Vdc/24Vdc 

• Centralina di gestione del motore Diesel e degli allarmi 

• Relè ausiliari 

• Circuiti per alimentazione scaldiglie motore 

• Morsettiere. 

• Connettore RS232 per porta di comunicazione 

• Pressacavi. 

• Schema elettrico. 

- Il quadro è fornito di serie di contatti puliti (max 1A, 125Vac /277Vac) di allarme  

segnalazione: 

• Modalità di funzionamento non automatico 

• Guasto controller 

• Motore in moto 

• Mancato avviamento 

• Allarme generale 

Comprensivo di fornitura e posa in opera di conduttura elettrica di alimentazione del gruppo di 

pressurizzazione idrica antincendio Realizzazione di nuova conduttura elettrica di alimentazione del 

gruppo di pressurizzazione idrica antincendio compresa la fornitura in opera di tutto il materiale 

occorrente, anche minuto, accessorio e di completamento, per dare finita e perfettamente 
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funzionante in sicurezza la conduttura medesima. La linea elettrica partirà dal quadro elettrico di 

parallelo di bassa tensione esistente nel locale della cabina elettrica MT/bt a servizio dello stabile di 

Sede e sarà ivi adeguatamente protetta, così come riportato nell’allegato tecnico specifico, 

eseguendo tutte le necessarie modifiche, integrazioni  ed adeguamenti alla pannellatura e 

carpenteria del quadro; alle sbarre di distribuzione bt del quadro, per quanto attiene ai 

collegamenti da realizzare a monte del dispositivo di protezione ed  ai collegamenti da realizzare in 

morsettiera di uscita per quanto riguarda le connessioni a valle del medesimo dispositivo di 

protezione. Saranno eseguiti tutti gli spostamenti, allacciamenti e connessioni necessarie, nel 

rispetto della normativa tecnica vigente, con particolare riguardo a quella che disciplina gli 

interventi da eseguire sulle parti in tensione mediante personale specializzato ed abilitato. La 

nuova linea elettrica in cavo multipolare FG10OM1, delle caratteristiche tecnico-dimensionali 

riportate nell’elaborato tecnico allegato, sarà posata nella rete di contenitori esistenti, mediante 

infilaggio, a partire dal predetto locale della cabina elettrica MT/bt e fino al locale tecnico che 

ospiterà il gruppo di pressurizzazione idrica antincendio, attestandosi ivi ai quadri elettrici di bordo 

del gruppo. Il percorso della rete di contenitori è in parte esterno ed in parte interno al corpo di 

fabbrica poiché il locale della cabina elettrica MT/bt a servizio dello stabile è costituito da un 

manufatto esterno. Se necessario la predetta rete di contenitori esistente sarà adeguatamente 

integrata e/o modificata mediante la fornitura in opera di ogni materiale occorrente e le lavorazioni 

tutte occorrenti allo scopo. Al termine della realizzazione della nuova conduttura elettrica saranno 

eseguite tutte le prove e verifiche tecniche previste dalla vigente legislazione e saranno rilasciate le 

necessarie certificazioni di prodotto e del lavoro eseguito previste dalla medesima. 

 

ART.  20-II  

Infissi vetrati tagliafuoco 

Fornitura e posa in  opera di infissi vetrati interni tagliafuoco costituiti da porte anta battente REI 

60' conforme UNI 9723, realizzata in profilati tubolari ricavati da lamiera d'acciaio elettrozincato 

predisposti per alloggiamento coibentazione ignifuga. Telaio fisso predisposto fissaggio zanche o 

tasselli, impostazione in battuta sulla muratura lato cerniere (a tirare). Volumi di tamponamento in 

vetro ignifugo neutro, lucido e trasparente. Verniciatura a forno con polveri epossipoliestere per 

interni, non adatte per manufatti esposti alle intemperie, finitura antigraffio goffrata, colori RAL 

standard, Beige 1013, Blu 5010, Grigio scuro 7016, Grigio chiaro 7035, Bianco crema 9001, Bianco 

grigio 9002, Bianco 9010. Guarnizione di battuta colore nero di tenuta fumi freddi e guarnizione 

perimetrale termoespansibile di tenuta fumi caldi, Tre cerniere ogni anta a tre ali montate su 

cuscinetti a sfera reggispinta in acciaio verniciato colore nero, serratura con cilindro a chiave 

piatta, gruppo maniglie a leva in acciaio in resina colore nero con placche copricilindro, due rostri 
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fissi lato cerniere ogni anta. Dispositivo di autochiusura costituito da due chiudiporta con braccio a 

compasso e braccetto selettore ordine di richiusura battenti. 

La fornitura è costituita dai seguenti infissi: 

n° 1 due ante asimmetriche 

Foro muro 1560 x 2370 mm h  

Vano netto 1460 x 2320 mm h  

n° 1 due ante asimmetriche 

Foro muro 1350 x 2230 mm h 

Vano netto 1250 x 2180 mm h 

n° 1 Visiva fissa 

Esecuzione in profilati tubolari d'acciaio opportunamente dimensionati e coibentati in materiale 

ignifugo, rivestiti su ambo i lati con carter perimetrali in lamiera pressopiegata predisposti per 

alloggiamento vetro ignifugo, neutro, lucido e trasparente. Verniciatura polveri epossipoliestere 

idem come sopra -  Foro muro 650 x 760 mm h unico modulo 

La fornitura delle porte  sarà completata da : 

n° 2 Bracci a slitta parallelo all'infisso per i suddetti chiudiporta 

n° 2 Dispositivo autochiusura integrato: due chiudiporta, binario slitta, e selettore 

n° 2 Maniglione antipanico Twist ingombro 100 mm ante 90°, barra silver 

n° 2 Controtelaio per impostazione in luce muratura 

n° 2 Serrature con comando elettrificato da postazione remota e/o da lettore di badge elettronico 

Coprifili in lamiera d'acciaio verniciato di raccordo contromuro; 

Quanto altro necessario per dare l’opera compiuta e perfettamente funzionante. 
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