Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lombardia

Coordinamento Attivita tecnico edilizia

Oggetto: Agenzia complessa Milano Centro via Circo 14

Lavori: Ristrutturazione funzionale parte di piano 2°

Ditta:
Contratto:
CIG:
CUP:
CALCOLO degli UOMINI-GIORNI
(art. 99 D.lgs 81/2008)
Importo dell'opera da realizzare € 84.174,00
Incidenza di mano d'opera @) 38% IMPORTO € 31.986,12
(Squadra tipo per opere edilizie: n. 2 operai specializzati -
TOTALE (presumibile) operai impiegati n. 2
COSTO MEDIO ORARIO (squadra tipo) € 37,05 \ perore 8 | € 296,40
UOMINI- GIORNO (U-G) ne/ cantiere 108 (giornate complessive)
DURATA DEI LAVORI U-G/N. operai 54 (giorni lavorativi)

CANTIERE < 200 U-G
a) Cantiere < 200 UG Coordinatori sicurezza NO X
b) Cantiere > 200 UG Coordinatori sicurezza SI -

(a) Perlincidenza percentuale della mano d'opera si € fatto riferimento alle tabelle di ripartizione
approvate con D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dellart. 1 della L. 17/2/68 n. 93

Milano,li 30.10.2020

IL Direttore dei Lavori
Geom. Marco Primo Rossi
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