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Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento di «Lavori di M.S.
per I'ammodernamento dell’ascensore in Agrigento, Via Picone nn. 20-30 lato ex reddito e in Messina, Via Vittorio
Emanuele, 100 lato impiegati»

CONTRATTO

per |'affidamento di « Lavori di M.S. per 'ammodernamento dell’ascensore in Agrigento, Via
Picone nn. 20-30 lato ex reddito e in Messina, Via Vittorio Emanuele, 100 lato impiegati »

CIG Lotto n. 1 (Agrigento): 89683769FE
CUP Lotto n. 1 (Agrigento): F45H18000960005

tra

L'INPS — ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (Codice Fiscale n. 80078750587, Partita IVA
n. 02121151001), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, C.A.P. 00144, nella persona del
Dott. [...], nato a [...] ([...]) il [...] in qualita di Direttore [...] della Direzione [...], con la qualifica
di Dirigente generale, domiciliato nella qualita presso la sede centrale dell'Istituto;

(a seguire anche «Istituto» o «Stazione Appaltante»)
e

[...] (Codice Fiscale n. [...], partita IVA n. [...]), con sede legale in [...], alla via [...], C.A.P. [...],
nella persona del Dott. [...], nato a [...] il [...], nella sua qualita di [...], domiciliato presso [...];

(a seguire anche «Appaltatore»)
(a seguire collettivamente indicati come le «Parti»)

Le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente contratto
in modalita elettronica ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016.

Premesso che

a) a mezzo di Determina a contrarre n. 343 del 26.11.2021, I'Istituto ha indetto una procedura
negoziata di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c-bis),
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), volta all’affidamento di « Lavori di M.S. per I'ammodernamento dell’ascensore in
Agrigento, Via Picone nn. 20-30 lato ex reddito e in Messina, Via Vittorio Emanuele, 100
lato impiegati » (da qui in poi, «Lavori», secondo i criteri e le caratteristiche soggettive
e prestazionali fissate nella Lettera di Invito, nel Capitolato e in tutti gli allegati
documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;

b) in data e stata avviata la creazione di una RDO con numero identificativo
c) la Lettera di Invito ed i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) in data [...], trasmessi
all’'Osservatorio dei Contratti Pubblici in data [...], ai fini della pubblicazione sul relativo sito;

d) la documentazione di Gara €& stata messa a disposizione degli operatori economici
interessati mediante pubblicazione sul sito internet dell’Istituto www.inps.it;


http://www.inps.it/
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e)

f)

9)

h)

j)

k)

per I'ammodernamento dell’ascensore in Agrigento, Via Picone nn. 20-30 lato ex reddito e in Messina, Via Vittorio

Emanuele, 100 lato impiegati»

a mezzo di Determina n. [...] del [...], adottata dal Direttore [...], I'Istituto ha approvato le
risultanze della procedura di Gara e disposto l'‘aggiudicazione dell’Appalto, in favore
dell’Appaltatore, quale soggetto che ha formulato la migliore offerta;

I’Appaltatore ha dichiarato il pieno possesso dei requisiti di carattere generale per
I'affidamento del Contratto e dei requisiti speciali, previsti dal Codice, secondo le
prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;

I'Istituto ha proceduto, anche avvalendosi del Sistema AVCpass, alle verifiche sul possesso
da parte dell’Appaltatore dei suddetti requisiti, e le stesse si sono concluse con esito positivo;

a mezzo polizza [bancaria] o [assicurativa] emessa in data [...] da [...], sub n. [..] per
Iimporto di euro [...], ’Appaltatore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione
definitiva di cui all'art. 103 del Codice, conformemente alle previsioni della norma in
questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente
affidamento;

a copertura del rischio per la responsabilita civile verso terzi, |I’Appaltatore ha costituito
apposita garanzia assicurativa, con massimale unico pari a € [...];

il Sistema elettronico del portale del MePA di Consip genera automaticamente un
“documento di stipula” contenente i dati della RdO e i dati dell’offerta aggiudicata in via
definitiva e che ad integrazione del sopracitato documento, la Stazione Appaltante ritiene di
adottare, quale ulteriore forma di stipula, un contratto da redigere in modalita elettronica,
mediante scrittura privata;

le Parti, con il presente Contratto, ad integrazione del documento di stipula generato dal
Sistema, intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti all’esecuzione
dei lavori oggetto di affidamento;

il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma
digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato

Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 (Definizioni)

Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a
ciascuno di essi, fermo restando che il singolare include il plurale e viceversa:

«Appalto» o «Lavori»: complessivamente intesa la prestazione di «Lavori di adeguamento
alle normative CEI ed UNI degli impianti di climatizzazione, elettrici e antincendio da
realizzare nello stabile di via Scontrino, 28 - Trapani», oggetto di procedura;

«Capitolato Tecnico» o «Capitolato»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
allegato al presente Contratto e costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel
quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo
alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle
Parti;

«Certificato di Collaudo Provvisorio»: il documento, emesso dall’'Organo di Collaudo
(come di seguito definito), che espone le verifiche effettuate durante le visite di collaudo,
agli effetti di legge;
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» «Certificato di Collaudo Definitivo»: il documento con il quale si intende approvato il
collaudo provvisorio;

= «Codice»: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

» «Consegna dei Lavori»: l'attivita materiale di immissione dell’/Appaltatore nei Lavori
oggetto del presente Appalto, agli effetti di legge e di Contratto;

» «Contabilita dei Lavori»: I'insieme degli atti di contabilita relativi all'intero Appalto, quale
formalizzazione valida ai fini della redazione degli stati di avanzamento dei lavori, e di ogni
altra operazione necessaria ai fini dell’effettuazione dei pagamenti all’Appaltatore;

= «Conto Finale»: il documento che il Direttore dei Lavori (come di seguito definito), a seguito
della comunicazione da parte dell’Appaltatore dell’'ultimazione dei Lavori, sara tenuto a
redigere al fine di rappresentare lo stato finale dei Lavori;

» «Contratto»: il presente documento negoziale, che riassume e compendia gli obblighi
reciprocamente assunti dalle Parti, quale conseguenza dell’eventuale affidamento nella
procedura in oggetto;

» «Cronoprogramma»: il documento che stabilisce le scadenze per ogni fase di lavorazione,
contenuto all’Allegato 2.6;

= «Direttore dei Lavori»: l'esponente della Stazione Appaltante cui compete il controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i lavori siano
eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto e al presente Contratto;

= «Direttore Operativo»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, & tenuto a
verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell’'osservanza delle clausole contrattuali, rispondendo della propria attivita
direttamente al Direttore dei Lavori;

= «Direttore Tecnico»: I'esponente dell’Appaltatore cui spetta I'assunzione delle decisioni e
delle iniziative necessarie per garantire la realizzazione a regola d’arte dei Lavori e la
conformita degli stessi al progetto;

= «Documento di Gara»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale
la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell’Appalto o
della procedura, compresa la Lettera d’invito e i relativi allegati, il Capitolato, il presente
Contratto, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali
documenti complementari;

» «Filiera delle imprese»: i subappalti come definiti dall’art. 105, comma 2, del Codice,
nonché i subcontratti stipulati per I'esecuzione anche non esclusiva del Contratto;

= Giornali dei Lavori»: i documenti, presenti presso gli immobili interessati dai Lavori, sui
quali annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attivita con cui progrediscono le
lavorazioni, e tutte le ulteriori caratteristiche del singolo cantiere;

» «Ispettore di Cantiere»: il soggetto che, in ausilio al Direttore dei Lavori, &€ tenuto alla
sorveglianza dei Lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel Capitolato, rispondendo
della propria attivita direttamente al Direttore dei Lavori;

» «Lettera di Invito»: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento
e volto a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi
negoziali dell’Appalto;

= «MEPA>»: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
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«RDO>» 0 «Richiesta di Offerta»: |'invito ad offrire effettuato sul Mercato elettronico dalla
Stazione Appaltante ai Fornitori selezionati;

«Offerente», «Concorrente» o «Operatore»: |'impresa, il raggruppamento di operatori
economici, il consorzio o comunque l'operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha
partecipato alla procedura, e che ha presentato la propria Offerta in vista dell’aggiudicazione
dell'Appalto;

«Offerta»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di
carattere amministrativo ed economico (da qui in poi «Offerta Economica»), che
I'Operatore Economico ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini
dell’aggiudicazione;

«Ordine di Servizio»: |'atto mediante il quale vengono impartite all’Appaltatore tutte le
disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei Lavori;

«0rdine di Servizio di Inizio Lavori»: I'atto col quale viene disposto l'inizio dei Lavori;

«0rgano di Collaudo» o «Collaudatore»: il soggetto individuale o collegiale deputato alle
attivita di collaudo di cui all’art. 18 del presente Contratto;

«Posta Elettronica Certificata (PEC)»: il sistema di comunicazione in grado di attestare
I'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute
opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005,
al d.P.R. n. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;

«Registro di Contabilita»: il documento mediante il quale la Stazione Appaltante provvede
a liquidare i singoli S.A.L. (come di seguito definiti);

«Responsabile dell’Appaltatore»: I'esponente dell’Appaltatore, individuato dal medesimo,
che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell’Appaltatore medesimo verso I'Istituto, e che
€ intestatario della responsabilita per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici
relativi allo svolgimento delle attivita previste nel Contratto e nella sua esecuzione. Trattasi
di figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilita e
potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti del Contratto;

«Responsabile del Procedimento» o «RUP»: |'esponente dell’Istituto cui competono i
compiti relativi all’affidamento e all’esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti
gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti;

«Stabile»: via Scontrino, 28 - Trapani;

«Stato Avanzamento Lavori» o «S.A.L.»: il documento che attesta I'avvenuta esecuzione
di una certa quantita di lavoro di qualsiasi tipo e di qualsiasi misura, al fine di poter calcolare
I'importo che la Stazione Appaltante sara tenuta a pagare all’Appaltatore per lo svolgimento
delle proprie prestazioni;

«Ufficio di Cantiere»: il luogo in cui viene conservata copia della documentazione contabile,
e sono svolte tutte le necessarie attivita amministrativo-contabili;

Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati tutti di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del
presente Contratto:

Allegato “A”: Capitolato ed elaborati progettuali (Relazione Tecnica Generale; Quadro
economico; Analisi Prezzi; Elenco prezzi wunitari; Computo metrico estimativo;
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Cronoprogramma con fasi di lavorazione; DVRI ricognitivo; Relazione_Tecnica_L10; Piano
di manutenzione; Particolari costruttivi; Quadri elettrici; Pianta piano seminterrato; Pianta
piano secondo o piano tipo; Pianta piano quinto; Schemi impianto di riscaldamento e
raffrescamento da dismettere; Schema nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento);

Allegato "B"”: Lettera di Invito e relativi allegati;

Allegato “C"”: Offerta Economica dell’Appaltatore;

Allegato "D”: Atto di Designazione del Responsabile Esterno al Trattamento dei Dati;
Allegato “E"”: Documento di valutazione dei rischi da interferenza;

[-=-]1 [Inserire gli ulteriori eventuali allegati]

2. Le disposizioni della Lettera di Invito e del Capitolato, prevalgono sulle norme del presente
Contratto, nei casi di non piena conformita.

Art. 3 (Oggetto e durata del Contratto)

1. Oggetto del presente Appalto & l'affidamento di Lavori di M.S. per I'ammodernamento
dell’ascensore in Agrigento, Via Picone nn. 20-30 lato ex reddito e in Messina, Via Vittorio
Emanuele, 100 lato impiegati.

In particolare, i Lavori riguardano due distinti Lotti:

Tabella - Oggetto del Lotto 1- Agrigento

Qualificazione avvalimento | Scorporabili
Categoria| Prevalente obbligatoria Subappalto | Percentuali Importo
0s4 SI SI NO NO NO 83,61% € 69.722,16
0G1 NO SI SI SI SI 16,39% € 13.777,83
A) Importo soggetto a ribasso € 82.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.500,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara € 83.500,00

Tabella - Oggetto del Lotto 2 - Messina

Qualificazione avvalimento | Scorporabili
Categoria | Prevalente obbligatoria Subappalto | Percentuali| Importo
SI SI (vedi|SI  (vedi 0 € 71.049,87
0s4 SI CsA) CsA) NO 83,61%
0G1 NO NO SI SI SI 16,39% € 10.950,13
A) Importo soggetto a ribasso €80.000,00
B) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara € 82.000,00
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2. Le caratteristiche, le tecniche di lavorazione e le indicazioni di dettaglio in merito ai materiali
e alle tecniche realizzative da adoperarsi in sede di esecuzione dei Lavori sono
dettagliatamente descritte nella Lettera di Invito, nel Capitolato e negli elaborati progettuali
allegati al presente Contratto.

3. Sono comprese nell'oggetto del Contratto, anche se non espressamente indicate, tutte le
prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a rendere i Lavori completamente compiuti
e a regola d’arte, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste in
progetto, del quale I’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza,
secondo quanto previsto nel Capitolato e negli elaborati progettuali.

4. 1l tempo utile per ultimare tutti i Lavori compresi nell'Appalto & fissato in 360 giorni,
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei Lavori [in caso di consegna
parziale, il termine deve decorrere dalla data di sottoscrizione dell’ultimo dei verbali di
consegna].

5. L’Appaltatore deve ultimare i Lavori nel termine di cui al precedente comma. L'ultimazione
dei Lavori, appena avvenuta, &€ comunicata dall’esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori,
il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

6. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile
valutazione interna, di prorogare i Lavori alla scadenza del Contratto, nella misura massima
di [...] e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l'individuazione di un nuovo contraente.

7. L'opzione di cui al precedente comma sara attuata e formalizzata mediante uno o piu atti
aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, |’Appaltatore sara tenuto all’esecuzione delle
prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto, o a condizioni
economiche piu favorevoli per la Stazione Appaltante.

8. L’Appaltatore, che per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i Lavori nel
termine fissato, pud richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale, senza oneri per I'Istituto.

9. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei
Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

10. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennita qualora i
Lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel
termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 4 (Modalita generali di esecuzione dei Lavori)

1. L'Appaltatore ha eseguito, prima della presentazione della propria Offerta, opportuni
sopralluoghi e accertamenti sui luoghi dei Lavori, considerandone linfluenza sulla
determinazione dell’Offerta e ha valutato tutte le condizioni in essere per I'esecuzione delle
opere a regola d’arte e a termini contrattuali, nessuna esclusa.

2. L'Appaltatore, assumendo I’Appalto e sottoscrivendo il Contratto, & ritenuto pienamente
consapevole delle situazioni ambientali di fatto esistenti, sia riguardo alla disponibilita di
acqua, energia e quanto altro necessario alla realizzazione delle opere, nonché per quanto
riguarda |'attivazione e |'esercizio di cantiere, le demolizioni da eseguirsi e tutte le ulteriori
attivita all’'uopo necessarie.
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3. Prima dell'inizio dei Lavori, I'Appaltatore nomina un Direttore Tecnico al fine dello
svolgimento degli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la
realizzazione dei Lavori.

4. 1l Direttore Tecnico, nell’espletamento delle proprie funzioni, sara coadiuvato da soggetti
incaricati presso lo Stabile in cui saranno svolte le prestazioni dell’Appalto.

5. L'Appaltatore é tenuto a richiedere tutti i permessi necessari, prima della realizzazione dei
Lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (consorzi, privati, enti locali
e territoriali, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in
relazione ai Lavori in esecuzione), interessati direttamente o indirettamente ai Lavori, e a
seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.

6. L'Appaltatore dovra adempiere secondo buona fede e diligenza a tutte le obbligazioni
assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed alle leggi
applicabili.

7. Tutti i Lavori devono essere eseguiti a regola d’arte, con i materiali indicati nel Capitolato e
secondo le prescrizioni fornite, di volta in volta, dalla Direzione Lavori, nei termini e alle
condizioni stabiliti nei relativi Ordini di Servizio.

8. E fatto obbligo all’Appaltatore di presentare, prima dell’inizio dei Lavori, un programma
esecutivo dettagliato, anche indipendente dal Cronoprogramma, nel quale siano riportate,
per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'lavanzamento dei Lavori alle scadenze
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. L'Appaltatore non
potra pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi speciali.

9. Tutti i Lavori devono essere eseguiti in conformita al Cronoprogramma e al programma
esecutivo di cui all’art. 43, comma 10, del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216,
comma 4, del Codice, che I’Appaltatore sara tenuto a presentare alla Stazione Appaltante
prima dell'inizio dei Lavori, cosi come meglio specificato al precedente comma 8.

10. L'Appaltatore € tenuto a conformarsi a tutte le previsioni di legge in materia di pianificazione
di sicurezza, quali previste dall’art. 105, comma 17, del Codice e dalla corrispondente
normativa.

11. L'Appaltatore & altresi tenuto all’‘osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella
valutazione dei rischi propri dellimpresa ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e di quelli contenuti
nei piani di sicurezza. In ogni caso I’Appaltatore & soggetto alle disposizioni che il Direttore
dei Lavori, anche tramite i propri ausiliari, e il coordinatore in materia di salute e di sicurezza
vorranno impartire durante I'esecuzione del Contratto.

12. Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente agli impianti tecnologici oggetto dell’Appalto, I’Appaltatore dovra rispettare
tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e
accettazione dei materiali e componenti, nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate nel presente Contratto, nel Capitolato e negli elaborati
progettuali, e, ove necessario, le prescrizioni di enti preposti o associazioni di categoria quali
UNI, CEI, UNCSAAL etc.
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13. L'Appaltatore dovra provvedere altresi all'accantonamento di materiali, per la successiva
manutenzione del fabbricato, nella misura e con le modalita concordate con la Direzione
Lavori.

14. L'Appaltatore dovra eseguire i Lavori con organizzazione di mezzi a proprio carico e gestione
a proprio rischio, dotandosi di tutti i mezzi e delle risorse umane che siano necessari per la
diligente esecuzione dell’Appalto, o semplicemente opportuni, rispetto alle previsioni del
presente Contratto e del Capitolato.

15. L'Appaltatore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata del Contratto, delle
necessarie capacita tecniche, finanziarie ed organizzative per |'esecuzione dei Lavori e si
impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto, nonché nel
pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e
degli standard qualitativi stabiliti nel presente Contratto, nel Capitolato, nei relativi allegati
e nelle disposizioni di legge.

16. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, il
personale dell’Appaltatore accedera alle strutture della Stazione Appaltante medesima nel
rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per la singola
struttura. Sara onere dell’Appaltatore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e
prescrizioni.

17. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante, le
attivita necessarie per la predisposizione dei mezzi e per |'esecuzione dei Lavori, da svolgersi
presso gli uffici della medesima Stazione Appaltante, dovranno essere eseguite senza
interferire con le normali attivita degli uffici. Le modalita ed i tempi, ove non previsti nel
presente Contratto, nella Lettera di Invito o nel Capitolato, dovranno comunque essere
concordati con la Stazione Appaltante.

18. Ove il presente Contratto debba essere eseguito presso i locali della Stazione Appaltante,
I’Appaltatore prende atto che, nel corso delle prestazioni contrattuali, gli uffici o strutture
della medesima Stazione Appaltante continueranno ad essere utilizzati dal personale della
Stazione Appaltante e/o da terzi autorizzati. L'Appaltatore dovra pertanto eseguire le
prestazioni salvaguardando le esigenze della Stazione Appaltante e/o di terzi autorizzati,
senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attivita in corso.

19. Fatto salvo quanto previsto nel Capitolato e negli altri atti contrattuali, sono a carico
dell'Appaltatore:

= |'approntamento di tutti i mezzi, opere provvisionali che il Direttore dei Lavori o
I’Appaltatore stesso ritengano idonei e necessari al fine di evitare rallentamenti alle
attivita lavorative in corso;

= |a pulizia generale dei locali, e la custodia di tutte le opere fino alla loro definitiva
consegna all'Istituto (all’atto della compilazione del Verbale di ultimazione dei Lavori,
dovranno pertanto risultare perfettamente puliti e lucidi pavimenti e rivestimenti di ogni
tipo, soffitti, pareti, vetri, etc.);

= |a custodia e guardiania del cantiere e dei materiali in esso presenti;

= |a sostituzione e/o la riparazione degli oggetti sottratti e/o danneggiati fino alla avvenuta
ultimazione dei Lavori;

= |e prove, le esperienze ed i saggi che verranno, nel corso dell’'esecuzione dei Lavori,
ordinati dal Direttore dei Lavori o dal Collaudatore al fine di controllare la qualita e
resistenza dei materiali impiegati e/o da impiegarsi nei Lavori;
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= |a disponibilita del passaggio ed il libero accesso al cantiere da parte del personale di
altre Imprese che eseguono Lavori per conto dellIstituto;

= |‘effettuazione di un congruo numero di fotografie relative all’ante operam (almeno n.
[...] foto) e allo stato dei lavori prima di ogni stato di avanzamento (almeno n. [...] foto
per ogni SAL), nonché in relazione a tutte le opere che non saranno piu visibili al
completamento dei Lavori;

= la realizzazione di disegni definitivi di quanto realizzato, sia dal punto di vista edile che
impiantistico, da produrre in n. [...] copie a fine Lavori.

Sono, altresi, a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi all’esecuzione dei Lavori
oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attivita che si rendesse necessaria per la
sua esecuzione, 0 semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento
delle obbligazioni ivi previste.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di adeguarsi a norme e prescrizioni di
sorta, anche se sopravvenute, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi
in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore dovra garantire I’esecuzione dei Lavori secondo le modalita ed i contenuti
indicati nel presente Contratto, nel Capitolato e nelle Condizioni generali di contratto Consip.

Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni
contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni
evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare
del tutto le prestazioni di cui al presente Contratto.

L'’Appaltatore & tenuto ad eleggere domicilio nel luogo dove ha sede I'Ufficio della Direzione
dei Lavori, o comunque presso la sede della Stazione Appaltante.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia al Capitolato All.
sub “A” al presente Contratto.

Art. 5 (Governance dell’esecuzione contrattuale)

Il Direttore dei Lavori oggetto del presente Contratto € il per. ind. Michele Cannizzaro.

Il Direttore dei Lavori, con I'Ufficio di Direzione Lavori, & preposto al controllo tecnico,
contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché i Lavori siano eseguiti a
regola d’arte ed in conformita al progetto e al presente Contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita
di tutto I'Ufficio di Direzione dei Lavori, e interloquisce in via esclusiva con I’Appaltatore in
merito agli aspetti tecnici ed economici del presente Contratto.

Il Direttore dei Lavori ha la specifica responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche
meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Al Direttore dei Lavori fanno carico tutte le attivita e i compiti allo stesso espressamente
demandati dal Codice, nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’Appaltatore e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi
nei confronti dei dipendenti;
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b) curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso
e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori
ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al R.U.P., dell'inosservanza, da parte dell’Appaltatore, delle
previsioni di cui all’art. 105 del Codice;

6. Gli assistenti con funzioni di Direttori Operativi collaborano con il Direttore dei Lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei Lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell’'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivita
direttamente al Direttore dei Lavori. Ai Direttori Operativi possono essere affidati dal
Direttore dei Lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che I’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei
calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attivita dell'Ispettore dei Lavori;

c) curare l'aggiornamento del Cronoprogramma e segnalare tempestivamente al Direttore
dei Lavori le eventuali difformita rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i
necessari interventi correttivi;

d) assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti
progettuali o esecutivi;

e) individuare e analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualita dei Lavori e
proporre al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i Collaudatori nell’espletamento delle operazioni di Collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di Collaudo e messa in servizio degli
impianti;

h) dirigere le eventuali lavorazioni specialistiche.

7. Gli assistenti con funzioni di Ispettori di Cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nella
sorveglianza dei Lavori in conformita delle prescrizioni stabilite nel Capitolato. Essi sono
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di Lavori che richiedono controllo
qguotidiano, nonché durante le fasi di Collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi

rispondono della loro attivita direttamente al Direttore dei Lavori. Agli Ispettori possono
essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare
che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualita del
fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti
abbiano superato le fasi di Collaudo prescritte dal controllo di qualita o dalle normative
vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attivita dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei Lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche
tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
f) Il'assistenza ai Collaudi dei Lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli

impianti;
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g) la predisposizione degli atti contabili e I'esecuzione delle misurazioni quando siano stati
incaricati dal Direttore dei Lavori;

h) l'assistenza al coordinatore per I'esecuzione.

L'Appaltatore dovra recarsi presso |'Ufficio della Direzione dei Lavori nei giorni e nelle ore
indicate, al fine di ricevere le istruzioni necessarie al regolare svolgimento dei Lavori,
collaborare alla stesura della contabilita, e sottoscrivere tutti i documenti contabili necessari,
nel rispetto del presente Contratto e della normativa vigente.

Il Direttore dei Lavori, anche tramite i propri delegati, impartisce le disposizioni necessarie
attraverso Ordini di Servizio da redigersi in duplice copia, sottoscritti dallo stesso Direttore,
e trasmessi all’Appaltatore che li restituisce firmati per avvenuta conoscenza.

Fatto salvo quanto previsto all’art. 13 del presente Contratto, |I'Appaltatore dovra dare
immediata esecuzione agli Ordini di Servizio.

Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore)

Per tutta la vigenza contrattuale, I’Appaltatore si obbliga a mettere a disposizione dell'Istituto
un numero di telefono [...], un numero di fax [...] ed un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
[...] per tutte le comunicazioni e per la trasmissione della documentazione.

L'Appaltatore & tenuto a:

a) presentare dettagliate indicazioni degli impianti e delle installazioni previsti nel cantiere,
con la loro ubicazione all'interno dell’area dell’intervento richiesto;

b) disporre di attrezzature e mezzi d’opera perfettamente idonei e adeguati al lavoro da
compiere, rispondenti alle norme infortunistiche e con il marchio previsto dalle
normative vigenti in materia;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione,
idonei a consentire alla Stazione Appaltante di monitorare la conformita delle prestazioni
eseguite alle previsioni del presente Contratto, cosi come previsti dalla legge, nonché
idonei a garantire elevati livelli di esecuzione dell’Appalto, ivi compresi quelli relativi alla
sicurezza;

d) osservare tutte le indicazioni e direttive, operative, di indirizzo e di controllo, diramate
dalla Direzione dei Lavori;

e) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali sopravvenute
variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le variazioni
intervenute, gli eventuali nominativi dei propri responsabili, e la loro potenziale
incidenza sulla qualificazione ed idoneita a rendere le prestazioni commesse;

f) consentire all’Istituto di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle
verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

g) collaborare nelle attivita di collaudo, secondo le prescrizioni di legge;

h) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione
delle attivita di cui al presente Contratto;

i) osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche
mediante il Direttore Operativo presente presso il cantiere, di cui all’art. 10.
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L'Appaltatore si impegna, altresi, ad adempiere a tutti gli obblighi di condotta derivanti dal
“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e
dal “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,
ai sensi dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Art. 7 (Corrispettivi e modalita di pagamento)

Il corrispettivo per |'esecuzione dei Lavori € complessivamente pari ad € [...] (Euro
(...)/[-.-1), IVA esclusa, come risultante dall’Offerta Economica formulata dall’Appaltatore,
determinato sulla base dei valori delle singole lavorazioni, come indicati nella tabella di cui
al precedente art. 3, comma 2.

La remunerazione delle attivita di cui si compongono i Lavori avverra a misura.

Si attesta che gli oneri di sicurezza per I'eliminazione dei rischi di interferenza del presente
Appalto, non soggetti a ribasso, sono pari a € (Euro /00].

Fermo restando quanto previsto dall’art. 106 del Codice, i valori offerti hanno natura fissa
ed immutabile, si riferiscono all’esecuzione dei Lavori secondo le attivita descritte nel
Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalita e delle prescrizioni contrattuali
per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale,
inerente alle attivita affidate.

Nessun altro onere, diretto o indiretto, potra essere addebitato all’Istituto per effetto
dell’esecuzione del Contratto.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del Codice [ove si intenda prevedere
l'incremento, aggiungere “e dell’art. 207, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020”], verra
corrisposta all’Aggiudicatario un‘anticipazione del prezzo pari al [...]%.

Ai fini di cui al precedente comma, I'Appaltatore ha costituito apposita garanzia mediante
[...] n° [...] in data [...], rilasciata dalla societa/dall’istituto [...], agenzia/filiale di [...], per
I'importo di [...] € (euro [...]/[...]). L'importo della predetta garanzia verra gradualmente e
automaticamente ridotto nel corso dei Lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte della Stazioni Appaltante.

L’Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei Lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

I Lavori saranno interamente contabilizzati a misura, con le modalita previste nel presente
Contratto, nel Capitolato e, per quanto non espressamente disciplinato, nella normativa di
riferimento.

In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti
avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento.

Il RUP emettera i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti
contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei Lavori eseguiti, contestualmente alla
adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro un termine non superiore a
[...] giorni dall’adozione dello stesso. [/N.B.: ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, i certificati
di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente
all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi. ]
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L'Istituto provvedera ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole
che seguono:

a) dopo l'emissione di SAL di valore non inferiore al [...]% ([...] percento) dell'importo
contrattuale, ad eccezione del saldo del Lavoro con I'emissione dello stato finale;

b) nel rispetto dei termini previsti dall’art. 113-bis del Codice, cosi come sostituito dall’art.
5 della legge n. 37 del 2019 in vigore dal 26 maggio 2019;

c) sull'importo netto dei pagamenti sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine
non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il
certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il
certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fermi restando gli obblighi di cui al
successivo art. 8.

Il pagamento avverra dietro presentazione di fattura posticipata all’emissione del certificato
di pagamento. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interrompera i termini
di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.

Ciascuna fattura dovra essere trasmessa nel rispetto di quanto previsto dal D.M. del
Ministero dell’lEconomia e delle Finanze n. 55/2013 e dovra essere emessa in forma
elettronica, tramite SDI, all’ INPS, Direzione regionale Sicilia, usando il codice univoco IPA:
UF5HHG.

Ciascuna fattura emessa dall’Appaltatore dovra esporre il dettaglio analitico dei Lavori
prestato e del prezzo complessivo e contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo
Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), al certificato di pagamento. La trasmissione della
suddetta documentazione € da intendersi prevista a pena di irricevibilita delle fatture.

Le fatture elettroniche, a partire dal 18 aprile 2019, dovranno essere redatte in conformita
allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n. 148 “Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica”.

Ai fini dell'IVA si applica la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23
dicembre 2014, n. 190 e dal D.M. 23 gennaio 2015, come interpretata dalla Circolare n. 1/E
del 9 gennaio 2015 dell’/Agenzia delle Entrate, con conseguente versamento dell'IVA sulle
fatture a cura dell'Istituto. Pertanto, le fatture elettroniche emesse dall’Appaltatore
dovranno recare, nel campo esigibilita IVA, il carattere previsto dalla procedura Sdi per
indicare la scissione dei pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverra entro i termini previsti dall’art. 113 bis del Codice. Per
esigenze dell’Istituto, dovute all’organizzazione funzionale delle strutture interne deputate
alle attivita di verifica, monitoraggio, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione
alle prestazioni oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del presente Contratto
potranno essere concordati con I’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60
(sessanta) giorni.

Il pagamento della fattura & subordinato:

= alla verifica del rispetto degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito
con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157;
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= alla verifica del D.U.R.C. dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, in corso di
validita, ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice e del presente Contratto, in base ad
accertamenti svolti in via ufficiosa dall’Istituto;

= alla verifica di regolarita dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e
relative disposizioni di attuazione;

= all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, della prestazione effettuata, in
termini di quantita e qualita, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.

E facolta dell’Appaltatore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Ove corredate dai dettagli richiesti, |'Istituto provvedera al pagamento delle fatture sul conto
corrente bancario intestato all’Appaltatore presso [...], IBAN [...], dedicato, anche in via non
esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge n. 136 del
13 agosto 2010.

Ai sensi e per gli effetti della predetta legge 136/10, il/i soggetto/i delegato/i alla
movimentazione del suddetto conto corrente &/sono il/i Dott. [...], C.F. [...].

In riferimento ai commi 22 e 23 del presente articolo, € obbligo dell’Appaltatore comunicare
all'Istituto eventuali modifiche che dovessero manifestarsi nel corso della durata
contrattuale, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

L'Appaltatore potra cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le
formalita di cui all’art. 106, comma 13, del Codice. L'Istituto potra opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la
compensazione di cui al comma che segue.

L'Istituto potra compensare, anche ai sensi dell’art. 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore
a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’'ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a
titolo di penale o a qualunque altro titolo, ivi compresi oneri previdenziali non assolti dovuti
all'Istituto.

In caso di aggiudicazione dell'Appalto ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad
un consorzio ordinario, tutte le fatture delle societa componenti I'operatore plurisoggettivo
dovranno essere consegnate a cura della societa mandataria. Il pagamento delle fatture
avverra in favore della mandataria, e sara cura della predetta provvedere alle successive
ripartizioni verso le mandanti, con liberazione immediata dell'Istituto al momento del
pagamento in favore della sola mandataria.

Sara facolta della Stazione Appaltante:

- prevedere, al momento della sottoscrizione del Contratto e anche su richiesta
dell’Appaltatore, che i pagamenti delle fatture avvengano in favore dei singoli operatori
costituenti il raggruppamento, in relazione alle fatture singolarmente emesse;

- variare, con semplice comunicazione all’Appaltatore plurisoggettivo, le modalita di
fatturazione in corso.

Art. 8 (Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie)

L’Appaltatore garantisce il pieno adempimento degli obblighi assunti secondo i criteri di
diligenza connessa all’esercizio in via professionale dell’attivita di gestione dei lavori.

L'Appaltatore assume la responsabilita per danni diretti e/o indiretti subiti dall'Istituto e/o da
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terzi che trovino causa o occasione nelle prestazioni contrattuali, e nella mancata o ritardata
esecuzione a regola d’arte delle stesse.

3. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, I’Appaltatore dovra manlevare e tenere indenne
I'Istituto dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi
dovessero avanzare verso |Istituto medesimo per cause riconducibili alle attivita
dell’Appaltatore.

4. L'Appaltatore assume la responsabilita civile e amministrativa dell’esecuzione dell’Appalto, e
deve tenere indenne I'Istituto da qualsivoglia responsabilita verso i terzi in genere, gli utenti
e le Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze,
trascuratezze dell’Appaltatore medesimo, o delle imprese o dei soggetti da quest’ultimo
incaricati, nell’esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal
presente Contratto.

5. Per quanto riguarda il personale di cantiere, I’Appaltatore rimane responsabile del suo
comportamento e della disciplina nei confronti del Direttore dei Lavori (o dei suoi ausiliari),
della sua capacita lavorativa, delle condizioni normative, retributive, previdenziali e
assistenziali risultanti dai contratti collettivi vigenti per la categoria e la localita in cui si
svolgono i Lavori da attuarsi nei suoi confronti, delle vigenti leggi relative all’antinfortunistica
e all'igiene, e ad ogni altra disposizione inerente la tutela dei lavoratori.

6. Ove i Lavori debbano essere eseguiti presso i locali della Stazione Appaltante, sono a carico
dell’Appaltatore:

v'  tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti volti ad evitare
il verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione
dell’Appalto;

v l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni di cui al presente Contratto,
I’Appaltatore ha regolarmente costituito e consegnato all’'Istituto una garanzia ai sensi
dell’art. 103 del Codice, come indicato nella lett. g) delle premesse del presente Contratto,
dell'importo di euro [...], rilasciata da [...] in data [...], ed avente scadenza al [...].

8. L'Istituto, in presenza di inadempimenti dell’Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui
all’art. 103, comma 2, del Codice, potra trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al
presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della
garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell’Istituto, I’Appaltatore sara obbligato
a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto stesso. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione sara effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore.

9. La garanzia sara progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del
Contratto, secondo le modalita stabilite dal comma 5 dell’art. 103 del Codice.

10. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo,
I’Appaltatore dovra costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo intercorrente tra la data del certificato di collaudo e
I’'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

11. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice, I’Appaltatore sara obbligato altresi a costituire
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e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei
Lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori [se e previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa e sostituita da una polizza che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli
interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento].

L'importo della somma da assicurare ai fini del precedente comma sara equivalente
all'lammontare netto contrattuale [potra essere indicato un importo superiore qualora
sussistano motivate particolari circostanze che lo impongano].

La polizza di cui al precedente comma 11 dovra assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei Lavori € il relativo
massimale dovra essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere
con un minimo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e un massimo di € 5.000.000,00
(euro cinquemilioni/00).

La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei Lavori e cessera alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo
certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
Concorrenti, ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 9 (Consegna dei Lavori)

Dopo che il Contratto & divenuto efficace, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del
RUP, provvede alla Consegna dei Lavori, comunicando all’Appaltatore il giorno e il luogo in
cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali
necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei Lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla
consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a
cura della Stazione Appaltante. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine
assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il
contratto e di incamerare la cauzione.

Ai fini di cui al precedente comma, il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con I’Appaltatore,
redige apposito verbale, contenente:

a) le condizioni e le circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, 'ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o
comunque a disposizione dell’Appaltatore unitamente ai mezzi d’'opera per |'esecuzione
dei Lavori;

a) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i Lavori € libera da persone e cose e,
in ogni caso, che lo stato attuale delle aree e degli ambienti & tale da non impedire
I'avvio e la prosecuzione dei Lavori;
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c) le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e
il progetto esecutivo.

3. Il verbale di avvio dell’esecuzione verra redatto in duplice esemplare firmato dal Direttore
dei Lavori e dall’Appaltatore. Da tale data decorrera utilmente il termine per il compimento
dei Lavori. Il Direttore dei Lavori trasmette copia del relativo verbale al RUP.

4. Qualora la Consegnha dei Lavori avvenga in ritardo rispetto al termine comunicato dalla
Stazione Appaltante per fatto o colpa della medesima, |'Appaltatore potra chiedere di
recedere dal presente Contratto.

5. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso, |’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte
le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura
comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo
netto dell’Appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
b) 0,50 per cento per I'eccedenza fino a 1.549.000 euro.

6. Ove l'istanza dell’/Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna dei
Lavori, I'Appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.
Il risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale & calcolato
sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera, prevista dal programma di
esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dellistanza di
recesso fino alla data effettiva di consegna di Lavori, senza la possibilita di riconoscimento
di nessun altro compenso o indennizzo.

7. Oltre alle somme espressamente previste nei precedenti commi 5 e 6, nessun altro
compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore.

8. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 5, debitamente
quantificata, € inoltrata a pena di decadenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
ricevimento della comunicazione di accoglimento dell’istanza di recesso; la richiesta di
pagamento degli importi spettanti a norma del comma 6 & formulata a pena di decadenza
mediante riserva da iscrivere nel verbale di Consegna dei Lavori e da confermare,
debitamente quantificata, nel Registro di Contabilita generale con le modalita di cui all'art.
190 del d.P.R. 207/10, in quanto richiamato dall’art. 216, comma 17, del Codice.

9. L'Appaltatore € tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Istituto per l'avvio
dell’esecuzione del Contratto. In caso contrario, & fatta salva la facolta dell’Istituto di
risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 23.

Art. 10 (Sospensione dell'esecuzione del Contratto)

1. In tuttii casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea l'utile
prosecuzione dei Lavori a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della
stipulazione del Contratto, il Direttore del Lavori puo disporre la sospensione dell’esecuzione
del Contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale
rappresentante, apposito verbale, nel quale devono essere indicate:

a) le ragioni dell'interruzione dei Lavori;

b) lo stato di avanzamento dei Lavori;
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c) le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché, alla ripresa
dell’esecuzione, le medesime opere possano essere continuate e ultimate senza oneri
eccessivi;

d) la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti nel cantiere al momento
della sospensione.

Il verbale & inoltrato al RUP entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, disposta
con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per |I'esecuzione dei Lavori, o comunque quando
superino sei mesi complessivi, I’Appaltatore puo chiedere la risoluzione del Contratto senza
indennita. Se I'Istituto si oppone, I'’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri
derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo &
dovuto all’Appaltatore negli altri casi.

La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Anche in tal caso viene redatto apposito verbale, firmato dall’Appaltatore e dal Direttore
dell’Esecuzione e inviato al RUP, con le modalita di cui al precedente comma 2.

Ove successivamente alla consegna dei Lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei Lavori,
I’Appaltatore € tenuto a proseguire le parti dei Lavori eseguibili, mentre si provvede alla
sospensione parziale dei Lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei Lavori sono iscritte a pena di
decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione dei Lavori, salvo che per le
sospensioni inizialmente legittime, per le quali & sufficiente I'iscrizione nel verbale di ripresa
dei Lavori.

Qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve
farne espressa riserva sul registro di contabilita.

Quando la sospensione superi il quarto del tempo contrattuale complessivo, il RUP ne da
avviso all” A.N.A.C..

In caso di sospensioni totali o parziali disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse
da quelle di cui al presente articolo, I’Appaltatore pud chiedere il risarcimento dei danni
subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.

Art. 11 (Contestazioni tra Istituto e Appaltatore)

I R.U.P., entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di contestazioni sollevate dal
Direttore dei Lavori, anche su indicazione o proposta dei Direttori Operativi, o
dall’Appaltatore in relazione a aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei Lavori,
convoca le Parti e promuove, in contraddittorio, I'esame della questione al fine di risolvere
la controversia.

L’Appaltatore avra I’'obbligo di uniformarsi alla decisione del R.U.P., salvo il diritto di iscrivere
riserva nel primo Registro di Contabilita utile, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13.
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3. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con
I’Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, in presenza
di due testimoni. In quest’ultimo caso, una copia del verbale sara trasmessa all’Appaltatore
per le sue osservazioni, da comunicare al Direttore dei Lavori nel termine di 8 (otto) giorni
dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale
si intendono definitivamente accettate.

4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che &
inviato al R.U.P. con le eventuali osservazioni dell’Appaltatore.

5. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel Giornale dei Lavori della
contabilita generale.

Art. 12 (Contabilita dei Lavori)

1. La Contabilita dei Lavori avverra secondo quanto disposto nelle disposizioni contrattuali che
seguono, e per quanto non espressamente previsto, in base alle disposizioni di cui al Decreto
7 marzo 2018, n. 49.

2. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento, anche tramite i propri ausiliari,
all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. In tal caso, I’Appaltatore sara
tenuto a mettere a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie
per le operazioni di tracciamento e misura dei Lavori, e non potra distruggere o rimuovere
capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate (anche se terminate), senza
I'autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

3. Ove I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per
conseguenza sostenere gli verranno addebitati. In tal caso, I’Appaltatore non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di
pagamento.

4. Nello specifico, I'accertamento e la registrazione dei fatti produttivi di spesa dovranno
avvenire contemporaneamente al loro verificarsi, al fine di consentire che con la conoscenza
dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entita dei
relativi fondi, I'Ufficio di Direzione Lavori sia in grado di:

a) rilasciare prontamente gli Stati d'Avanzamento dei Lavori ed i certificati per il pagamento
degli acconti;

b) controllare lo sviluppo dei Lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per
la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

Cc) promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

5. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore,
e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne
accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente, o appuri che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato
difetti o inadeguatezze.

6. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile e
nel rispetto di quanto previsto delle disposizioni di cui all’art. 14 del Decreto 7 marzo 2018,
n. 49,

7. La tenuta dei suddetti documenti & affidata anche ai soggetti incaricati dal Direttore dei
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Lavori, cui spetta di eseguire la misurazione e di determinare la classificazione delle
lavorazioni. La responsabilita della custodia di tale documentazione & sempre in capo al
Direttore dei Lavori.

I soggetti incaricati dal Direttore dei Lavori hanno I‘obbligo di verificare i Lavori, certificarli
sui Libretti delle Misure con la propria firma, e curare che i Libretti o i brogliacci siano
aggiornati e immediatamente firmati dall’Appaltatore o dal suo tecnico che ha assistito al
rilevamento delle misure.

La contabilita dei Lavori pud essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi
informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili, nel
rispetto di quanto previsto nel presente articolo e in quelli che seguono.

Qualora in corso d‘opera debbano essere introdotte variazioni ai Lavori e per tali variazioni
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R. 207/10, richiamato dall’art.
216, comma 4, del Codice, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera
certa e definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”,
esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico
e con l'indicazione dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo del Contratto.

Nei casi di cui al precedente comma 10, qualora le stesse variazioni non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante
I'assunzione di prezzi dedotti dai “Prezzi informativi dell’edilizia — Recupero Ristrutturazione
Manutenzione (e relativi Impianti) — DEI Roma, tipografia del Genio Civile” edizione vigente
alla data di scadenza di presentazione delle Offerte e gia comprensivi degli oneri per spese
generali ed oneri dell’Affidatario, il tutto depurato del ribasso percentuale di Offerta, fermo
restando che le stesse variazioni potranno essere predefinite, sotto il profilo economico, con
atto di sottomissione “a corpo”.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture, di cui al precedente comma 11, verra
effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi unitari di
Contratto.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali Lavori a misura s’‘intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per consegnare |‘opera compiuta nel rispetto delle condizioni stabilite
dal Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni
di cui al comma 10, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai
sensi del comma 11, con le relative quantita.

Art. 13 (Riserve dell'Appaltatore)

L'Appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei Lavori, quale che sia la contestazione o
la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

L’Appaltatore ¢ tenuto a firmare il Registro di Contabilita, con o senza riserve, nel giorno in
cui gli viene presentato.

Nel caso in cui I’Appaltatore non firmi il registro, lo stesso sara invitato a farlo entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa
espressa menzione nel Registro.
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4. Se |’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione della
riserva non siano possibili al momento della sua formulazione, I’Appaltatore sara tenuto ad
esplicare le proprie riserve, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

5. Il Direttore dei Lavori, nei successivi 15 (quindici) giorni, espone nel registro le proprie
motivate deduzioni. Qualora il Direttore dei Lavori ometta di motivare in modo esauriente le
proprie deduzioni, e non consenta per |'effetto alla Stazione Appaltante la percezione delle
ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore, incorrera in responsabilita
per le somme che, per tale negligenza, la Stazione Appaltante dovesse essere tenuta a
corrispondere all’Appaltatore.

6. Nel caso in cui I’Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al precedente
comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le proprie riserve nel modo
e nel termine di cui ai precedenti commi, i fatti registrati si intendono definitivamente
accertati, e I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

7. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il Direttore dei Lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie.
In tal caso l'onere dellimmediata riserva diventa operante quando in sede di
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’Appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche
nel registro di contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale
si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che |I'’Appaltatore, ritiene gli siano
dovute.

10. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di integrazioni
o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 14 (Stati di Avanzamento Lavori)

1. Ai fini dell’effettuazione del pagamento delle rate di acconto di cui al precedente art. 7, il
Direttore dei Lavori redige lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.), nel quale sono riassunte
tutte le lavorazioni eseguite fino al momento della sua redazione.

Art. 15 (Certificato di ultimazione dei Lavori)

1. In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta ultimazione dei Lavori, il
Direttore dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con I’Appaltatore e
rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta
ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di
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consegna. In ogni caso il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con I’Appaltatore un
verbale di constatazione sullo stato dei Lavori.

Il certificato di ultimazione pud prevedere lI'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita,
accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’'uso
e sulla funzionalita dei Lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia
del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Art. 16 (Conto Finale dei Lavori e reclami dell’Appaltatore)

Il Direttore dei Lavori compila entro 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione dei Lavori il Conto
Finale e la corrispondente relazione di accompagnamento, in cui sono indicate le vicende
alle quali I'esecuzione del Lavoro é stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e
segnatamente tutto quanto previsto all’art. 14, comma 5, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49.

Il RUP, ricevuta tale documentazione, invita I’Appaltatore a prendere cognizione del conto
finale e a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

L'Appaltatore, all’atto della firma del Conto Finale, non puo iscrivere domande per oggetto
o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento
dei Lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili,
tranne quelle per le quali sia intervenuta la transazione di cui all’art. 208 del Codice o
I'accordo bonario di cui all’art. 205 del medesimo Codice, eventualmente aggiornandone
I'importo.

Se I'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine di cui al precedente comma 2, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, lo stesso
Conto € da considerarsi definitivamente accettato.

Firmato dall’Appaltatore il Conto Finale, o scaduto il termine di cui al precedente comma 2,
il RUP, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata,
nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le
quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208 del Codice o I'accordo bonario di
cui all’art. 205 del Codice.

Art. 17 (Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia)
Le modifiche, nonché le varianti, del presente Contratto saranno autorizzate dal RUP.

Il presente Contratto potra essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei
casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.

Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b), c) e comma 2, del Codice, I'Istituto comunichera
all’A.N.AC. le modificazioni apportate al Contratto, entro 30 (trenta) giorni dal loro
perfezionamento.

Nei casi di cui all’art. 106, comma 1, lett. b) e c), del Codice, I'Istituto provvedera altresi alla
pubblicazione di un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a
concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, potra imporre all’Appaltatore I’esecuzione
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alle stesse condizioni previste nel presente Contratto. In tal caso I’Appaltatore non potra far
valere il diritto alla risoluzione del Contratto ed & tenuto a eseguire le nuove prestazioni,
previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto
originario, senza diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni.

6. E ammesso il recesso di uno o piu Operatori raggruppati esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti
di qualificazione adeguati ai Lavori ancora da eseguire.

Art. 18 (Attivita di collaudo)

1. L'Istituto sottopone le attivita di cui al presente Contratto a Collaudo, ai sensi degli artt.
102, comma 8, e 216, comma 16, del Codice, al fine di verificare e certificare che I'opera o
il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative
prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita delle prescrizioni
contrattuali e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

2. L’attivita di Collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita finale
e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per
dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle
provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state
espletate tempestivamente e diligentemente. Il Collaudo comprende inoltre tutte le verifiche
tecniche previste dalle leggi di settore.

3. Gli accertamenti e le verifiche, effettuati nelle visite di sopralluogo, in ogni caso, al termine
delle operazioni, anche in relazione ai singoli siti in cui sono eseguite le singole prestazioni,
debbono risultare nel certificato di Collaudo da inviare all’Istituto.

4. L'attivita di collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell’Appaltatore, sulle quali non
sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di
contabilita e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

5. L'Istituto si riserva la possibilita di stabilire diverse e piu specifiche previsioni in materia di
Collaudo delle relative opere, in ottemperanza alle previsioni normative.

6. L'Istituto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei Lavori, ovvero dalla data di
Consegna dei Lavori in caso di Collaudo in corso d’‘opera, nomina un Organo di Collaudo,
secondo le modalita di cui all’art. 216, del d.P.R. 207/10, richiamato dall’art. 216, comma
16, del Codice.

7. Fatto salvo quanto previsto all’art. 219 del predetto d.P.R. 207/10, il Collaudo dovra avvenire
entro 6 (sei) mesi dall’'ultimazione di tutti i Lavori.

8. Della visita di Collaudo & redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione
dell’'opera e ai principali estremi dell’Appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'Organo di Collaudo;
b) il giorno di ciascuna visita di Collaudo;

c) le generalita degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono
intervenuti.

9. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dall’'Organo di Collaudo, le singole operazioni
e le verifiche compiute, il numero e la profondita dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I
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punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati
a verbale.

10. I processi verbali, oltre che dall’Organo di Collaudo e dall’Appaltatore, sono firmati dal
Direttore dei Lavori nonché dal RUP, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. E'
inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza € invocata negli stessi processi
verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

11. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’Organo di Collaudo gli operai
e | mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli
scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

12. Rimane a cura e carico dell’Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che
sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

13. Nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, I'Organo di Collaudo dispone
che sia provveduto d’ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal
residuo credito dell’esecutore.

14. Sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione
Appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall’‘Organo
di Collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di Collaudo rese necessarie dai difetti o dalle
stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’Appaltatore.

15. Tenuto fermo quanto previsto agli artt. 225-228 del d.P.R. 207/10, richiamati dall‘art. 216,
comma 16, del Codice, e ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, |'Organo di
Collaudo, qualora ritenga collaudabili i Lavori, emette il Certificato di Collaudo, che deve
contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell’Appalto e l'esito di realizzazione dei
Lavori, indicando puntualmente gli elementi di cui all’art. 229, comma 1, lett. a), del
d.P.R. 207/10;

b) il richiamo e allegazione degli eventuali verbali di visita in corso d’opera;

c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento
a parte);

d) la sintesi delle valutazioni dell’Organo di Collaudo circa la collaudabilita dell’opera;
e) la certificazione di Collaudo.
16. Nella redazione del Certificato, I'Organo di Collaudo dovra:

a) riassumere per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni,
le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

b) determinare la somma da porsi a carico dell’Appaltatore per danni da rifondere alla
Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio in danno o
per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese
sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento
degli stessi;

c) dichiarare, fatte salve le rettifiche che pud apportare l'ufficio in sede di revisione,
I'importo a saldo da liquidare all’Appaltatore;

d) attestare la collaudabilita dell’'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

17. Ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Codice, il certificato di Collaudo - con carattere
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provvisorio — assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Detto
certificato si intendera tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non
sia emesso entro 2 (due) mesi dalla scadenza del medesimo termine.

18. Qualora nel biennio di cui al precedente comma dovessero emergere vizi o difetti nei Lavori

19.
20.

21,

22,

oggetto dell’Appalto, il RUP provvedera a denunciare — entro il medesimo periodo - il vizio
o il difetto e ad accertare, sentiti il Direttore dei Lavori e I'Organo di Collaudo ed in
contraddittorio con I’Appaltatore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dei
Lavori; in tal caso proporra all’Istituto di fare eseguire dall’Appaltatore, od in suo danno, i
necessari interventi. Nell’arco di tale biennio I'’Appaltatore & tenuto a rilasciare la garanzia
per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo.

In caso di consegna anticipata, trova applicazione I'art. 230 del d.P.R. 207/10.

Nel caso in cui I'Organo di Collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la Stazione
Appaltante trasmettendo, tramite il R.U.P., per le ulteriori sue determinazioni, il processo
verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del
d.P.R. 207/10.

Il Certificato di Collaudo viene trasmesso per accettazione all’Appaltatore, che dovra firmarlo
nel termine di 20 (venti) giorni. All’atto della firma lo stesso Appaltatore potra aggiungere
le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

L'Organo di Collaudo riferisce al RUP del procedimento sulle singole richieste fatte
dall’Appaltatore al Certificato di Collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indicando
le eventuali nuove visite che ritenga opportuno eseguire.

Art. 19 (Penali)

Fatta salva la responsabilita dell’Appaltatore da inadempimento e il risarcimento del
maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c., I'Appaltatore sara tenuto a corrispondere
all'Istituto le seguenti penali:

i. in caso in cui I'Appaltatore ritardi nell’inizio dei lavori sara applicata una penale
giornaliera di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00). Ove il ritardo dovesse eccedere
i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo alla risoluzione del contratto ed
all'incameramento della cauzione;

ii. nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori, ai sensi
del comma 2 dell’art. 113 bis del Codice, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo
su ogni singola fase, viene applicata una penale dell’0,5%o0 (uno per mille) dell'importo
contrattuale.

Tutte le penali di cui al presente articolo, quanto il rimborso delle maggiori spese di
assistenza, insindacabilmente valutate dalla direzione dei lavori, sono contabilizzate in
detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della
relativa condizione di ritardo, salvo riesame in sede di conto finale.

Nei casi di inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 46 del presente
capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione Appaltante puo
decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2
del richiamato art. 46

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare
il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una
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penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione |'articolo 108 del
D.Lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto. In quest'ultimo caso il periodo di
ritardo sara determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere
i lavori.

2. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o
I'inadempimento siano imputabili all’Appaltatore.

3. L'Istituto avra diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 24, alla risoluzione del
Contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali
per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

4. L'Appaltatore prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente
articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali
maggiori danni.

5. L'applicazione della penale sara preceduta da una rituale contestazione scritta della
Stazione Appaltante verso |’Appaltatore, alla quale |'Appaltatore potra replicare nei
successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.

6. L'Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo,
potra, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alla lett. g) delle premesse
del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero
compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per
i corrispettivi maturati.

7. A tal fine, I’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a
compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi
spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.

8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso I’Appaltatore dall’'adempimento
dell’obbligazione che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della penale stessa.

Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto e subappalto)

1. In conformita a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Codice, & fatto divieto
all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106,
comma 1, lett. d), del Codice, in caso di modifiche soggettive.

2. ] Non
essendo stato richiesto in sede di offerta, & fatto divieto all’Affidatario di subappaltare i Lavori
oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

2. Per l'esecuzione delle attivita di cui al presente Contratto, I’Appaltatore potra avvalersi del
subappalto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del Codice e secondo le modalita ed
i limiti previsti nella Lettera di Invito All. sub "B” al presente Contratto.

3. Per le prestazioni affidate in subappalto, in relazione ai prezzi praticabili dall’Appaltatore al
subappaltatore, trova applicazione quanto stabilito nella Lettera di Invito.

4. L'Appaltatore sara responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante in
solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi
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dell’'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione
dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8, del Codice.

5. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

6. L'autorizzazione al subappalto sara sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I'affidamento
dell'Appalto;

b) che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) che all'atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato le prestazioni e le parti di
prestazioni che intende subappaltare;

d) che I'Appaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di
cui all'articolo 80 del Codice.

7. La Stazione Appaltante verifichera |'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice in capo al subappaltatore ex art. 105, comma 6, del Codice, nel periodo intercorrente
tra la ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’istanza di autorizzazione al subappalto e il
rilascio dell’autorizzazione medesima. Le verifiche saranno effettuate secondo le forme e con
le modalita previste dalla legge e, in particolare, per la dimostrazione dell’assenza delle
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, secondo le modalita previste dal
comma 13 dell'articolo 80, del Codice.

8. Aifini dell’'autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore deve presentare all’Istituto almeno 20
(venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni
oggetto del subappalto medesimo, apposita istanza, alla quale allega i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di subappalto che indichi puntualmente I'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

b) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata;

c) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a sé dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice;

d) la documentazione attestante i requisiti di idoneita tecnico-professionale del
subappaltatore, ove necessaria ai sensi delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;

e) la dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del
subappalto. Analoga dichiarazione dovra essere rilasciata da ciascuno dei soggetti
partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio;

f) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici;

g) copia del piano di sicurezza di cui all’art. 105, comma 17, del Codice, ove la sua
redazione sia obbligatoria ad opera del subappaltatore.

9. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30
(trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine pud essere prorogato una sola volta,
ove ricorrano giustificati motivi.
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10. Trascorso tale termine senza che |'Istituto abbia espressamente autorizzato il subappalto,
detta autorizzazione si intendera concessa.

11. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni
affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta.

12. Ai sensi dell’art. 31, comma 6, del D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013, per il
rilascio dell’autorizzazione di cui sopra, nonché per il pagamento degli stati di avanzamento
o delle prestazioni, il certificato di verifica di conformita, e il pagamento del saldo finale,
I'Istituto acquisisce d’ufficio il D.U.R.C. del subappaltatore in corso di validita.

13. In caso di raggruppamenti, il contratto di subappalto sara stipulato dalla capogruppo, in
nome e per conto del raggruppamento. E fatto obbligo all’operatore capogruppo di indicare,
all’atto della stipula del contratto di subappalto, I'operatore raggruppato per conto del quale
il subappaltatore eseguira le prestazioni, la quota detenuta dal medesimo nell’'ambito
dell’'appalto e la percentuale di incidenza del subappalto su tale quota.

14. L'affidamento dei Lavori da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e ¢), del
Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

15. L’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita
verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

16. Sara altresi acquisita una nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti
di cui all’art. 105, comma 7, del Codice.

17. La Stazione Appaltante corrispondera direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per
le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore &€ una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

18. L'Appaltatore corrispondera i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione
Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, provvedera alla verifica dell’effettiva applicazione
della presente disposizione. L’Appaltatore sara solidalmente responsabile con il
subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente.

19. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici.

Art. 21 (Recesso)

1. Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-
ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, la Stazione Appaltante potra recedere dal
Contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni
relative ai Lavori eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in cantiere. Anche in
deroga a quanto previsto dall’art. 109, comma 1, del Codice, I’Appaltatore non potra
pretendere dalla Stazione Appaltante compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente
periodo.
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I materiali, il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del precedente
comma 1, sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei Lavori, prima della
comunicazione del preavviso di cui al successivo comma 3.

L'Istituto potra recedere dal presente Contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 del codice civile. L'esercizio del diritto di recesso sara preceduto da
una formale comunicazione all’Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20
(venti) giorni solari, decorsi i quali la Stazione Appaltante prendera in consegna i Lavori e ne
effettuera il Collaudo.

La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, essa corrisponde
all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti hon ammortizzato nel corso dei
Lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione
e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del Contratto.

L'’Appaltatore dovra rimuovere dai cantieri gli eventuali materiali non accettati dal Direttore
dei Lavori e dovra mettere i medesimi cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel
termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sara effettuato d’ufficio e a sue spese.

Art. 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui requisiti)

L'Appaltatore riconosce e prende atto che l'esecuzione della prestazione & subordinata
all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici.

Ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice, per quanto non espressamente previsto nel
medesimo Codice e negli atti attuativi, alla fase di esecuzione del presente Contratto si
applicano le disposizioni del codice civile.

L’Appaltatore garantisce I'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice nonché
la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto
per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in
conformita al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.

L’Appaltatore assume espressamente |I'obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto -
pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. - ogni
variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima
della sottoscrizione del Contratto.

L’Appaltatore prende atto che I'Istituto si riserva la facolta, durante I’esecuzione del presente
Contratto, di verificare, in ogni momento, la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo
al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del
presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima
acquisizione delle prestazioni.

L'Istituto eseguira in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa I'effettivo possesso dei
requisiti e delle risorse oggetto dell’eventuale avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria,
nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’Appalto. A tal fine il
RUP accertera in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte
direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria, che il titolare del
Contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Art. 23 (Risoluzione del Contratto)
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1. Il presente Contratto potra essere sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall‘art.
108, comma 1, del Codice e sara in ogni caso sottoposto a risoluzione nelle ipotesi previste
dall’art. 108, comma 2, del Codice.

2. Quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali
da parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia
al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima
dei Lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che I’Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara
risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2, I'esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei
Lavori assegna a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non pud essere
inferiore a 10 (dieci) giorni solari, entro i quali I’Appaltatore medesimo deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I’Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve Il
Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

4. In caso di risoluzione del Contratto I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del Contratto.

5. Il RUP nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone,
con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, I'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in
consegna.

6. L'Organo di Collaudo procede a redigere il Verbale di accertamento tecnico e contabile di cui
al Codice. Con apposito verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del Contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel Capitolato e negli
altri Documenti di Gara nonché nelle eventuali perizie di variante; nel medesimo verbale &
altresi accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma
non previste nel Capitolato e negli altri documenti di Gara, né nelle eventuali perizie di
variante.

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale delle prestazioni
riferita all’Appalto risolto, I'onere da porre a carico dell’Appaltatore & determinato anche in
relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i Lavori, ove la
Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall’art. 110, comma 1, del
Codice.

8. Nei casi di risoluzione del Contratto dichiarata dalla Stazione Appaltante, I’Appaltatore deve
provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in
caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio
addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

Art. 24 (Clausole risolutive espresse)
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1. Il presente Contratto si risolvera immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le
modalita previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

a)

b)

)

d)

f)

9)

h)

n)

0)

P)

2. Al

cessazione dell’attivita di impresa in capo all’Appaltatore;

mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso I'Istituto, di eventi
che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacita
generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice
e delle altre norme che disciplinano tale capacita generale;

perdita, in capo all’Appaltatore, dei requisiti di capacita generale a stipulare con la
Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle
altre norme che stabiliscono forme di incapacita a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

violazione del requisito di correntezza e regolarita contributiva, fiscale e retributiva da
parte dell’Appaltatore;

violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;

gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza di cui all’art.
105, comma 17, del Codice, previa formale costituzione in mora dell’Appaltatore;

qualora, ai sensi del precedente art. 9, I’Appaltatore non si presenti alla data stabilita
per la redazione del verbale di Consegna dei Lavori;

violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque
acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;

violazione degli obblighi di condotta derivanti dal “Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”, di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal «Codice di
comportamento dei dipendenti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi
dell’art. 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

cessione parziale o totale del Contratto da parte dell’Appaltatore;
affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dall’Istituto;
esito negativo della verifica di conformita definitiva;

applicazione di penali, da parte della Stazione Appaltante, per ammontare superiore al
10% dell'importo contrattuale, IVA esclusa, nel corso della durata del Contratto;

mancata cessazione dell'inadempimento e/o mancato ripristino della regolarita dei
Lavori entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla contestazione intimata
dall'Istituto;

accertamento in corso d'opera, da parte del RUP, che le prestazioni oggetto del
Contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dellimpresa
ausiliaria che I'’Appaltatore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto
di avvalimento;

violazione degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui agli artt. 21 e 22 del
presente Contratto.

verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, |'Istituto comunichera

all’Appaltatore la propria volonta di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 1456 c.c.
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3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, imputabili all’Appaltatore, I'Istituto
procedera ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del
Codice. Ove non fosse possibile I’'escussione della cauzione, I'Istituto applichera, in danno
dell’Appaltatore, una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al
risarcimento dei danni eventualmente subiti dall'Istituto.

4. 1l presente Contratto si risolvera, altresi, nel caso in cui venga stipulata una convenzione
Consip avente ad oggetto Lavori comparabili con quelle oggetto di affidamento, ai sensi
dell’art. 1, comma 3, del D.L n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012.

5. Nel caso di risoluzione, I'’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
Contratto.

Art. 25 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione
del Contratto)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e ss. dell’art. 110, del Codice, in caso di fallimento,
di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del Contratto ai sensi
dell’art. 108 del Codice, ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter,
del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto,
I'Istituto provvedera ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per I'affidamento del completamento delle prestazioni.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni gia proposte dall’originario Appaltatore in
sede in offerta.

Art. 26 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le
mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del
12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni
della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e
provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso I'Istituto che nei rapporti con la Filiera
delle imprese.

2. In particolare, I’Appaltatore si obbliga:

a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’'ambito del presente Appalto, sia attivi
da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato
all'art. 7;

b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti
soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato;

c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico
bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni;

d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti,
consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli
destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche
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se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art.
3, comma 1, della legge n. 136/2010;

e) ad inserire 0 a procurare che sia inserito, nell’'ambito delle disposizioni di pagamento
relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente
procedura;

f) a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente
dedicato e/o le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale
conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;

g) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilita dei flussi finanziari,
di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad
acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o
semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale:

a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo
restando I'obbligo di documentazione della spesa;

b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a €
1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e
I‘'obbligo di documentazione della spesa;

c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla
normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari.

4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a
somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere
successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

5. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma
13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i
seguenti obblighi:

a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico
bancario o postale sul conto corrente dedicato;

b) osservare gli obblighi di tracciabilita in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti
ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

Art. 27 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente
Appalto e in quelli della Filiera)

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle imprese,
I’Appaltatore:

a) € obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati al
2 comma dell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione
delle parti in ragione della posizione in Filiera;
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b) qualora abbia notizia dell'inadempimento di operatori della Filiera delle imprese rispetto
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge
136/10, sara obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

c) € obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lett.
a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della
posizione in Filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera stessa.

Art. 28 (Lavoro e sicurezza)

1. L'Appaltatore dichiara e garantisce che osserva ed osservera per l'intera durata del
Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi
assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti,
prestazioni ed obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la
normativa e i contratti di categoria in vigore, sia nazionali che di zona, stipulati tra le parti
sociali comparativamente pil rappresentative, e successive modifiche e integrazioni.

2. L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell'ambito della propria organizzazione e nella
gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterra a tutte
le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli
obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali
modifiche o integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga verso |'Istituto a far osservare la normativa in tema di lavoro,
previdenza, assicurazioni, infortuni e sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali
subappaltatori.

4. L'Istituto, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore o del suo subappaltatore degli
obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorita,
sospendera ogni pagamento fino a che le predette autorita non abbiano dichiarato che
I’Appaltatore si &€ posto in regola. Resta, pertanto, inteso che I’Appaltatore non potra vantare
alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.

5. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che I’Appaltatore non sia in regola rispetto
ai versamenti contributivi, I'Istituto sospendera ogni pagamento sino alla regolarizzazione
del debito contributivo dell’Appaltatore.

6. In caso di mancata regolarizzazione, [I'Istituto trattera definitivamente le somme
corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.

7. L'Appaltatore, prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, €
obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti
di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.

8. Ai sensi dell’art. 105, comma 9, del Codice prima dell’avvio dell’esecuzione, I'’Appaltatore
dovra trasmettere all’Istituto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di
sicurezza di cui al comma 17 del medesimo articolo, relativa sia ad esso Appaltatore che ai
propri eventuali subappaltatori.

9. Ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.L. 69/13, convertito in legge n. 90/2013, I'Istituto
verifichera la regolarita contributiva dell’Appaltatore, mediante acquisizione d’ufficio del
D.U.R.C., nei seguenti casi:
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= per il pagamento degli stati avanzamento dei lavori;
= per il certificato di verifica di collaudo;
= per il pagamento del saldo finale.

10. Qualora tra la stipula del presente Contratto e il primo stato di avanzamento o accertamento
delle prestazioni effettuate, ovvero tra due successivi stadi di avanzamento o accertamenti
delle prestazioni effettuate, intercorra un periodo superiore a 120 (centoventi) giorni,
I'Istituto acquisisce un D.U.R.C. relativo all’Appaltatore e ai subappaltatori entro i trenta
(30) giorni successivi alla scadenza dei predetti 120 (centoventi), fatta eccezione per il
pagamento del saldo finale per il quale € in ogni caso necessaria l’'acquisizione di un nuovo
D.U.R.C..

11. Per il caso di pendenze contributive verso I'INPS e di mancata regolarizzazione delle
medesime, |'Istituto potra trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi,
e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da
corrispondersi all’Appaltatore, alla stregua di quanto disposto dal successivo art. 29.

12. L'Appaltatore si impegha a garantire e tenere manlevato e indenne |'Istituto da ogni
controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del
subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo,
pertanto, I'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui
sopra.

13. Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni
di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili
all’Appaltatore e/o al suo subappaltatore, in ordine alla normativa in tema di lavoro,
previdenza o sicurezza, |'’Appaltatore sara obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai
lavoratori quale garante dell'Istituto, e a richiedere |'estromissione dell’Istituto stesso, ai
sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente
richieste dall’autorita giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.

14. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese
legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari,
spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A..

Art. 29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze
contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore)

1. Incaso diinadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C. relativo a personale dipendente
dell’Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Stazione
Appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo corrispondente all'inadempienza
per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.

2. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, &€ operata una ritenuta dello
0,50% (zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in
sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del
certificato di verifica di conformita, previo rilascio del D.U.R.C..

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente
comma 1, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I'’Appaltatore, a
provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
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4. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta
entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d’opera,
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme
dovute all’Appaltatore del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del precedente art.
20.

Art. 30 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)

1. Quali soggetti Responsabili dell’esecuzione del Contratto sono individuati:
= |'arch. Valeria Raimondi, in forza a questo Istituto in qualita di RUP;
= il per. ind. Michele Cannizzaro, in forza a questo Istituto in qualita di Direttore dei Lavori;
= e il Dott. [...], in qualita di Referente Unico per I’Appaltatore.

2. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto sara effettuata per iscritto a mezzo PEC o
spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo e-mail ai seguenti
indirizzi:
per I’Appaltatore
[...]

Via [...], n. [...], CAP [...], Citta[...]

Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

e-mail [...]

PEC [...]

per I'Istituto

INPS - Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Via M.P. Toselli, n. 5, CAP 90143, Citta Palermo
Alla c.a. del Dott. [...], Fax [...]

e-mail [...]@inps.it

PEC direzione.regionale.sicilia@postacert.inps.gov.it

3. Le comunicazioni di carattere ufficiale potranno essere effettuate solo mediante
raccomandata A.R. o attraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo raccomandata A.R.
avranno effetto dal loro ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione,
attestata dagli strumenti elettronici.

4. Sara facolta di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapiti
di cui sopra, mediante comunicazione effettuata all’altra Parte.

Art. 31 (Spese)

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese per la stipulazione del presente
Contratto ed ogni relativo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie
ed escluse soltanto le tasse e imposte, a carico dell’Istituto nelle percentuali di legge.

37



Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento di «Lavori di M.S.
per I'ammodernamento dell’ascensore in Agrigento, Via Picone nn. 20-30 lato ex reddito e in Messina, Via Vittorio
Emanuele, 100 lato impiegati»

Art. 32 (Foro competente)

1. Per qualunque controversia inerente alla validita, interpretazione, esecuzione e risoluzione
del presente Contratto, sara esclusivamente competente il Foro di Palermo, con esclusione
di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.

Art. 33 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016, («Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla
protezione dei dati») (GDPR), in relazione ai dati personali il cui conferimento & richiesto ai
fini della gara e dell’esecuzione dei Lavori, si precisa che:

a) Titolare del trattamento & I'Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS. Persona
autorizzata al trattamento dei dati personali sotto |'autorita diretta del titolare & [...] in
qualita di RUP;

b) Responsabile della Protezione dei dati € il dott. [...], contattabile all'indirizzo indicato alla
successiva lett. h), punto 1;

c) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della procedura e per i
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, fermo il rispetto del segreto
aziendale e industriale ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs.50/2016;

d) il trattamento & realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di
cui all’art. 4, paragrafo 1, n. 2 del Regolamento (UE) n. 679/2016, con o senza l‘ausilio
di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a
garantirne la riservatezza, con logiche strettamente correlate alle finalita per le quali i
dati sono raccolti;

e) i dati personali conferiti, compresi quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento
(UE) n. 679/2016, il cui trattamento € autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente
e comunque pertinente ai fini dell’attivita sopra indicata+

f) il trattamento dei dati personali viene svolto da dipendenti dellIstituto, opportunamente
autorizzati e istruiti, che operano sotto la sua autorita diretta; solo eccezionalmente, i
dati potranno essere conosciuti e trattati anche da altri soggetti, che forniscono specifici
servizi o svolgono attivita strumentali per conto dell'INPS e operano in qualita di Persone
autorizzate o Responsabili del trattamento, a tal fine designati dall’Istituto, nel rispetto
e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento UE. I dati possono essere
comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o
regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di
contenzioso;

g) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per
legge;
h) l'interessato che abbia conferito dati personali pud esercitare i seguenti diritti:
1. ha il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’'ordinamento, la rettifica dei dati
personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento

UE, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, puo altresi chiedere
la cancellazione dei dati, decorsi i previsti termini di conservazione, o la limitazione del
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trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla loro situazione
particolare, & consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del
trattamento. L'apposita istanza all'INPS & presentata contattando il Responsabile della
protezione dei dati presso I'INPS (INPS - Responsabile della Protezione dei dati
personali, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144, Roma (RM); posta elettronica certificata:
responsabileprotezionedati.inps@postacert.inps.gov.it.);

2. ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorita
di controllo nazionale), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE) qualora ritenga che il
trattamento dei dati personali sia effettuato dall'INPS in violazione di quanto previsto
dal Regolamento UE;

3. qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento
UE 679/2016, oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lett. a), del Regolamento UE
679/2016, puo revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceita
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

i) i dati conferiti saranno conservati per un periodo pari a quello indicato nel vigente
Massimario di Conservazione e di Scarto adottato dall'Istituto e reperibile sul sito
istituzionale.

2. L'Appaltatore & consapevole che |'esecuzione dei lavori, servizi e forniture, potrebbe
comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarita dell’Istituto
o dell’'utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna,
dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse
venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’'esecuzione del proprio
incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a
qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per |'esecuzione del
Contratto.

3. L'Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del
D.Lgs. 196/03, cosi come modificato ed integrato ai sensi del D.Lgs.101/2018 e dei
successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di
salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresi,
si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove
risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa
vigente.

4. L'Appaltatore sara responsabile per I'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e
segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

5. L'Appaltatore, per I'espletamento dei servizi previsti dal Contratto, €& designato
“"Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento UE. Con
la sottoscrizione dell’Atto di designazione di cui all’allegato E del presente Contratto,
I’Appaltatore dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli
obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal
Regolamento UE, dal Contratto e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati.
L'’Appaltatore si impegna a sostenere direttamente ogni e qualsiasi onere e spesa
conseguente, anche a titolo di corrispettivo, rimborso, contributo o imposta, all’attivita
prestata dall’incaricato, dovendosi intendere che tali eventuali oneri, spese, corrispettivi,
contributi, imposte e quant’altro sono integralmente compresi e coperti dal corrispettivo
d’Appalto, e che I’Appaltatore & espressamente obbligato a manlevare sotto ogni profilo
I'Istituto da eventuali pretese e azioni dell’incaricato.
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6. Fatta salva ogni responsabilita in capo al predetto, sara facolta dell’Appaltatore provvedere
alla sua sostituzione in corso di esecuzione del Contratto, mediante una nuova e formale
designazione con I'utilizzo dello schema allegato.

Art. 34 (Varie)
1. 1l presente Contratto € regolato dalla legge italiana.

2. Il presente Contratto ed i suoi allegati costituiscono l'integrale manifestazione di volonta
negoziale delle Parti. L'eventuale invalidita o inefficacia di una delle clausole del presente
Contratto sara confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comportera l'invalidita
o l'inefficacia del Contratto nella sua interezza.

3. Eventuali omissioni o ritardi delle Parti nel pretendere I'adempimento di una prestazione cui
abbiano diritto non costituiranno rinuncia al diritto a conseguire la prestazione stessa.

4. Ogni modifica successiva del Contratto dovra essere stabilita per iscritto.

5. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni della Lettera di
Invito, del Capitolato, delle Condizioni Generali di Contratto Consip, alle disposizioni
normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa
comunque applicabile in materia.

6. Le eventuali modifiche alla normativa in sede di esecuzione dei contratti pubblici, aventi
carattere sopravvenuto rispetto alla stipula del presente Contratto, non modificheranno la
disciplina contrattuale qui contenuta, salvi i casi di espressa retroattivita di tali nuove
sopravvenienze.

Letto, confermato e sottoscritto.

[Luogo e data]

L’APPALTATORE L'IsSTITUTO

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, I’Appaltatore dichiara di avere
preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del
Contratto: Art. 1 (Definizioni), Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati), Art. 3
(Oggetto e durata del Contratto), Art. 4 (Modalita generali di esecuzione dei Lavori; Art. 5
(Governance dell’esecuzione contrattuale), Art. 6 (Obblighi dell’Appaltatore), Art. 7 (Corrispettivi
e modalita di pagamento), Art. 8 (Responsabilita dell’Appaltatore e garanzie), Art. 9 (Consegna
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Procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta di
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento di «Lavori di M.S.
per I'ammodernamento dell’ascensore in Agrigento, Via Picone nn. 20-30 lato ex reddito e in Messina, Via Vittorio
Emanuele, 100 lato impiegati»

dei Lavori), Art. 10 (Sospensione dell’esecuzione del Contratto), Art. 11 (Contestazioni tra
Istituto e Appaltatore), Art. 12 (Contabilita dei Lavori), Art. 13 (Riserve dell’Appaltatore), Art.
14 (Stati di Avanzamento Lavori), Art. 15 (Certificato di ultimazione dei Lavori), Art. 16 (Conto
Finale dei Lavori e reclami dell’Appaltatore), Art. 17 (Modifica del Contratto durante il periodo di
efficacia), Art. 18 (Attivita di collaudo), Art. 19 (Penali), Art. 20 (Divieto di cessione del Contratto
e subappalto), Art. 21 (Recesso), Art. 22 (Normativa in tema di contratti pubblici e verifiche sui
requisiti), Art. 23 (Risoluzione del Contratto), Art. 24 (Clausole risolutive espresse), Art. 25
(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del Contratto), Art.
26 (Obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari), Art. 27 (Obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della Filiera), Art. 28 (Lavoro e
sicurezza), Art. 29 (Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienze
contributive e retributive dell’Appaltatore o del subappaltatore), Art. 30 (Responsabili delle Parti
e comunicazioni relative al Contratto), Art. 31 (Spese), Art. 32 (Foro competente), Art. 33
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 34 (Varie).

L'APPALTATORE
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