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RIFERIMENTI NORMATIVI E ABBREVIAZIONI

- D.Lgs. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
in seguito denominato, aggiornato alle modifiche previste dalla legge 55/2019 (di conversione del
dl Sblocca cantieri),Codice dei contratti pubblici o Codice.

- DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato Regolamento di esecuzione ed
attuazione del DIigs 163/2006 o Regolamento - articoli vigenti.

- D.M. 248 del 10.11.2016, Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica
e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione ai sensi dell‘art. 89, comma 11, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50

- D.M. n.49 del 07.03.2018, Regolamento recante <<Approvazione delle linee guida sulle modalita
di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione>>

- Legge n. 55 del 1990 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale.

- D. Lgs. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136.

- DIgs 81/2008 Testo unico sulla saluta e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Testo unico
sulla sicurezza.

- D.P.R 19 aprile 2000 n.145 Regolamento recante il Capitolato generale d‘appalto per i LL.PP., ai
sensi dell’art.3, comma5s della legge 11 febbr.1994 n.109, adottato con, in seguito denominato
Capitolato Generale -vigente;

- Norme tecniche costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 2008.

- DM 37/2008 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attivita di installazione degli impianti all'interno degli edifici, di seguito denominato Regolamento
sicurezza impianti

- Norme tecniche CEI UNI applicabili, in relazione alla tipologia di interventi, nonché leggi e norme
sulla prevenzione degli infortuni, in tema di salute e sicurezza, e direttive e linee guida emanate
dall’ASP, dall'INAIL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

- Regolamento per lI'amministrazione e contabilita dell’INPS (deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n.172 del 18/05/2005), in seguito denominato Regolamento INPS.



CLAUSOLE DI REGOLAZIONE DEL RAPPORTO AMMINISTRATIVO TRA STAZIONE
APPALTANTE ED APPALTATORE

- NORME GENERALI
- CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO
- Art. 1 - Oggetto dell’appalto e designazione sommaria delle opere

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per i lavori di M.S.
da eseguirsi presso lo stabile della Sede INPS di Messina Via Argentieri nn. 1-3 finalizzato al
ripristino funzionale edile ed impiantistico, dei locali ufficio da adibire a prossima sede staccata
dell'Istituo. Le indicazioni del presente Capitolato ed i disegni di cui ai successivi articoli ne
forniscono consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione secondo il
progetto elaborato dai Geom. Roberto Schillaci, Geom. Giuseppe Pulvirenti e P.Ind. Antonio
Distefano, ove tutte le lavorazioni da realizzare sono descritte, completo di elaborati grafici. Sono
compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.

L'esecuzione dei lavori &€ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi contrattuali nonché
derivanti dalle prescrizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
(DUVRI), se necessario, delimitando di volta in volta le aree di cantiere.

E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di redigere e consegnare alla Stazione Appaltante, al termine
dei lavori, i disegni delle opere effettivamente (as built) realizzate comprensivi di particolari
realizzativi, nonché libretti di manutenzioni, manuali d’uso, dichiarazioni di garanzia e quant’altro
occorrente. Sara compito e onere della ditta esecutrice il controllo e I'eventuale integrazione del
progetto esecutivo o di parte di esso conseguente alle scelte realizzative e commerciale, della Ditta
stessa, in termini di prodotti e materiali.

In particolare la ditta esecutrice, a propria cura e spesa, anche attraverso |'ausilio di professionalta
tecniche (ingegnere, geologo, ecc..) dovra, prima dell’inizio delle relative lavorazioni, effettuare la
verifica della struttura esistente di ripartizione sul solaio di copertura del carico determinato dalla
macchina per la climatizzazione, affinché risulti idonea allo scopo in base al nuovo macchinario, con
le caratteristiche dimensionali ed il peso relativo, che discendono dalle scelte commerciali proprie
dell’0.E., nonché i calcoli di verifica e/o di eventuale adeguamento della struttura stessa, con il
relativo deposito al Genio Civile di Messina nonché ottenere i conseguenti visti e/o autorizzazioni
per la realizzazione.

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

N. Opere Descrizione sommaria

Opere Edili I lavori consistono nel rifacimento di due blocchi di
servizi igienici a piano terra, nella revisione di tutti
i pezzi sanitari dei servizi igienici dello stabile, nella
revisione di tutti gli infissi esterni ed interni,
fornitura in opera di nuove porte in legno e/o con
1 anta in vetro, revisione dei controsoffitti,
eliminazione di infiltrazioni d’acqua provenienti
dalla copertura, bonifica delle murature al piano
terra mediante eliminazione di umidita risalente,
lucidatura di pavimenti in marmo al piano terra,
ritinteggiatura di tutti gli ambienti dello stabile,
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fornitura in opera di strutture di protezione dalla
caduta intonaci nella galleria adiacente lo stabile

Opere Impiantistiche

I lavori consistono nell'adeguamento funzionale e
ripristino degli impianti elettrici, antincendio e di
climitazzazione.

N.2 Ascensori esistenti con matricole ME86/87 e
ME87/87 - prima della messa in esercizio dovranno
essere sottoposti a verifica straordinaria ai sensi del

D.P.R.

162/1999 con esito positivo,
dichiarazione di conformita.

oltre alla

- Art. 2 - Ammontare dell’appalto.

1. L'importo dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria Sede INPS via Argentieri - Messina

Lavori cap. cap.
A - LAVORI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA | ., 5)511201001 SU120800506 |5U211200303
A.1 lavori € 265.916,69
A.1 lavori impiantistici € 332.087,38
A.2 lavori in economia ex art 179 DPR 207/2010 (max 302 f)l € 17.948,90
A.3 Forniture e p.o. tende € 36.930,60
Totale A € 615.952,97 € 36.930,60
Totale A Lavori e Forniture € 652.883,57
B - ONERI PER LA SICUREZZA
B.1 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.227,41
Totale B) €4.227,41
Totale A+B € 657.110,98
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
imprevisti su A € 13.322,27
imprevisti sulle forniture 10% 3.693,06 €
IVA sui lavori (22% di A+B) € 136.439,68
IVA sulle forniture (22% di A.3) € 8.124,73
art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A+B) € 13.057,67
contributo della S.A. all'autorita di vigilanza sui contraFt! € 600,00
pubblici
oneri conferimento a discariche autorizzate dei rifuti normali € 3.000,00
e speciali € 4.000,00
accantonamento art.205 D.Lgs. 50/2016 (da impegnare da 0
economie di ribasso d'asta
Totale C) € 169.819,62 €600,00] €11.817,79
Totale A+B+C per capitoli di spesa € 790.000,00 €600,00 €48.748,39
TOTALE INTERVENTO € 839.348,39

2. L'importo delle spese relative ai provvedimenti per la sicurezza del cantiere e della sicurezza
per rischi da interferenza, questi ultimi se presenti, ex art 26 D.lgs 81/08 (SCS: Spese




Complessive di Sicurezza), gia incluse nelle cifre sopra indicate, ammonta ad € 4.227,41
(quattromiladuecentoventisette/41) e non sono soggette a ribasso d’asta.

3. L’appalto deve intendersi a “misura” e le cifre del precedente prospetto, che indicano gli
importi presuntivi delle diverse categorie di lavoro a misura e delle diverse opere e gruppi
di opere, soggetti al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in pit quanto in meno
(e cio sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte
0 soppressioni che I’Amministrazione appaltante riterra necessario od opportuno apportare
al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato
Generale d’Appalto adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, dell’art. 25 della Legge e
dell’art. 161 del Regolamento n. 207/10, nonché, nei limiti e con le prescrizioni del Codice,
dell’ordinamento della stazione appaltante e del finanziamento.

4. L'importo dei lavori compensati o valutati “a corpo”, come anche quello del “compenso a
corpo” (ove previsto), risulta fisso ed invariabile ed € soggetto a ribasso d’asta.

5. Resta peraltro stabilito che risulta ad esclusivo carico del concorrente il preventivo controllo,
sia sotto |'aspetto quantitativo, in termini di completezza previsionale, sia qualitativo, delle
lavorazioni compensate a corpo, assumendo lo stesso, in qualita di contraente, ogni onere
e rischio perché tali lavorazioni siano date finite e definite sotto ogni aspetto, nell’assoluto
rispetto delle normative tecniche e legislative di riferimento e delle prescrizioni del presente
Capitolato.

- Art. 3 —Modalita di stipulazione del contratto e tracciabilita dei flussi finanziari

I\\

1. L'importo netto contrattuale sara quello risultante dalla somma di:

a) importo relativo alle opere per la sicurezza, cosi come fissato dall’Istituto (prospetto suindicato);
b) importo relativo alle opere propriamente oggetto dell’appalto al netto del ribasso percentuale
offerto dall’aggiudicatario.

2. Il contratto verra stipulato in forma privata. Sono parte integrante del contratto d'appalto, il
presente capitolato speciale (CSA), e gli eleborati di cui al Capo 2 art. 6.

3. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta,
mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituisce vincolo negoziale I'importo
degli stessi indicato negli atti progettuali relativi agli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza.
4. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, pena la nullita del contratto, I'appaltatore dovra
attenersi a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010. Comunichera quindi
gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalita e codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili, avvalimento
1. Ai sensi dell’art. 61 del Regolamento, dell’art. 89 del Codice e del D.M. 248/2016 i lavori il

cui importo complessivo compreso i lavori in economia ed oneri della sicurezza ammonta ad
€. 657.110,98 sono cosi individuati:

CATEGORIA | CLASSE | PREVALENTE | IMPORTO PERCENTUALI | SUBAPP. | SCORP. | AVVAL. 8:;"_'112'
VEDI ART.4
0,
0G2 I SsI 318.110,14 48,41% o Tx NO NO sI
I VEDI ART.4
0,
0S30 ART.90 DPR NO 66.265,45 10,08 % o Tx SI NO SI
207/2010
0s28 I NO 195.862,95 29,81% VEDI ART.4 SI NO SI
E CAPO IX
0s4 . NO 76.872,45 11,70% SI SI NO SI
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ART.90 DPR
207/2010
TOTALE 657.110,98 100%

In tutte le categorie sono ricompresi gli eventuali interventi previsti in appalto per le lavorazioni in
economia, sono inoltre ricompresi, nel rispetto della percentuale della categoria, gli interventi
previsti in appalto per la sicurezza.

Nell’appalto sono previste categorie OS3 che incidono per una percentuale inferiore al 10% e
pertanto sono state inglobate nella categoria prevalente 0G2.

Costituisce requisito di esecuzione l'abilitazione prevista nel DM 37/2008 art. 3 per la
realizzazione degli impianti di cui all’art. 1 c.2, lettera a) per impianti elettrici; lettera b)
per il cablaggio strutturato e F.O.; lettera c) per impianto di climatizzazione; lettera d)
per impianto idrico; lettera f) per impianti di sollevamento di persone; lettera g) per
impianti di protezione antincendio. Inoltre I'obbligo dell'impresa di iscrizione al Registro
telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (D.P.R. 43/2012), per
imprese e persone che svolgono attivita di installazione, manutenzione e smantellamento
di apparecchiature contenenti gas fluorati nonché di controllo e recupero dei gas. Di tutte
le sopra dette categorie, la ditta appaltatrice dovra rilasciare apposita dichiarazione di
conformita ed ogni altra documentazione e/o certificazione prevista dalle norme di
riferimento.

2. In considerazione delle caratteristiche dell’appalto, della natura e della complessita dell’opera,
anche con riferimento all’articolo 89 comma 11 del Codice, nonché valutata l'inderogabile esigenza
della Stazione Appaltante di conseguire la corretta esecuzione dell’appalto e di garantire la tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si specificano di seguito le prestazioni e/o le
lavorazioni riferite alle sopra indicate categorie dei lavori che dovranno, ai sensi dell’art. 105
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, essere eseguite a cura dell’aggiudicatario, e precisamente
le lavorazioni ricadenti nella categoria 0G2, ivi compresa lI'assorbita categoria 0S3, e le
categorie 0S28 ed 0S30 di cui all’All.2a - Computo Metrico Estimativo con Categorie:

OG2 - RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA Al SENSI DELLE DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
21.01.11 Rimozione diintonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccol

21.03.01.001 Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ... m. per ogni m? d’inte
21.09.07 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macr ... onere per dare I'opera
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul cassone di raccol
21.02.17 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamen
09.01.02 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero per dare il lavo
21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... el cassone, esclusi gli
05.01.15 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita co ... tero per dare il lavoro
08.03.08 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o conriq ... nere per dare l'infisso
11.01.01 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... orre per dare il lavoro
11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... orre per dare il lavoro
15.01.05 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e I'opera completa e fu
15.01.08 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare I'opera comple
12.01.04 Fornitura e posa in opera di strato di isolamento con gua ... istero per dare I'opera
05.02.06.001 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato ... ita a perfetta regola
APO1 Revisione di controsoffitti in fibre minerali consistenti nella sostituzione dei pannelli d
APQO2 Revisione di pezzi igienico sanitari (lavabo, bidet, buttatoio, w.c. ecc..) con eventuale s
AP0O4 Revisione di porta interna in legno o vetro, mediante registrazione, eventuale sostituzione
APO5 Revisione di infisso esterno con serranda avvolgibile, comprendente la registrazione, la re




26.01.44.002 Rete di sicurezza anticaduta a norma UNI EN 1263-2 del 20 ... assima sicurezza. i
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul cassone di raccol
21.01.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccol
05.01.06 Pavimento in piastrelle in monocottura di 12 scelta con superficie smaltata a tinta u
05.01.10.001 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio p

15.04.04 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2 oserpmoc

21.01.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccol
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul cassone di raccol
21.02.17 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamen
09.01.02 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero per dare il lavo
21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cuisi ... el cassone, esclusi gli
05.01.15 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita co ... tero per dare il lavoro
08.03.08 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riq ... nere per dare l'infisso
11.01.01 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... orre per dare il lavoro
11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... orre per dare il lavoro
15.01.05 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e I'opera completa e fu
15.01.08 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare I'opera comple
05.02.06.001 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato ... ita a perfetta regola
APO1 Revisione di controsoffitti in fibre minerali consistenti nella sostituzione dei pannelli d
AP02 Revisione di pezzi igienico sanitari (lavabo, bidet, buttatoio, w.c. ecc..) con eventuale s
APO4 Revisione di porta interna in legno o vetro, mediante registrazione, eventuale sostituzione
21.01.11 Rimozione diintonaco interno od esterno eseguito con qua ... a sul cassone di raccol
21.01.06 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od estern ... a sul cassone di raccol
21.02.17 Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte ... per il nuovo trattamen
09.01.02 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di ... istero per dare il lavo
21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si ... el cassone, esclusi gli
05.01.15 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita co ... tero per dare il lavoro
08.03.08 Fornitura e collocazione di porta interna cieca o conriq ... nere per dare l'infisso
11.01.01 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina ... orre per dare il lavoro
11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano ... orre per dare il lavoro
15.01.05 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellan ... e I'opera completa e fu
15.01.08 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana v ... per dare I'opera comple
05.02.06.001 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato ... ita a perfetta regola
AP0O1 Revisione di controsoffitti in fibre minerali consistenti nella sostituzione dei pannelli d
AP02 Revisione di pezzi igienico sanitari (lavabo, bidet, buttatoio, w.c. ecc..) con eventuale s
APO4 Revisione di porta interna in legno o vetro, mediante registrazione, eventuale sostituzione
AP0O5 Revisione di infisso esterno con serranda avvolgibile, comprendente la registrazione, la re
21.01.16 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed even
09.01.08 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo no ... istero per dare il lavo
07.01.02 Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni per cancelli, ringhiere, parape
08.04.03.001 Fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dalla UNI 6534, di due lastre di
AP03 Ricerca ed eliminazione di infiltrazione di acqua piovana proveniente dalla gronda perimetr
APO6 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito da un sistema di ancoraggio (linea vita) contro le
08.05.03 Fornitura e collocazione di frangisole con bande in shantung del tipo verticale della |
APQO7 Fornitura e posa in opera di arredo bagno composto da specchio, kit accessori arredo (port
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AP0O8 Fornitura e posa in opera di targa porta-nome delle dimensioni minime di mm. 192x52 da coll
A06.5.04.028b  Gruppo di sollevamento per acque potabili o similari

14.01.09.012 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase

15.04.10 Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina

15.04.19.003 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25

0S28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO

A01.5.04 .015 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fib
A01.5.04.015.d @63x7,1mm

A01.5.04.014 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fib
A01.5.04 .014b @25x3,5mm

A03.5.08.065 Ventilconvettore a cassetta installato a controsoffitto con ventilatore radi
A03.5.08.065.b resa frigorifera 2,70 kW, resa termica 3,46 kW

A03.5.08.060 Ventilconvettore con ventilatore centrifugo e motore elettrico e scheda inve
A03.5.08.060.d resa frigorifera 3,84 kW, resa termica 4,61 kW velocita media portata 585
A02.3.54 .464 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16:
A02.3.54 .464.c @50 mm

A02.5.28.137 Collettore di distribuzione fluido caldo/freddo, compresa verniciatura con d
A02.5.28.137.a con 4 derivazioni del @ di 1"1/2

A02.3.69.565 Collettore in ottone con attacchi di testa filettati F da 1", pezzi terminal

A02. 3.69.565.d 8 attacchi, lunghezza 625 mm

A02.5.39.191 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16, in ope
A02.5.39.191.e @ 80mm

A02.5.25.119 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fib
A02.5.25.119.c ©@32x4,4mm

A02. 3.49 .436 Valvola a sfera in ottone cromato con maniglia a farfalla rossa, attacchi co
A02.3.49 436.f 1"Fx1"1/4M

A02.3.37.376 Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua, corredato di detentor
A02. 3.37.376.f lunghezza 500 mm, attacchin. 10

A01.5.43.215 Collare pesante in acciaio zincato con guarnizione antivibrante per I'abbatt
A01.5.43 .215.c @3/4"

A01.3.61.573 Collare antivibrante per tubazioni insonorizzate:

A01.3.61.573.a @50 mm
14.02.02.001 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con li

15.04.02.002 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione perimpiantoi

A04.5.04 .053 Termostato ambiente con regolazione a due posizioni per montaggio a parete i
F03.5.16.311 [035311] Strumenti indicatori con 2 contatti di allarme, massima e/o minima, relé a
F03.5.16.311.c  [035311c] voltmetro per corrente alternata
F03.5.09.229 [035229] Selettore componibile:
F03.5.09.229.b  [035229b] a 3 posizioni, 2 contatti NO, con ghiera in plastica @ 22 mm
F07.5.05.043 [075043] Scaricatore di corrente da fulmine, classe | secondo CEI 81-8, spinteromet
F07.5.05.043.b [075043b] tripolare, prova corrente da fulmine (10/350 microns) 60 kA
137 [025157] Tubo isolante rigido in materiale plastico autoestinguente, a basse emissioni tossi
137.A  [025157c] 25 mm
136 [025016] Cavo flessibile isolato in pvc, schermatura con treccia di rame rosso, guaina ester
136.B [025016f] sezione 4 mmq
135 [025006] Cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici corrosivi, isol




135.A [025006c] 4 conduttori
130 Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commerciali, condotte d'ar
130.B per tubazioni @ esterno 35 + 48 mm
130.A per tubazioni @ esterno 60 + 114 mm

A02.5.25.120 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fib

A02.5.25.120.f @90x 8,2 mm

14.04.18.002 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di

A03.5.05.031 [035031] Refrigeratore/pompa di calore, condensato ad aria con ventilatori assiali
A03.5.05.031.b [035031b] resa frigorifera 317 kW assorbimento elettrico 121 kW
F03.5.14.265 [035265] Base portafusibile sezionabile per fusibili cilindrici dimensione 8,5 x 31
F03.5.14.265.d [035265d] bipolare portata 25 A

A02.5.35.175 Filtro raccoglitore d'impurita del tipo a Y, PN 16, realizzato in ghisa grig

A02.5.35.175.i 100 mm

A02.5.34.171 Valvola a sfera in ottone cromato, con maniglia a leva rossa, attacchi filet
A02.5.34 1710 @2"1/2

A02.5.21.105 Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL:

A02.5.21.105.c 1/2"

A02.5.21.100 Termometro con attacco posteriore e scala graduata di temperatura 0 + 120 °C
A02.5.21.102 Manometro con quadrante del @ di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio d

A02.5.21.102.b @ 80 mm, attacco 3/8"
F03.5.16.311 [035311] Strumenti indicatori con 2 contatti di allarme, massima e/o minima, relé a
F03.5.16.311.a [035311a] amperometro per corrente alternata
A01.5.15.060 Saracinesca con corpo in ottone in ottone e volantino in lamiera zincata PN
A01.5.15.060.d @1"
Al11.5.06.031 Rimozione ditubazioni di collegamento tra le unita interne e le motocondens
A02.5.40.195 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabili
A02.5.40.195.c 100 mm
A01.5.15.060.i @ 3"
14.03.18.033 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
A02.5.18.087 Vaso di espansione in acciaio saldato e collaudato INAIL pressione massima d
A02.5.18.087.b 501
14.03.18.007 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
14.03.18.008 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di
A02.5.25.120 Tubo in polipropilene PP-R prodotto per estrusione con strato intermedio fib
A02.5.25.120.d @63x5,8mm
A02.5.24.118 Tubo multistrato costituito da polietilene reticolato interno ed esterno con
A02.5.24 .118.e 26 mmx 3,0 mm
14.03.03.001 Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sen
A03.5.14.123 Isolamento termico delle tubazioni per refrigeratori industriali, commercial
A03.5.14.123.b per tubazioni @ esterno 35 + 48 mm
F03.5.09.230 [035230] Spia luminosa componibile con ghiera in plastica @ 22 mm, gemma liscia, co
F03.5.09.230.c  [035230c] 230 V c.a.
A02.5.54 .281 Circolatore gemellare ad alta efficienza (EEI <0,23) regolata elettronicamen
A02.5.54 .281.b interasse 220 mm, @ attacchi 32 mm, portata 0,0 + 11,0 mc/h, prevalenza 0,
A02.5.54 .281.f interasse 280 mm, @ attacchi 32 mm, portata 0,0 + 30,0 mc/h, prevalenza 12
A02.5.52.275 Flussostato a paletta per fluidi con attacco filettato da 1" completo di man
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A02.5.52.274 Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblat
F03.5.15.296 [035296] Interruttore orario programmabile, contenitore isolante serie modulare, po
F03.5.15.296.b  [035296Db] tipo elettronico digitale con programmma giornaliero e settimanale

A03.5.14.126 Tubo isolante elastomerico con rivestimento esterno in lamina di alluminio e

A03.5.14.126.h 102 mm
F03.5.16.307 [035307] Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore
F03.5.16.308 [035308] Amperometro elettromagnetico ad indicazione analogica per corrente alterna
F03.5.16.323 [035323] Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primar
F03.5.16.323.b  [035323b] per corrente primaria fino a 600 A
F03.5.07.206 [035206] Sganciatore differenziale elettronico, tipo A o AC, soglia regolabile 30 m
F03.5.07.206.c  [035206c] tetrapolare con tempo di intervento regolabile fino a 3 sec, corrente n

A03.5.08.066 Ventilconvettore canalizzabile con ventilatori centrifughi a doppia aspirazi

A03.5.08.066.b resa frigorifera 3,42 kW, resa termica 4,25 kW

A02.5.52.275 Flussostato a paletta per fluidi con attacco filettato da 1" completo di man
F03.5.09.214 [035214] Relé differenziale:

F03.5.09.214.b  [035214b] toroide per relé differenziale, @ 110 mm

F03.5.01.005 [035005] Interruttore di manovra sezionatore in scatola isolante, con maniglia bloc
F03.5.01.005.d [035005d] tetrapolare, portata 630 A

F03.5.01.015 [035015] Commutatore da quadro:

F03.5.01.015.h  [035015h] tripolare da 63 A

F03.5.02.030 [035030] Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione
F03.5.02.030.a [035030a] 2p+T, 16 A220+ 250V

F03.5.09.225 [035225] Relé termico regolabile del tipo compensato, a riarmo manuale o automatico
F03.5.09.225.d [035225d] 20 A, regolabile finoa 32 A

A02.3.54 .464 Giunto di dilatazione antivibrante in gomma EPDM, flangiato PN 10/16:

A02.3.54 464.f @100 mm
F03.5.09.217 [035217] Contattore di potenza tripolare, tensione massima di esercizio 690 V c.a.
F03.5.09.217.b [035217b] 32 A
F02.5.01.007 [025007] Cavo flessibile FM90Z1 a bassissima emissione di fumi e gas tossici corros
F02.5.01.007.c  [025007c] 4 conduttori
F02.5.08.156 [025156] Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, se
F02.5.08.156.c [025156c] 25 mm
F02.5.10.173 [025173] Cassetta modulare in lega leggera a vista senza finestre, grado di protezi
F02.5.10.173.a [025173a] 90 x 90 x 40 mm
F01.5.04.031 [015031] Interruttore orario, portata contatti 16 A - 230V, in contenitore isolant
F01.5.04.031.b [015031b] elettronico settimanale, 1 contatto di scambio

A01.5.07.023 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in

A01.5.07.023.b 20x2,3mm

A02.5.40.195 Sistema di contabilizzazione dell'energia termica costituito da un contabili

A02.5.40.195.b 80 mm

A03.5.13.119 Serbatoio inerziale verticale per acqua, per condizionamento e riscaldamento

A03.5.13.119.e 1.0001

21.01.14 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi 'accat
21.01.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cuisi ... el cassone, esclusi gli
14.04.02.001 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico tipo Power
14.04.05.006 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di




14.04.05.005 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.08.031 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.06.019 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
14.04.07.006 Fornitura e posa in opera all’interno di quadro elettrico (compensato a parte) di
14.04.12.002 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattor
14.04.13.003 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di relé termici tripo
14.04.16.004 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) diaccessori
A01. 3.54.523 Valvola a sfera cromata, con maniglia a farfalla rossa, attacchi FF, passagg

A01.3.54 .523.¢c @1/2"

A02.3.23.174 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 + 6 bar con attacco F, qualif
A02.3.23.174b @3/4"x1"

A02.3.25.188 Manometro con quadrante del @ di 80 mm, conforme INAIL, completo di riccio d
A02.3.25.188.a @ 50 mm, attacco 1/4"

A02.3.25.189 Termomanometro circolare a capillare completo di valvola di ritegno 1/2", co
A02.3.25.189.b 0+6bar

A02.3.25.191 Rubinetto manometro a tre vie, campione INAIL:

A02.3.25.191.c 1/2"

A02. 3.46 .409 Valvola di ritegno verticale in ghisa grigia GG-25, PN 16:

0S30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI
F02.5.10.169 [025169] Cassetta di derivazione da parete, in materiale plastico autoestinguente,
F02.5.10.169.d [025169d] 100 x 100 x 50
F02.5.05.098 [025098] Canale portacavi in pvc rigido, divisibile in scomparti, completo di coper
F09.5.08.130 [095130] Presa modulare per cavi in fibra ottica:
F09.5.08.130.b [095130b] tipo SC
F09.5.08.114 [095114] Attestazione di cavo in fibra ottica su connettore SC o ST, questo escluso
F09.5.08.114.b [095114b] 8 fibre
F09.5.08.146 [095146] Pannello di permutazione modulare, cablaggio universale, con telaio per ar
F09.5.08.146.b [095146b] con 12 accoppiatori ST e connettori interni al pannello di attenuazione
F09.5.08.134 [095134] Patch-cord realizzata in cavo 4 coppie, conduttori in rame 24AWG e connett
F09.5.08.134.i [095134i] 50 cm, F/UTP categoria 6
F09.5.08.144 [095144] Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
F09.5.08.144.a [095144a] zoccolo per installazione a pavimento
F09.5.08.142 [095142] Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidich
F09.5.08.142.i [095142i] 600 x 800 x 2000 mm, 42 unita
F09.5.08.142.d [095142d] 600 x 600 x 2000 mm, 42 unita
F15.5.01.001 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno
F15.5.01.001.c 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 Im
14.08.03.001 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modula
F01.5.10.107 [015107] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione
F01.5.10.107.h  [015107h] bipolare 10 + 32 A
F01.5.05.051 [015051] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli scherma
F01.5.05.051.d [015051d] 2P+T 16 A in custodia IP 40
F01.5.10.108 [015108] Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetoterm
F01.5.10.108.a [015108a] bipolare, per magnetotermici con portata finoa 32 A
F09.5.08.142 [095142] Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidich
F09.5.08.142.d [095142d] 600 x 600 x 2000 mm, 42 unita
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F09.5.08.144 [095144] Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
F09.5.08.144.a [095144a] zoccolo per installazione a pavimento
F15.5.01.001 Apparecchio di illuminazione autonomo rettangolare montato ad incasso o esterno
F15.5.01.001.c 11 W, flusso luminoso in emergenza 255 Im
14.08.03.001 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso in soffitto modula
F01.5.10.107 [015107] Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, curva C, tensione
F01.5.10.107.h  [015107h] bipolare 10 + 32 A
F01.5.05.051 [015051] Presa di corrente bipolare per tensione esercizio 250 V ad alveoli scherma
F01.5.05.051.d [015051d] 2P+T 16 A in custodia IP 40
F01.5.10.108 [015108] Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetoterm
F01.5.10.108.a [015108a] bipolare, per magnetotermici con portata finoa 32 A
F09.5.08.142 [095142] Armadio da pavimento in lamiera metallica verniciata con resine epossidich
F09.5.08.142.d [095142d] 600 x 600 x 2000 mm, 42 unita
F09.5.08.144 [095144] Accessori per armadio standard 19", base 600 mm, profondita 600 mm:
F09.5.08.144.a [095144a] zoccolo per installazione a pavimento
F01.5.02.014 [015014] Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo a vista, per unit
F01.5.02.014.b [015014b] 2 x 10 A + T, singola, in custodia IP 55

- CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
- Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto

1. In caso di discordanza negli atti contrattuali e/o tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione
piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio
rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine
quelle di carattere ordinario.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedessero soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che
la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato. L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal
presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle
diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali. Per ogni altra evenienza trovano
applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

- Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto e norme regolanti I'appalto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente

allegati:
a) Allegato 1 Relazione tecnica edile, impiantistica e di cronoprogramma
b) Allegato 1.1 Relazione Tecnica - Contenimento Consumo Energetico
C) Allegato 2 Computo metrico estimativo
d) Allegato 2a Computo metrico Estimativo con Categorie
e) Allegato 3 Computo metrico sicurezza
f) Allegato 4 Elenco prezzi unitari
g) Allegato 5 Analisi prezzi
h) Allegato 6 Quadro economico

i) Allegato 7 Quadro incidenza manodopera




1) Allegato 8 Capitolato speciale d'appalto

k)  Allegato 9 Diagramma di Gantt

N Allegato 10 Duvri standard

m) Allegato 11 Programma di manutenzione

n) Allegato 12 Piano di Sicurezza e Coordinamento

0) Allegato 13 Fascicolo dell’'opera

p) Allegato 14 Disciplinare tecnico cablaggio strutturato

q) Tavolal Planimetrie edificio

r) Tavola 2 Prospetti

S) Tav.Al Servoscala Piano terra

t) Tav.A2 Impianto illuminazione esterno

u) Tav.A3 Illuminazione Ril. prospetto via Argentieri-via Argentieri
V) Tav.A4 Illuminazione Ril. prospetto via Consolato del Mare-via Consolato del

Mare
w) Tav.Ab5 Illuminazione Ril. prospetto via Loggia dei Mercanti-via Loggia dei
Mercanti

X) Tav.A6 Illuminazione Piano terra illuminazione

Y) Tav.A7 Piano primo illuminazione

z) Tav.A8 Piano secondo illuminazione

aa) Tav.B1 Piano seminterrato Idrico

bb) Tav.C1 Rivelazione Incendio blocchi

cc) Tav.C2 Antincendio Piano terra

dd) Tav.C3 Antincendio Piano primo

ee) Tav.C4 Antincendio Piano secondo

ff) Tav.D1 Cablaggio F.O. Piano terra

gg) Tav.D2 Cablaggio F.O.Piano primo

hh) Tav.D3 Cablaggio F.O.Piano secondo

i) Tav.D4 Cablaggio Rack blocchi

ji) Tav.El Condizionamento Piano copertura

kk) Tav.E2 CDZ QUADRO ELETTRICO

1)) Tav.E3 Piano terra imp.cdz-Modello

mm) Tav.E4 Condizionamento a Blocchi

nn) Tav.E5 Q.E. CDZ Ser.Ausiliari

oo) Tav.F1 Impianti Ascensori — Planimetria piano terra

pp) Tav.F2 Impianto Ascensore Idraulico — Planimetria locale tecnico S1
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubbilici,

edilizia, sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, le Leggi, Decreti,
regolamenti e le Circolari emanate e vigenti per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione,
Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto di appalto.

Nell’'esecuzione dei lavori dovranno osservarsi o porsi a riferimento le norme UNI relative
all’edilizia e le norme CEI relative agli impianti.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I’'appalto e dichiarazione preliminare

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

L'appaltatore, pur prendendo e dando atto della perfetta esecutivita del progetto, qualora non
si siano riscontrate differenze al momento della consegna, € comunque tenuto, prima dell’inizio
delle diverse opere (in cantiere o in officine/laboratori, ecc.), alla precisa rilevazione dello stato
di fatto ante operam (quote planimetriche ed altimetriche, strutture, andamento distributivo,
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posizionamento di infissi interni ed esterni, ecc.) e ad apportare, se del caso, le conseguenti
modifiche alle opere medesime ed agli elaborati progettuali; le suddette modifiche devono
preliminarmente e per iscritto essere rappresentate ed approvate dal D.L. e dal Responsabile
unico del procedimento; 'appaltatore non potra pretendere, al riguardo, indennizzi o compensi
speciali.

3. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da
apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata
esecuzione dei lavori.

4.

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori designati dal presente Capitolato dovra

essere corredata da apposita dichiarazione con la quale la ditta concorrente attesti:

1.

10.

Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati
progettuali, compreso il computo metrico.

Di avere visitato lo stabile interessato dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
interne ed esterne, ivi comprese quelle di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano.

Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le
condizioni imposte dagli Organi competenti.

Di avere accertato l’esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori.

Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul
costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti e
conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresi sulle condizioni
contrattuali in generale e sull’esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi
realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da
consentire il ribasso offerto.

Di avere effettuato una verifica della mano d’opera necessaria per l'esecuzione dei lavori
nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita ed alla tipologia e categoria dei
lavori in appalto.

Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati
per andamento climatico sfavorevole.

Di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni
in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel
luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.

Di aver preso conoscenza dell’eventuale Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Di aver preso conoscenza del “Protocollo di legalita” stipulato tra il Ministero dell’Interno e
la Regione Siciliana in data 12 luglio 2005 e di impegnarsi ad osservarne gli obblighi in esso
contenuti.



- Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore

1. In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articolo
108 del D.Lgs.n.50/2016.

2. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione le norme dell’art. 48 del
D.Lgs.n.50/2016.

- Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Cap. Gen.
145/2000; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Cap. Gen.
145/2000, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione
appaltante,

ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Cap. Gen. 145/2000, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del
cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed iscritto
all’albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione
della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal
delegato anche in rapporto a quelle

degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore
€ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,
nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali. Si richiama
I'art. 6 del Capitolato Generale.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve
essere tempestivamente notificata Stazione appaltante.

- Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente
nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso capitolato e, ove necessario, le caratteristiche e prescrizioni
di enti preposti 0 associazioni di categoria quali UNI, CEI, UNCSAAL, ecc.

2. Per quanto riguarda |'accettazione, la qualita e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le vigenti norme sulla
qualita, la commerciabilita e la tracciabilita dei prodotti da costruzione nei paesi dell’lUnione
Europea.

3. L'appaltatore € l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita alle
migliori regole dell’arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali,
del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza
e sorveglianza, |'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque
altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela
del’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo
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assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli
artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 19 del Capitolato
Generale d'Appalto.

- CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE
- Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell’esecutore;

Entro i suddetti 45 giorni, 'impresa dovra adempiere a tutte le fomalita propedeutiche

e necessarie alla suddetta consegna ed al concreto inizio dei lavori e pertanto dovra:

- Attivarsi ed ottenere le autorizzazioni comunali necessarie o qualsiasi altra
autorizzazione da parte degli Enti competenti necessaria per il regolare inizio e
conduzione dei lavori;

- Attivarsi nel proporre alla direzione dei lavori, per acquisirne I'approvazione, i
materiali edili ed impiantistici da impiegare in contratto e tempestivamente
procedere ad effettuare gli ordini degli stessi presso i propri fornitori;

- Predisporre e sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori il proprio
programma di esecuzione dei lavori - coerente con il cronoprogramma di progetto,
nonché con il POS ed eventuale PSC con la propria organizzazione imprenditoriale
con la specifica delle squadre e numero di operai che saranno impiegati in ciascuna
fase del cantiere.

L'appaltatore non potra accampare alcuna richiesta di proroga dei termini del
contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 107 del Codice nel caso di ritardo nel
rilascio delle predette autorizzazioni e/o nella consegna da parte dei propri fornitori
del materiale edile e/o impiantistico necessario per I'esecuzione del contratto in caso
di accertata intempestivita e/o inottemperanza di quanto previsto nel presente
comma o non coerente esecuzione dei lavori secondo il programma esecutivo dei
lavori stilato dallo stesso appaltatore.

2. La consegna avverra con le modalita prescritte dall’art.5 del D.M.49/2018 che si richiama
integralmente.

3. E facolta della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del
D.Lgs.n.50/2016; in tal caso il Direttore dei Lavori indica espressamente sul verbale le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso
contemporaneamente, ovvero, nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero
manchi l'intera disponibilita dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per
qualsiasi altra causa ed impedimento, ’Amministrazione appaltante potra disporre la consegna
anche in piu tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo I’Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.

5. In caso di consegna parziale, I'esecutore & tenuto nella redazione del programma di esecuzione
dei lavori a prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di
indisponibilita si applica la disciplina sulle sospensioni a norma del presente capitolato speciale.



6. Nel caso di consegna parziale la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e
regolamento, sara quella dell’'ultimo verbale di consegna parziale.

7. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data; i termini per l'esecuzione decorrono
comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutiimente il termine anzidetto &
facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una
nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario € escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

8. L’Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal
verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata la penale di cui all’art. 14 del presente
capitolato speciale d’appalto.

9. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, I’Appaltatore
puo chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso pud essere accolta o meno dalla
Stazione Appaltante. In caso di accoglimento I’Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate. Ove, invece, l'istanza
non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I’Appaltatore non ha diritto ad
un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo.

10. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi, a
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al
proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

11. Nel processo verbale di consegna di cui al comma 1 dovra contenere i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilita dei mezzi d'opera per
I'esecuzione dei lavori dell’esecutore, nonché I'ubicazione e la capacita delle cave e delle
discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi i lavori € libera da persone e cose g, in ogni
caso, salvo l'ipotesi di cui al comma 13, che lo stato attuale & tale da non impedire I'avvio e la
prosecuzione dei lavori.

12.Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera,
occorra procedere in pil luoghi e in pit tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti
parte integrante del processo verbale di consegna.

13. Qualora la consegna sia eseguita d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del D.Lgs.
50/20016, il processo verbale indica a quali materiali I'esecutore deve provvedere e quali
lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato
dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali
limitazioni.
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14.1l processo verbale e redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'
esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

15.Un esemplare del verbale di consegna & inviato al responsabile del procedimento, che
ne rilascia copia conforme all'esecutore, ove questi lo richieda.

16.La consegna dei lavori potra eventualmente farsi in piu volte con successivi verbali di consegna
parziale qualora la natura o l'importanza dei lavori o dell'opera lo richieda. In caso di urgenza,
I'esecutore comincia i lavori per le sole parti gia consegnate. La data di consegna a tutti gli
effetti di legge & quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

17.Qualora per esigenze proprie dellAmministrazione, i lavori debbano essere svolti, ad
insindacabile giudizio del’Amministrazione, per fasi anche non contemporanee che interessino
parti delle aree o luoghi oggetto d’appalto, la direzione lavori provvedera, con appositi ordini di
servizio, ad affidare all’esecutore come aree di cantiere le specifiche aree di cantiere ed a
riprenderle a fine fase, senza che I'’Appaltatore possa avanzare lamentele o pretese al riguardo,
rimanendo in capo a quest’ultimo 'onere di del programma di esecuzione dei lavori.

- Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori- durata giornaliera dei lavori - lavoro
notturno e festivo

1. Il tempo utile per ultimare le varie fasi dei lavori & fissato in giorni 150 (centocinquanta)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle
ferie contrattuali e dell’incidenza di sfavorevole andamento stagionale.

3. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa
la necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali,
su autorizzazione del responsabile del procedimento ne da’ ordine scritto all'appaltatore, il quale &
obbligato ad uniformarvisi. Qualora per cause non imputabili all’Appaltatore I'esecuzione delle opere
dovesse procedere in modo da non garantire il rispetto del termine contrattuale, la Direzione potra
richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi.

Per tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all’Appaltatore, salvo le maggiorazioni
previste dalle tariffe sindacali per lavori condotti in siffatte circostanze.

Si richiama I'art. 27 del Capitolato Generale di Appalto.

- Art. 13 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell’art.107 del Codice dei Contratti:

a) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale
di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori,
nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle
cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza
eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. Il verbale ¢ inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque
giorni dalla data della sua redazione.

b) La sospensione puo, altresi, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico
interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

c) Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto
della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino
sei mesi complessivi, I'esecutore pud chiedere la risoluzione del contratto senza indennita; se la
stazione appaltante si oppone, I'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo & dovuto all'esecutore
negli altri casi.



d) Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'esecutore
e tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei
lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito
alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa
dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali € sufficiente l'iscrizione
nel verbale di ripresa dei lavori.

e) Il verbale di sospensione & redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con lintervento
dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante; qualora I'esecutore non intervenga alla firma
dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

f) Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

g) La sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della
sospensione, il direttore dei lavori dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale.

2. L'esecutore che per cause a lui non imputabili — e in tal senso si richiama anche quanto previsto
al comma 1 dell’art. 11 del presente CSA - non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale e fornendo contestualmente alla richiesta la documentazione comprovante le
predette cause. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per
I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di
proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni
dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei
verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, € comunicata dall'esecutore per
iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori,
per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

3. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause
diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107 del Codice, I'esecutore puo chiedere il
risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei criteri previsti al comma 2 dell’art. 10 del
D.M. 49/2018..

- Art. 14 - Penali

1. In caso in cui I'Appaltatore ritardi nell’‘inizio dei lavori oltre i 10 giorni naturali e consecutivi
dal verbale di consegna dei lavori ai sensi dell’art. 113 bis comma 4 del D.Lvo 50/2016, sara
applicata una penale giornaliera pari allo 0.3%o0 (zerovirgolatre per mille) dell'importo netto
contrattuale. Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si fara luogo
alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori, ai sensi del comma
4 dell’art. 113 bis del Codice, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata
una penale dell’ 1%0 (uno per mille) dell'importo contrattuale.

3. Tutte le penali di cui al presente articolo, quanto il rimborso della maggiori spese di assistenza,
insindacabilmente valutate dalla direzione dei lavori, sono contabilizzate in detrazione in
occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di
ritardo, salvo riesame in sede di conto finale.

4. Nei casi di inottemperanza dell’Appaltatore alle disposizioni di cui all’art. 46 del presente
capitolato (“Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera”) la Stazione Appaltante puo
decidere di procedere all’applicazione di una penale secondo le modalita di cui al comma 2 del
richiamato art. 46.
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3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puo superare il
10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 del D.Lgs 50/2016,
in materia di risoluzione del contratto. In quest’ultimo caso il periodo di ritardo sara determinato
sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori ed
il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

- Art. 15 - Danni di forza maggiore.

1. L'esecutore non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

2. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia trascurato le normali e ordinarie precauzioni.

3. Nel caso di danni causati da forza maggiore |'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei
termini di tre giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4, L'esecutore non puo sospendere o rallentare I’'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei
fatti.

5. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell’esecutore, all’accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale causa di forza maggiore;

¢) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell’'osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I'esecutore stesso.

5. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la
negligenza dell’esecutore o delle persone delle quali esso & tenuto a rispondere.

6.Resteranno altresi a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora
misurate, né regolarmente inserite in contabilita, le perdite di materiali non ancora posti in opera,
di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d’acqua o di mareggiate, quando non siano
stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti
di cantiere. Mancando la misurazione, I'esecutore puo dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con
idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

- Art. 16 - Impianto di cantiere - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e
cronoprogramma

a. L'Appaltatore dovra prevedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni
lavorativi dalla data di consegna dei lavori.

b. Aisensidell’art. 43, comma 10 del Regolamento I'appaltatore predispone subito dopo la firma
del contratto e consegna alla direzione lavori prima dell'inizio dei lavori, un proprio
programma esecutivo dei lavori - si richiama l'art. 11 comma 1 del presente CSA -
elaborato coerentemente al cronoprogramma di progetto, alle esigenze connesse alla sicurezza
nei luoghi di lavoro in cui si svolge l'appalto e rappresentate nel DUVRI, se necessario,
nell’eventuale PSC e nel rispetto del proprio piano operativo di sicurezza, e relazionato alle
proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla propria organizzazione lavorativa;
tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date



contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori.

c. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato, mediante
ordine di servizio della D.L., ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e
senza che |I'’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, ed in particolare:

a) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

b) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immonbili,
i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti
diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti
titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi
casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

c) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) per tutte le altre evenienze anche speciali regolamentate dal presente capitolato speciale
d’appalto e/o della normativa vigente

4. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo, delle esigenze connesse alla sicurezza nei luoghi
di lavoro rappresentate nel DUVRI, se necessario, e dell’eventuale PSC; il cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.

- Art. 17 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione - si
richiama in tal senso anche quanto previsto al comma 1 dell’art. 11 del presente CSA:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato

f) le eventuali controversie tra |I'appaltatore e i fornitori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra |'appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) il ritardo nel rilascio di eventuali autorizzazioni connesse con lintervento, per attivita di
presentazione dell’istanza e/o il pagamento di eventuali oneri, da parte dell’appaltatore

- Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 20 (venti) giorni naturali
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consecutivi produce, a discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto, senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 108 del DLgs 50/2016.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore
secondo quanto previsto dall’art. 108 comma 4 del Codice con assegnazione di un termine per
compiere i lavori e successivo verbale in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 22, comma 1, del presente capitolato
€ computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall’Appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori
con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono a carico dell’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante a seguito della risoluzione
del contratto.

- CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’articolo 48-bis del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall’articolo 2, comma 9, della Legge

24 novembre 2006, n. 286 il pagamento di ogni Certificato di Pagamento € espressamente

subordinato all’acquisizione dufficio del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori,

da parte della Stazione Appaltante, con le modalita di cui all’articolo 41, comma 1 lettera d).

- Nel caso in cui I’Appaltatore abbia fatto ricorso all’avvalimento, sara acquisito d’ufficio anche il
DURC dell’OE Ausiliario.

- Ovein corso di esecuzione sia stato autorizzato il distacco di manodopera, sara acquisito d’ufficio
anche il DURC dell’OE distaccante.

- Art. 19 - Anticipazione

1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 35, comma 18°, del Codice, su richiesta dell’appaltatore,
verra corrisposta all’Aggiudicatario un’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti percento)
dell'importo contrattuale e salvo diversa norma sopravvenuta, alle condizioni e con le modalita
indicate al medesimo art. 35, comma 18°, del Codice.

2. Ai fini di cui al precedente comma, I’Appaltatore dovra costituire apposita garanzia mediante
polizza fidejussoria o altra forma prevista dal Codice. L'importo della suddetta garanzia verra
gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei Lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell’anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

3. I'importo corrisposto dell’anticipazione sara recuperato integralmente entro l'ultimo stato SAL
che precede il saldo derivante dal conto finale.

4. L'Appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se |'esecuzione dei Lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. I Lavori saranno interamente contabilizzati [a misura] con le modalita previste nel presente
Capitolato Speciale d’Appalto, nel Contratto e, per quanto non espressamente disciplinato, nella
normativa di riferimento.

2. In deroga a quanto previsto all’art. 1665, ultimo comma, del codice civile, i pagamenti avvengono
per stati di avanzamento, mediante emissione dei certificati di pagamento.

3. Il R.U.P. emettera i certificati di pagamento delle rate di acconto sulla base dei documenti
contabili indicanti la quantita, la qualita e I'importo dei Lavori eseguiti, entro 45 (quarantacinque)
giorni dall’emissione di ogni stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 del D.M. 49/2018.

4. L'Istituto provvedera ai pagamenti in acconto del corrispettivo dell’Appalto secondo le regole che
seguono:

a) I'emissione di Stati di Avanzamento Lavori emessi ogni qualvolta I'ammontare netto dei lavori
raggiungera l'importo di € 180.000,00 (euro centottantamila/00) (ad eccezione del saldo
finale, specificatamente disciplinato nel presente capitolato). Il certificato di pagamento sara
emesso nei termini al netto del ribasso contrattuale e della trattenuta dello 0,5 % a norma dell’art.



30 comma 5 bis del Codice nonché del progressivo recupero per l'eventuale anticipazione
corrisposta per come disciplinato all’art. 19;

b) nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, per esigenze organizzative dell’Istituto, correlate
all’'organizzazione funzionale delle strutture dell’Istituto stesso deputate alle attivita di verifica,
monitoraggio, collaudo, liquidazione e pagamento dei corrispettivi in relazione alle prestazioni
oggetto dell’Appalto, in sede di sottoscrizione del Contratto potranno essere concordati con
I’Appaltatore termini per il pagamento delle fatture fino a 60 (sessanta) giorni;

d) sull'importo netto dei pagamenti sara operata una ritenuta dello 0,50 per cento a norma
dell’art.30 comma 5 bis del Codice.

e) sull'importo dei SAL intermedi verra effettuata la ritenuta per il recupero dell’anticipazione di cui
al precedente art.19, in maniera da recuperare l'intero importo dell’anticipazione prima del saldo
finale.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 4 lett. a).

- Art. 21 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori € redatto entro tre mesi dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Col conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare,
la cui liquidazione definitiva ed erogazione & soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma
3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile
del procedimento, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se |'appaltatore non firma il
conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, che non potra essere inferiore al 5% dell'importo dei lavori, unitamente
alle ritenute di cui all'art. 20 comma 4, € pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento &€ comunque
subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice, alla costituzione di una cauzione o garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa, pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del
tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato
di collaudo o di regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di
collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia non costituisce presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- Art. 22 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e del saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa
a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I'emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante
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abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni
di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli interessi di
mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del
pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o
riserve.

4. Non sono dovuti interessi per i primi 90 giorni intercorsi tra I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante
abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni
di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest’ultimo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora sino al pagamento.

- Art. 23 - Revisione prezzi

1. E’esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1 ed al quarto periodo del comma 1 lett.a) dell’art. 106
del D.Lgs 50/2016:

a. aisensi dell’art. 29, comma 1, lettera a) del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni
in legge 28/03/2022 n. 25 sono previste nei documenti di gara (bando, disciplinare,
lettera d’invito) clausole anche di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma
1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1;

b. ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2022, convertito con modificazioni
in legge 28/03/2022 n. 25, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto
di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al
5 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
nell’anno di presentazione dell’'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per
cento e comunque nella misura pari all’'80% di detta eccedenza, e nel limite delle
risorse indicate al comma 7 del predetto art. 29.

3. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione
dell’offerta.

4. La compensazione non € soggetta al ribasso d’'asta ed & al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate.

5. Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo,
conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere
all’'appaltatore nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori

- Art. 24- Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 comma 13, del
D.Lgs.n.50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

- CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- Art. 25 - Lavori a misura

1. I lavori saranno computati a misura e la D.L. potra procedere in qualunque momento
all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. Ove |'appaltatore non si prestasse ad
eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale



i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno addebitati. In tal caso
peraltro I'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

2. Qualora vi siano variazioni ai lavori che non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili
dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi
dell’articolo 37.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s‘intende sempre compresa ogni
spesa

occorrente per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La relativa contabilizzazione sara articolata come di seguito riportato:

La conta dei lavori sara effettuata, ai sensi del del D.P.R. 207/10, sulla base dei prezzi unitari
contrattuali (offerti); agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, proporzionalmente, I'importo degli oneri
di sicurezza.

- Art. 26 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo & effettuata secondo le specifiche date e percentuali previste
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro stesso; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a
corpo s'intende sempre compresa ognhi spesa occorrente per dare |‘opera compiuta sotto le
condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera affidata secondo le
regola dell'arte.

2. Agli importi dei S.A.L. sara aggiunto, in proporzione, I'importo degli oneri di sicurezza.

3. Si specifica che le indicazioni delle voci e quantita riportate nella “lista delle categorie di
lavorazioni e forniture previste per I'esecuzione dei lavori” relativamente alla parte a corpo non
hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso e invariabile.

- Art. 27 - Lavori in economia

Nel caso d'opere autorizzate in economia la ditta dovra esibire per la convalida appositi buoni di
lavoro giornalieri dal quale risultino le opere eseguite, i quantitativi dei materiali impiegati, i
nominativi e le qualifiche degli operai e le ore effettive di lavoro. Nessun buono di lavoro potra
essere inserito in contabilita, a credito della ditta, se non convalidato dalla Direzione lavori. Detti
lavori saranno computati come segue:

a) manodopera, traporti e noli:

saranno liquidati all’Appaltatore secondo le tariffe sulla base delle ore effettivamente impegante
dagli operai per I'esecuzione degli interventi per il costo orario vigente indicato nell’elenco prezzi di
gara, per il luogo ed al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e
con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. I contratti collettivi
cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo delle prestazioni fornite (edili, elettriche,
termotecniche, ecc.).

b) materiali:

saranno liquidati all’Appaltatore i prezzi dei materiali risultanti dai prezzi da elenco o da prezzari
ufficiali; incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d’asta; si precisa che
solo nel caso in cui il suddetto elenco prezzi riportasse il solo prezzo franco luogo di produzione,
sara accreditato all’Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere sulla
base dei costi dei trasporti di cui al medesimo elenco prezzi e secondo quanto previsto al punto a).
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- Art. 28 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono ammessi in contabilita i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla
direzione dei lavori.

- Art. 29 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

1. La Contabilita dei Lavori avverra secondo quanto disposto nelle disposizioni contrattuali che
seguono, e per quanto non espressamente previsto in base al disposto degli artt. 13 e ss. del D.M.
49/2018.

2. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento, anche tramite i propri ausiliari,
all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute. In tal caso, |’Appaltatore sara tenuto a
mettere a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni
di tracciamento e misura dei Lavori, e non potra distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le
tracce delle operazioni effettuate (anche se terminate), senza l'autorizzazione scritta della Direzione
Lavori.

3. Ove |'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza
sostenere gli verranno addebitati. In tal caso, I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per
eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

4. Nello specifico, I'accertamento e la registrazione dei fatti produttivi di spesa dovranno avvenire
contemporaneamente al loro verificarsi, al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di
avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entita dei relativi fondi, I'Ufficio di
Direzione Lavori sia in grado di:

a) rilasciare prontamente gli Stati d'Avanzamento dei Lavori ed i certificati per il pagamento degli
acconti;

b) controllare lo sviluppo dei Lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la
relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

5. I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore, e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti
I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti
contrattualmente, o appuri che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti
o inadeguatezze.

6. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell'articolo 2219 codice civile e nel
rispetto di quanto previsto dall’art.14 del D.M. 49/2018.

7. La tenuta dei suddetti documenti & affidata anche ai soggetti incaricati dal Direttore dei Lavori,
cui spetta di eseguire la misurazione e di determinare la classificazione delle lavorazioni. La
responsabilita della custodia di tale documentazione &€ sempre in capo al Direttore dei Lavori.

8. I soggetti incaricati dal Direttore dei Lavori hanno lI'obbligo di verificare i Lavori, certificarli sui
Libretti delle Misure con la propria firma, e curare che i Libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall’Appaltatore o dal suo tecnico che ha assistito al rilevamento delle
misure.

9. La contabilita dei lavori puo essere effettuata anche attraverso I'utilizzo di programmi informatici
in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili, nel rispetto di quanto
previsto nel presente articolo e in quelli che seguono.

10. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni
ricorrano le condizioni di cui all’articolo 43 comma 9° del D.P.R. 207/10, richiamato dall‘art. 216,
comma 4°, del Codice, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e
definita le quantita e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono
essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di
approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con lindicazione
dellimporto sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del
Contratto.

11. Nei casi di cui al precedente comma 10°, qualora le stesse variazioni non siano valutabili
mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante verbale di
concordamento di nuovi prezzi con l'assunzione di prezzi dedotti dal prezzario per i lavori pubblici



Regione Sicilia vigente alla data di scadenza di presentazione delle Offerte o in subordine dai “Prezzi
informativi dell’edilizia - Recupero Ristrutturazione Manutenzione (e relativi Impianti) - DEI Roma,
tipografia del Genio Civile” edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle Offerte e
gia comprensivi degli oneri per spese generali ed oneri dell’Affidatario, o ancora e sempre in
subordine mediante analisi prezzi, il tutto depurato del ribasso percentuale di Offerta, fermo
restando che le stesse variazioni potranno essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di
sottomissione “a corpo”. E’ fatta salva ogni eventuale diversa disciplina dettata nei documenti di
gara (bando, disciplinare, lettera d’invito) o da norma di legge sopravvenuta.

12. La contabilizzazione delle opere e delle forniture, di cui al precedente comma 11°, verra

effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari netti desunti dai prezzi unitari di

Contratto.

13. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali Lavori a misura s’intende sempre compresa

ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta nel rispetto delle condizioni stabilite dal

Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

14. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni

di cui al comma 10°, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, ovvero formati ai sensi

del comma 11°, con le relative quantita.

15. Nei casi di lavori in economia, trovera applicazione la disciplina prevista dal DM 49/2018, con

le seguenti specificazioni:

a) la contabilizzazione degli eventuali lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari

contrattuali (al netto del ribasso d’asta) per I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte

dall’Operatore;

b) qualora l'elenco dei prezzi unitari contrattuali non comprenda le lavorazioni oggetto di

prestazione dei lavori in economia, si procedera con le modalita seguenti:

e applicando alle quantita di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la
realizzazione delle quantita unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da
prezzario per i lavori pubblici Regione Sicilia vigente o “Prezzi informativi dell’edilizia - Recupero
ristrutturazione manutenzione - DEI Roma, tipografia del Genio Civile”, relativamente alle
diverse categorie di lavorazione, edizione vigente alla data di scadenza di presentazione delle
Offerte, ovvero, in difetto, dai prezzi di mercato (ad eccezione della mano d’opera che dovra

essere dedotta dal Bollettino Ufficiale Provinciale);

e aggiungendo, al verificarsi di interferenze ulteriori a quelle gia pianificate nel PSC, I'importo dei
relativi oneri della sicurezza determinati con riferimento al Prezziario “"Recupero ristrutturazione
manutenzione” di cui al punto precedente; ove tali oneri non siano reperibili nel Prezziario
suddetto, si procedera alla determinazione applicando a tali lavorazioni la percentuale di
incidenza degli ODS stimati nel quadro economico rapportati all'importo netto posto a base
d’asta.

16. Le maggiorazioni sopra indicate per le prestazioni lavori in economia risultano a copertura: delle
spese sopportate dall’Appaltatore per acquisto di attrezzi ed utensili del mestiere, per il loro nolo e
manutenzione, per le rilevazioni, per il reperimento e per il trasporto dei materiali, degli oneri di
assistenza e sorveglianza sul posto del lavoro, nonché degli eventuali oneri di interessi, spese
generali ed utili a favore dell’Appaltatore.

17. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni lavori in economia & condizionata alla
presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal Direttore dei Lavori all’Appaltatore con
indicazione delle lavorazioni eseguite.

- CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

- Art. 30 - Cauzione provvisoria

1. Se previsto nei documenti di gara (bando, disciplinare, lettera d’invito) ai sensi dell’art.93 del
D.Lgs.n.50/2016, l'offerta € corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo base indicato nel
bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente. Nei
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casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), € facolta della stazione appaltante non richiedere le
garanzie di cui al presente articolo.

2. La garanzia prestata deve avere validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art.93
D.Lgs.n.50/2016. Ove non sia gia contenuto nell’ambito della fideiussione provvisoria, I’'Offerta
dovra essere altresi corredata, dallimpegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice
per l'esecuzione del contratto, qualora I'Offerente risultasse Aggiudicatario.

3. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o
di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del
raggruppamento o consorzio medesimi.

4, Verso i Concorrenti non Aggiudicatari, la garanzia provvisoria sara svincolata contestualmente
alla comunicazione di intervenuta aggiudicazione dell’Appalto, tempestivamente e comunque entro
30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione stessa, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93, comma 9°, del
Codice. Verso |I’Aggiudicatario, la garanzia provvisoria sara svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 6° dell’art. 93 del Codice

- Art. 31 - Cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’art. 103, D.Lgs.n.50/2016, & richiesta una garanzia fideiussoria, da rilasciarsi entro
i termini richiesti dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10%, la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20%.

2. La garanzia & prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto
autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo,
I’Appaltatore dovra costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari
allimporto della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
periodo intercorrente tra la data di emissione certificato di collaudo e I'assunzione del carattere di
definitivita del medesimo.

4, L'Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere,
nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante |'appalto in confronto ai risultati della
liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
Appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

5. Nei casi di cui al precedente comma 4 la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere all’Appaltatore
la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di
partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio
ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o
consorzio medesimi.

Art. 32 - Riduzione delle garanzie

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo potra essere ridotto, secondo quanto disposto
dall’art. 93, comma 7, del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.



- Art. 33 - Obblighi assicurativi dell’Appaltatore

1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7°, del Codice, I'esecutore dei lavori sara obbligato altresi a
costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei
Lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla medesima Stazione Appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei Lavori.

2. L'importo della somma da assicurare ai fini del precedente comma sara equivalente
all’lammontare netto contrattuale.

3. La polizza di cui al precedente comma 1° dovra assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei Lavori e il relativo
massimale dovra essere pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere, con un
minimo di € 500.000,00 (Euro Cinquecentomila/00) e un massimo di € 5.000.000,00 (Euro
Cinquemilioni/00).

4. La copertura assicurativa decorrera dalla data di consegna dei Lavori e cessera alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato.

5. La polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in
proprieta o in possesso dell'impresa e compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere
- causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni
e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo,
acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e
simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte,
difetti e vizi dell’'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa & tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell’art. 1665 del codice civile.

6. Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che I'’Appaltatore deve risarcire quale civilmente Responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le nhorme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 del codice civile, e danni a persone dellimpresa, e loro parenti o
affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere
e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante;

- I'indicazione specifica che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei Lavori, i
coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

7. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa
non comporta l'inefficacia della garanzia.

8. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’art.48 del
D.Lgs.n.50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono
senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti e/o subappaltatrici

9. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35, ai sensi dell’art. 103
comma 8 del D.Lvo 50/2016 coordinato con correttivo appalto di cui al D.Lvo 56/2017, il titolare
del contratto per la liquidazione della rata di saldo & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato,
una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del
pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi
lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano
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consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non
deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per
cento, nel rispetto del principio di proporzionalita avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore
dei lavori €& altresi obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di
assicurazione della responsabilita civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la
durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un
minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

- CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 34 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
I’Amministrazione aggiudicatrice, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un
Direttore dei Lavori ed eventualmente da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o
di ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di
tutto I'ufficio di Direzione dei Lavori e interloquisce, in via esclusiva, con I'’Appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un
ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicate
all’Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. L'ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi
disponibile, in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

5. L'appaltatore & obbligato a collaborare con I'Ufficio di direzione lavori alla tenuta delle scritture
di cantiere, come meglio specificato al successivo articolo 59.

6.Si richiama integralmente quanto statuito dal D.M.49/2018.

- Art. 35 - Variazione dei lavori

1. Durante il periodo di efficacia, il Contratto potra essere modificato senza necessita di indire una
nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 106 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti
dal medesimo articolo e da quanto previsto nei documenti di gara (bando, disciplinare, lettera
d’invito).

2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12°, del Codice, la Stazione Appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza
del quinto dell'importo del contratto, potra imporre all’/Appaltatore |'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I’Appaltatore non potra far valere il diritto
alla risoluzione del contratto

- Art. 36 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo,
tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera ovvero la sua utilizzazione, si
rendono necessarie varianti eccedenti il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione
Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato I’Appaltatore originario.

2. La risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del
10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante,
in conseguenza di errori od omissioni della progettazione.

4. Per tutto quanto non espressamente dettagliato in merito alle varianti col presente e il precedente
articolo, si rimanda alla normativa in materia.



- Art. 37 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi contrattuali e, nel caso in cui
I’elenco di progetto o il Prezzario di riferimento non li prevedano, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento e coi criteri dettati dal precedente
art. 29 del presente Capitolato.

- CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
- Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza
e igiene.

2. L'appaltatore & altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4, L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di
quanto stabilito nel presente articolo.

- Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

2. L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al testo unico sulla
sicurezza dlgs n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere.

3. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'’Appaltatore
deve conformarsi alla massima diligenza nell’'adempimento dei propri obblighi contrattuali nonché
derivanti dalle prescrizioni contenute nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze
(DUVRI), se necessario, segregando di volta in volta le aree di cantiere secondo le disposizioni
impartite dalla direzione dei lavori o, se previsto, dal coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione.

- Art. 40 - Piani di sicurezza (PSC o PSS)

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento, se predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, come previsto dal titolo IV del D.Lgs 81/08.

2. Nel caso in cui non sia previsto il PSC, & fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta
giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori redatto secondo l'allegato XV del D,Lgs 81/08.Tale piano &
messo a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.

3. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per
la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5 e 92, comma 2 del D.Lgs.
n. 81 del 2008, qualora, nel corso dei lavori, si verifichi la presenza di pluralita di imprese per cui
si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’articolo 90,
comma 5 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

2. Ai sensi dell’art. 100, comma5 del D.Lgs 81/08 l'appaltatore puo presentare al coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al
piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
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a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

3. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione deve pronunciarsi tempestivamente, con
atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di quindici giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di sette giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri quindi giorni
lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni
di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora lI'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

- Art. 41 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori redatto a norma dell’art. 89 comma 1 lett. h) del Dlgs. 81/2008. II
documento deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
e di coordinamento, se previsto: eventuali modifiche del PSC proposte dall'Impresa possono
comportare conseguenti modifiche del POS solo dopo |‘approvazione del Coordinatore per
I'esecuzione di cui al precedente articolo.

3. Prima dell‘inizio dei lavori I'impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

4. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al Coordinatore per I'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall’avvenuta ricezione.

- Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.L’Appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del DLgs
81/2008 e s.m. e i. nonché tutte le disposizioni contenute nei piani di sicurezza (PSC o PSS, POS,
DUVRI se nececessari /0 presenti).

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale
di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e
previdenziali. L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro



e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere e responsabile del rispetto del piano da

parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza e il DUVRI formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 43 - Subappalto

1. Il subappalto € ammesso esclusivamente per quelle prestazioni e/o lavorazioni che
all’art. 4 del presente capitolato e nei documenti di gara NON sono state indicate come
da eseguirsi a cura dell’aggiudicatario. In tale caso si applica la disciplina prevista dall’art. 105
del D.Lgs 50/2016 vigente, che qui si intende integralmente richiamata, nonché dal presente
articolo e nei documenti di gara.

2. Il subappalto € il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
gualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture in opera ed i noli a caldo, se singolarmente
di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

3. Non si configurano inoltre come subappalto le attivita dall’aggiudicatario specificate al comma 3
dell’articolo 15 del Codice.

4. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente,
I'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto.

5. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere
o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione della stazione
appaltante purché:

a) abbia ad oggetto lavorazioni e/o prestazioni per le quali la stazione appaltante non ha
previsto nei documenti di gara l'esecuzione a cura dell'aggiudicatario, di cui all’elenco
dell’art. 4 del presente CSA;

b) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I|'affidamento
dell’appalto;

c) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

d) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture
o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

e) il concorrente dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del Codice.

E' altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al
comma 7 del predetto art 105 del Codice.

6. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Valutato pertanto che I'equilibrio tra il
principio di liberta di impresa e la inderogabile esigenza della Stazione Appaltante di conseguire la
corretta esecuzione dell’appalto, possa essere garantito fissando la misura massima del ribasso
praticabile dal subappaltatore nei confronti dell’Appaltatore nella percentuale:
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e del 20% a fronte di un ribasso offerto dall’aggiudicatario minore o uguale al 35% in
considerazione della sostanziale omogeneita delle lavorazioni da eseguire, afferenti ad una
sola categoria SOA;

e del 10% a fronte di un ribasso offerto dall’aggiudicatario superiore al 35% in considerazione
della sostanziale omogeneita delle lavorazioni da eseguire, afferenti ad una sola categoria
SOA o di qualunque percentuale in caso in caso di lavorazioni da eseguire afferenti a diverse
categorie SOA.

7. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente
principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le
attivita oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell'appalto ovvero
riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del
contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero
il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

- CAPO 10 CONTROVERSIE - RISERVE - RECLAMI - MANODOPERA - ESECUZIONE
D'UFFICIO

- Art. 44 - Controversie

1.Per i lavori pubblici, qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo
economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del
raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio
del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto
a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’lambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le
domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli
aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26. Prima dell’approvazione
del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione,
qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva |'accordo bonario
per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori o il direttore dell’'esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve
tempo possibile una propria relazione riservata.

4. 1l responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza
delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3,
acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell’'organo di collaudo, puo
richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto
che ha formulato le riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni
dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all’articolo 209, comma
16 del Codice. La proposta € formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il
RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 3.



6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le
riserve. Se la proposta e accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario € concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve
ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il
giudice ordinario.

7. Relativamente alla Transazione, Arbitrato e relativa procedura si fara capo agli art. 208,209 e
210 del D.Lgs. 50/2016 aggiornato alle modifiche previste dalla legge 55/2019 (di conversione
del dl Sblocca cantieri),

- Art. 44.1- Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilita

1. Il registro di contabilita e firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene
presentato.

2. Nel casoin cui I'esecutore, non firmi il registro, € invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione
nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti
domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le
ragioni di ciascuna domanda.

4. 1l direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro o in altro atto
formale le sue motivate deduzioni. Se il direttore deilavori omette di motivare in modo esauriente
le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative
al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui I'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati,
i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e I'esecutore decade dal diritto di far
valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori puo registrare in partita provvisoria sui libretti, e di
conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantita dedotte da misurazioni sommarie. In tal
caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva
delle categorie dilavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. Ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratte alla disciplina
dell’accesso agli atti la relazione riservata della Direzione dei lavori e dell’Organo di collaudo sulle
domande e sulle riserve avanzate dall’Appaltatore.

- Art. 44.2- Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza
poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la
riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio
dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro
di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.
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3. Leriserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita
la precisa quantificazione delle somme che I'esecutore, ritiene gli siano dovute.

4, La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

- Art. 44.3 Reclami dell’esecutore sul conto finale

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'esecutore a
prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a
trenta giorni.

2. L'esecutore, all'atto della firma, non pud iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e
deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali
non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o I'accordo bonario di
cui all'articolo 205 del codice, eventualmente aggiornandone I'importo.

3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come
da lui definitivamente accettato.

- Art. 45 - Termini per il pagamento delle somme contestate

1. Il pagamento delle somme riconosciute in sede di accordo bonario deve avvenire entro 60 giorni
dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario stesso. Decorso tale termine, spettano
all’Appaltatore gli interessi al tasso legale.

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 3, del Cap. Gen. n. 145/00, il pagamento delle somme riconosciute
negli altri casi deve avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione del provvedimento esecutivo
con cui sono state definite le controversie. Decorso tale termine, spettano all’Appaltatore gli
interessi al tasso legale.

- Art. 46 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. 'Appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse, e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. € Responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I’Appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante;

d. & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all’Appaltatore I'inadempienza accertata e
puo procedere a una detrazione del 5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di



esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando
le somme cosi accantonate a garanzia dell’'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice di cui al D.Lgs.n.50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'’Appaltatore invitato a
provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’Appaltatore in esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
riscontri I'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria,
in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere,
ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,
di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs.n.66/2003 e s.m.i, puo
adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

5. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione pud essere revocato
laddove si accerti:

a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;

b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

6. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge 248/2006, i datori di lavoro debbono munire il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti
a esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per
proprio conto.

7. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

8. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6
mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative
si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro
instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.

9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai
commi 6 e 8 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento
di cui al comma 4 che non provvede ad esporla &, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa
da euro 50 a euro 300.

10. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione
del DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.

11. L'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria &
punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore,
maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili
connesse all’'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo
precedente non puo essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione
lavorativa accertata.

Art. 46.1 Manodopera in distacco
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1. Qualora I’Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del
decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii.(distacco di manodopera),
dovra trasmettere -almeno 30 (diconsi trenta) giorni naturali consecutivi antecedenti la
data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata- apposita comunicazione con la quale
dichiara:

a) di avere in essere con I'OE distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia
sottoscritta da entrambi i contraenti con la rispettiva firma digitale certificata);

b) di volersi avvalere dell‘istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i
nominativi ed i dati anagrafici dei lavoratori distaccati, allegando i rispettivi modelli
UNILAV ovvero altro documento equipollente, nonché la lettera di distacco del datore
di Lavoro distaccante ai lavori distaccati e |'accettazione da parte dei lavoratori
distaccati nel caso in cui la nuova sede di lavoro disti pit di 50Km dall’ordinaria sede
di lavoro;

c) che le condizioni per le quali & stato stipulato il contratto di distacco sono ancora
vigenti al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione e che non si
ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

2. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal
contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. La Stazione Appaltante, entro 20 (diconsi
venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, puo negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica
non sussistano i requisiti di cui sopra.

3. L'autorizzazione al distacco potra essere revocata in ogni momento ove la Stazione
Appaltante accerti anche successivamente l'insussistenza dei presupposti richiesti per
|'autorizzazione.

4. Aifini della tutela del principio di concorrenzialita e di evitare possibili intese distorsive della
libera concorrenza tra OOEE, non sara autorizzato il distacco di manodopera ove sia
accertato che il distaccante sia un OE che abbia partecipato alla medesima procedura di gara
dell’Appaltatore.

- Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori — Recesso del
contratto

1. Il Contratto potra essere risolto dalla Stazione Appaltante nelle ipotesi previste dall’art. 108,
comma 1°, del Codice e sara in ogni caso risolto nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 2°, del
Codice nonché in caso di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche
parziale del Contratto o violazione di norme, anche contrattuali, regolanti il subappalto e il-distacco
di manodopera;

2. Quando il Direttore dei Lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da
parte dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al R.U.P.
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei Lavori
eseguiti regolarmente, il cui importo pud essere riconosciuto all’Appaltatore. Egli formula, altresi,
la contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al R.U.P. Acquisite e valutate
negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che I’Appaltatore abbia
risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del R.U.P., dichiara risolto il Contratto.

3. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 2°, I'esecuzione delle prestazioni ritardi
per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto, il Direttore dei Lavori assegna
a quest’ultimo un termine che, salvi i casi di urgenza, non puod essere inferiore a 10 (dieci) giorni
solari, entro i quali I'Appaltatore medesimo deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine
assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con I’Appaltatore, qualora I'inadempimento
permanga, la Stazione Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.



4. In caso di risoluzione del Contratto I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai Lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento
del Contratto.

5. Il R.U.P. nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del Contratto, dispone,
con preavviso di 20 (venti) giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di
consistenza dei Lavori gia esegquiti, I'inventario degli eventuali materiali e la relativa presa in
consegna.

6. L'Organo di Collaudo procede a redigere un verbale di accertamento tecnico e contabile con le
modalita di cui al Codice. Con il verbale € accertata la corrispondenza tra quanto esegquito fino alla
risoluzione del Contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel CSA e negli altri documenti
di gara nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali
prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel Capitolato e negli altri
documenti di gara, né nelle eventuali perizie di variante.

7. Nei casi di cui ai precedenti commi 2° e 3°, in sede di liquidazione finale delle prestazioni riferita
all’Appalto risolto, I'onere da porre a carico dell’Appaltatore € determinato anche in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Operatore i Lavori, ove la Stazione Appaltante non
si sia avvalsa della facolta prevista dall’art. 110, comma 1°, del Codice.

8. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante I’Appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di
mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d’ufficio addebitando
all’Appaltatore i relativi oneri e spese.

9. L'Amministrazione, ai sensi dell’art. 1671 del Codice Civile e dell’art. 109 del Codice avra diritto
in qualunque momento di recedere dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non ancora eseguite. Tale decimo
sara calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d‘asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Per la procedura di recesso, e le particolari condizioni, si applica il citato art. 109 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori I’Appaltatore comunica con nota scritta da trasmettere tramite pec alla
Stazione Appaltante la conclusione degli stessi; in seguito il direttore dei lavori effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa ed elabora tempestivamente il certificato
di ultimazione e lo invia al RUP. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto, il
direttore dei lavori redige in contraddittorio con I'esecutore un verbale di constatazione sullo
stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di
ritardata esecuzione.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si
applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3. L'Impresa appaltatrice contestualemente alla comunicazione di cui al comma 1 e comunque con
ogni consentita solerzia consegna al termine dei lavori le certificazioni, le dichiarazioni di
conformita ed ogni altra documentazione prevista dal presente Capitolato, sagli atti di progetto
e dalle norme tecniche di riferimento, nonché gli elaborati grafici e le calcolazioni As Built sia in
formato cartaceo che editabile.

4. Ogni ritardo nella consegna della documentazione di cui al precedente comma imputabile
all'Impresa appaltatrice produrra impedimento legittimo al rilascio del certificato di regolare
esecuzione o0 nei casi previsti al collaudo delle opere senza che che |'Appaltatore possa
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accampagnare lagnanze e/o pretese e fermo restando le eventuali azioni risarcitorie in sede di
liquidazione finale a ristoro di documentazione non conforme, non consegnata o consegnata in
maniera parziale.

5. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo |‘accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

6. Il certificato di ultimazione pud prevedere l'assegnazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola
entita, non incidenti sull’'uso e la funzionalita dell'opera, per come accertate dal Direttore dei
Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che I’Appaltatore abbia completato le opere
accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che
accerti I'avvenuto completamento.

7. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali,
€ applicata la penale di cui al presente capitolato, per il maggior tempo impiegato
dall’Appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.

8. L'Appaltatore pud chiedere, con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della
penale. Detto provvedimento pud essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo
per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilita della ditta.

9. L'Appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior
tempo impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad
indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla Stazione Appaltante.

10. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori e sino a che non sia intervenuto, con esito
favorevole, il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione, la manutenzione delle
stesse, ordinaria e straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore, salvo
|'anticipata consegna delle stesse opere all’Amministrazione .

2. Per tutto il periodo intercorrente fra |’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita
sancite dall’art. 1669 C.C., I’Appaltatore & quindi garante delle opere e delle forniture eseguite
obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni
contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in
conseguenza dell’'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra
essere eseguita nel modo piu tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione
dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena
d’intervento d’ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

3. Per cause stagionali o per altre cause potra essere concesso all’Appaltatore di procedere ad
interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d’arte,
appena possibile

- Art. 49 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’/Amministrazione, e fermo
restando quanto precisato in merito al precedente art. 48, le operazioni di collaudo finale avranno
inizio nel termini di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento
nel termine di mesi sei dall‘inizio con I'emissione del relativo certificato di collaudo, che ha carattere
provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’'emissione.

Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Per lavori di importo sino € 500.000
il certificato di collaudo €& sostituito da quello di regolare esecuzione salva diversa disposizione piu
stringente della Stazione Appaltante, che al momento della redazione del presente CSA prevede il
collaudo dei lavori il cui importo contrattuale sia pari o superiore a €200.000,00.

2. L'Appaltatore dovra, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai
ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari
dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del
Regolamento, I’Appaltatore sara altresi tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterra
necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora I’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi,
il Collaudatore potra disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale
per 'eventuale ritardo, verra dedotta dal residuo credito.



3. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

4. Obbligatoriamente nei casi indicati dal Regolamento e, a insindacabile giudizio dellIstituto, si
procedera al collaudo in corso d’opera.

5. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del Regolamento e dell’art. 102 del D.Lgs.n.50/2016, il
pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento
dell’Appaltatore dal vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando
lo stesso non diviene definitivo. L’Appaltatore €, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 1,
alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione
del saldo.

6.Saranno a cura e spese dell’appaltatore le prove di verifica richieste da parte del collaudatore -
ulteriori a quelle previste all’art. 52 bis da effettuarsi in corso di esecuzione - o anche di diversa
natura; pertanto tali prove e/o verifiche, richieste in fase di collaudo, non daranno luogo ad alcuna
compensazione in favore dell’appaltatore.

- Art. 50 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi
di sorta.

3. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere
dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

- CAPO 12 - NORME FINALI
- Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto per la parte vigente, al Regolamento e al
presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso |'Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del codice civile.

Sono a carico della Ditta anche tutti gli oneri per assistenza murarie e da specialista, di
qualunque natura ed entita, nonché tutti gli oneri per eventuali occupazioni di suolo
pubblico , trasporti alle discariche, ecc., nessuno escluso.

2. Ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all’entita dell’opera,
con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione
di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno,
in muratura, o metallico, I'approntamento delle opere provvisionali hecessarie all’'esecuzione
dei lavori e allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la
manutenzione del cantiere, la sistemazione dei percorsi in modo da rendere sicuri il transito
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10.

11.

e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, compreso i pedoni che
transitano ,ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Ente
appaltante.
L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’'esecuzione delle prestazioni
dell'impresa a termini di contratto.
Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato e sulle opere provvisionali di qualunque genere, quali ponteggi, mezzi
d’opera, trasporti alle discariche, ecc.; sono compresi tra tali oneri anche gli accorgimenti
per proteggere i beni INPS e per evitare la diffusione di polvere nei locali occupati, quali
stessura di fogli di plastica protettivi e altri analoghi. Ove necessario la Direzione lavori potra
disporre, per proteggerli da possibili deterioramenti, il provvisorio smontaggio di apparecchi,
infissi o parti di impianti, nonché il loro trasporto in depositi provvisori e il successivo
rimontaggio.
Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, eventualmente necessari per il
funzionamento del cantiere e per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi.
L'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere
dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
L'esecuzione di un‘opera campione ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal
capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nulla-
osta alla realizzazione delle opere simili.
La redazione di progetti esecutivi e relativi calcoli degli impianti idrici, termici, sanitari, di
condizionamento, nonché degli impianti elettrici e speciali, da consegnare in triplice copia
alla Stazione Appaltante; dovranno altresi essere rilasciate all’Amministrazione appaltante,
in osservanza del DM 37/2008, le varie dichiarazioni di conformita a regola d’arte degli
impianti.
La verifica a propria cura e spesa, con calcolazione anche attraverso |'ausilio di professionalta
tecniche (ingegnere, geologo, ecc..) ed eventuale sistemazione e/o adeguamento
dell’attuale struttura di sostegno e ripartizione del carico sul solaio di copertura del gruppo
pompa di calore della sede, in base al peso effettivo dello nuovo gruppo pompa di calore. La
ditta, senza nulla a pretendere rispetto al corrispettivo d’appalto e manlevando la Stazione
appaltante ai fini di una corresponsabilita su tale verifica e sullaa predetta opera di sostegno,
dovra provvedere ad effettuare e presentare alla Direzione lavori ed al Genio Civile di
Messina un proprio calcolo di verifica a firma di un professionista abilitato, dal calcolo si
dovranno evincere:

a) il peso e le dimensioni della macchina (pompa di calore);

b) il peso sostenuto dal solaio in latero cementizio;

c) la verifica strutturale dell’intero sistema. La ditta dovra provvedere al deposito

degli elaborati previsti dalle norme ad acquisire le autorizzazioni - se richiestoi oltre

al deposito - del Genio Civile di Messina.

La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, ove non
presenti, nella ipotesi e con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del
progetto da parte della Direzione Lavori non solleva I’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore
del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette
opere.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove che verranno in ogni tempo
ordinate dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
in correlazione a quanto prescritto circa |'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni
potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli
a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi piu adatti a garantirne 'autenticita.
Fermo restando che l'accettazione dei materiali e apparecchiature da parte della Direzione
lavori 0 la messa in esercizio di impianti prima del collaudo INPS, non esonera comunque la
ditta dalle responsabilita e garanzie cui € tenuta in base alle norme contrattuali.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

19.

20.

21.

La riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalita di esecuzione dei lavori,
possano essere arrecati a persone o a proprieta pubbliche e private sollevando da qualsiasi
responsabilita sia ’Amministrazione appaltante che la Direzione dei Lavori o il personale di
sorveglianza e di assistenza.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in
corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta
denuncia da parte delle competenti autorita, ’Amministrazione procedera ad una detrazione
della rata di acconto nella misura del 20% che costituira apposita garanzia per
I'adempimento dei detti obblighi, ferma I'osservanza delle horme che regolano lo svincolo
della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per
qualsiasi titolo corrisposti interessi.

La comunicazione all’Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso,
di tutte le notizie relative all'impiego della mano d’opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto
alla data fissata dall’Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari
al 10% della penalita prevista all’art. 22 del presente Capitolato, restando salvi i piu gravi
provvedimenti che potranno essere adottati in conformita a quanto sancisce il Regolamento
per la irregolarita di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.
L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall’inizio dei lavori fino al
collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte;
I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata all’Amministrazione
appaltante.

La richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione
Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ENEL, Telecom, VVFF, Comune e sue Aziende,
ISPESL,ASP,IMQ e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei
permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di
competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il
lavoro pubblico in quanto tale.

Altresi son a carico della ditta la predisposizione di tutti gli atti, domande e spese di primo
impianto per gli eventuali permessi, collaudi e licenze d’esercizio occorenti per impianti di
qualunque genere.

La pulizia quotidiana col personale necessario dei locali interessati dai lavori, delle vie di
transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.

Il libero accesso al cantiere e il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite o0 in corso
d’esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto
diretto dell’Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, |'uso
parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente
alla esecuzione dei lavori che ’lAmministrazione appaltante intendera eseguire direttamente
ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal’lAmministrazione appaltante,
I’Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nellinterno del cantiere, o
a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona
conservazione e perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto
e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione appaltante. I danni che
per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti
dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese per la direzione del cantiere e la sorveglianza
dei lavori.
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22.In generale tutti gli oneri e spese necessari per dare le opere finite e funzionanti a regola
d’arte, senza che I'INPS abbia a sostenere altre spese oltre il pagamento del prezzo pattuito.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi e oneri sopra specificati &€ conglobato nei prezzi dei lavori e
nell’'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 2 del presente Capitolato.

Il mancato tempestivo adempimento della consegna della predetta documentazione non
consentira la tempestiva emissione del conto finale nonché, in caso di perdurante
inadempienza di tale obbligo contrattuale contestata formalmente dalla direzione dei
lavori, l'allibrazione nel conto finale delle relative lavorazioni come completamente
compiute ed interamente remunerabili, né la collaudabilita dell’appalto.

- Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore

1. L’Appaltatore & obbligato a:

a) intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) firmare il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate tutte le
circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze
presenti, fasi di avanzamento, date di consegna dei materiali principali costituenti le opere, stato
dei lavori eventualmente affidati all’appaltatore e ad altre ditte; le disposizioni e osservazioni del
Direttore dei Lavori; le annotazioni e controdeduzioni dell'impresa appaltatrice; le sospensioni,
riprese e proroghe dei lavori;

c) firmare il libro dei rilievi o delle misure dei lavori che deve contenere tutti gli elementi necessari
all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che
vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; per la redazione di tale libro, periodicamente
verificato e vistato dal Direttore dei Lavori, ai fini della regolare contabilizzazione delle opere,
ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

d) firmare i libretti delle misure, i brogliacci, le liste settimanali e gli eventuali disegni integrativi a
lui sottoposti dal Direttore dei Lavori ai sensi del dell’art. 14 del D.M.49/2018;

e) consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori stesso
che, per la loro natura, si giustificano mediante fattura ai sensi dell’art. 14 del D.M.49/2018;

f) consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.
14 del D.M.49/2018;

2. L'Appaltatore & obbligato a produrre alla Direzione dei Lavori adeguata documentazione
fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessita, ovvero non piu ispezionabili o non
piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione dei Lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo
automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
3. Il mancato tempestivo adempimento della consegna della predetta documentazione non
consentira la tempestiva emissione del conto finale nonché, in caso di perdurante inadempienza di
tale obbligo contrattuale contestata formalmente dalla direzione dei lavori, I'allibrazione nel conto
finale delle relative lavorazioni come completamente compiute ed interamente remunerabili, né la
collaudabilita dell’appalto.

Art. 53 - Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante si applica quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto.

Art. 54 - Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la guardiania, la sorveglianza e la tutela sia di giorno che di
notte, con il personale necessario, del cantiere del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in



esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

- Art. 55 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 80 di base e 120 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL curandone i necessari aggiornamenti periodici.

- Art. 56 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione
dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica qualora |'appaltatore non
provveda a quanto disciplinato al successivo art. 58 del presente CSA, ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono
comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'I.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- Art. 57- Campioni

Tutti i materiali posti in opera saranno accettati solo se rispondenti alle caratteristiche indicate nel
presente capitolato e negli elaborati grafici, € comunque prevista la produzione, da parte
dell'Impresa ed entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna, dei campioni, schede
tecniche ed eventuali certificazioni previste, del materiale da porre in opera.

La Direzione dei Lavori, con apposito verbale elenchera i campioni esaminati, li approvera o, nel
caso di rifiuto, indichera il termine entro il quale I'Impresa € tenuta a presentare i nuovi campioni.
Avvenuta la definitiva approvazione della D.L., i campioni, marcati indelebilmente e controfirmati
dall’Appaltatore e dalla D.L., rimarranno a disposizione sino al completamento delle operazioni di
collaudo, il loro successivo ritiro € a cura e spese dell’Appaltatore.

- Art. 58 - Considerazioni introduttive

1) Si riconferma che i lavori e forniture descritti in questo e nei successivi articoli ed i relativi oneri
di progettazione e certificazioni sono integralmente ricompresi nell'importo di cui all'art.2 -
Ammontare dell’appalto - del presente C.S.A. ed in quello risultante da tutti gli elaborati di progetto.
2) L'edificio interessato alle lavorazioni & ubicato a Siracusa- Corso Gelone n.90 angolo Via
Aristofane, al cui interno viene svolta attivita d’ufficio dellIstituto.
3) L'intervento consiste in:

e interventi di ristrutturazione edile ed affini

e interventi di adeguamento impianti: antincendio, allarme, climatizzazione e trasmissione

dati

4) la ditta dovra provvedere a:
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realizzazione di tutte le opere provvisionali di approntamento del cantiere: preparazione
dell’'area di cantiere con locale attrezzato a disposizione della Direzione dei Lavori, al cui
interno andranno collocati tutti i D.P.I. necessari per |'accesso nelle aree di cantiere;
recinzioni e ponteggi;

posizionamento di cassone per la raccolta rifiuti;

approntamento degli impianti elettrici e dei quadri di cantiere;

interventi di messa in sicurezza del cantiere.

smontaggio ed eventuale spostamento di scaffalature, dei mobili e degli arredamenti anche
in modo settoriale al fine di consentire I'esecuzione delle lavorazioni senza arrecare danni
alle apparecchiature, attrezzature e documenti presenti;

sigillatura di scaffalature, dei mobili delle apparecchiature e degli arredamenti anche in modo
settoriale al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni senza arrecare danni alle
apparecchiature, attrezzature e documenti presenti;

pulizia dei locali a lavori ultimati con detergenti ed attrezzature adeguate;

rimontaggio delle scaffalature, dei mobili, delle apparecchiature e degli arredamenti
smontati e alla ricollocazione dei faldoni nella posizione originale;

realizzazione di tutte le opere previste nelle tavole progettuali, facenti parte del presente
bando di gara;

realizzazione delle opere edili non riportate specificatamente nelle tavole progettuali ma
necessarie alla realizzazione dell’'opera;

trasporto in discarica autorizzata degli sfabbricidi, materiali e componenti anche impiantistici
dismessi che la direzione dei lavori ritiene che debbano essere conferiti a discarica
autorizzata, per questa operazione la ditta aggiudicataria provvedera a propria cura al
trasporto e conferimento e consegnera apposito formulario con la seguente indicazioni:
Codice CER del rifiuto, caratteristiche, produttore e detentore, cantiere di provenienza,
guantita conferita ed accettata dalla discarica, trasportatore;

i costi per il conferimento saranno anticipati dalla ditta aggiudicataria e successivamente
ribaltati alla stazione appaltante, che provvedera al relativo rimborso a seguito di apposita
separata fatturazione da parte dell’appaltatore di pari importo a quanto anticipato e previa
consegna della seguente documentazione:

Formulari rifiuti in originale debitatamente compilati di tutti i campi previsti da cui si evinca
anche che il trasporto é& stato effettuato dalla ditta affidataria o da ditta
subappalatrice/subaffidatrice (nel caso di subappalti autorizzati e subaffidamenti
formalemente comunicati nel corso dei lavori).

Copie conformi e quietanziate delle fatture rilasciate dalla discarica autorizzata, alla quale
sono stati conferiti i rifiuti di cantiere.

Da una analisi progettuale i rifiuti che si prevede conferire sono i seguenti:

e CER 170402 alluminio;

e CER 170405 ferro e acciaio;

e CER 170407 metalli misti;

e CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche.

Il precedente elenco & da considerarsi esemplificativo e non esaustivo.

All'assistenza durante le operazioni di D.L. e collaudo;

5) Nel corso della realizzazione delle opere dovra essere prestata ogni cura per evitare
danneggiamenti all'edificio e ai materiali presenti nei luoghi di lavoro, inoltre si dovranno adoperare
tecniche e precauzioni che garantiscano I'esterno e lI'interno del cantiere da disturbi, rumori, polveri,

etc.;



6) L'impresa appaltatrice prende a suo carico e sotto la sua responsabilita la perfetta esecuzione
dei lavori nel pieno rispetto delle norme di legge, INAIL, ASP, ARPA, VVFF, GENIO CIVILE, CEI,
UNEL, UNI CNR ed Europee vigenti; alle stesse prescrizioni dovranno rispondere le caratteristiche
dei materiali e delle apparecchiature fornite.

7) All'Istituto € riconosciuta la facolta di controllare o far controllare nel corso dei lavori la qualita
e il tipo dei materiali impiegati e le modalita di esecuzione, con riferimento alle condizioni della
presente, con il diritto di ordinare la immediata sostituzione ed il rifacimento di apparecchiature o
parti di impianto, quando le condizioni stesse non risultino osservate.

8) Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione e di schema rispetto a quanto
convenuto in sede di ordinativo, salvo che dette variazioni, richieste dall'Istituto o proposte
dall'Impresa, non vengano precisate, concordate ed approvate formalmente in atto scritto.

9) Tutto il personale dell'impresa interessata ai lavori di installazione, deve risultare regolarmente
assunto e assicurato a norma di legge a cura e a carico dell'impresa, con espresso riferimento ai
rischi connessi all'esecuzione degli specifici lavori.

10) Le installazioni oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate per quanto possibile
in conformita alle indicazioni del presente capitolato e delle tavole progettuali, che sono da
intendersi come elencazione di requisiti minimi fondamentali da conseguire in ogni caso e non di
specifiche progettuali realizzative.

- Art. 59- CAM
Premessa

Questo documento ai sensi dell'art. 34 della D.lvo 50/2016 viene redatto ai sensi del Decreto
11.10.2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, contiene i «Criteri
ambientali minimi» e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di nuova
costruzione, ristrutturazione, manutenzione, riqualificazione energetica di edifici e per la
gestione dei cantieri, definisce i «criteri ambientali», individuati per le diverse fasi di definizione
della procedura di gara, che consentono di migliorare il servizio o il lavoro prestato,
assicurando prestazioni ambientali al di sopra della media del settore. Tali «criteri»
corrispondono ove possibile a caratteristiche e prestazioni ambientali superiori a quelle previste
dalle leggi nazionali e regionali vigenti.

1 - SPECIFICHE TECNICHE DEI COMPONENTI EDILIZI (criterio 2.4 del D. 11.10.2017)

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali
riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione
e costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche
norme tecniche di prodotto, il progetto di un edificio (nel caso di ristrutturazioni si intende
I'applicazione ai nuovi materiali che vengono usati per l'intervento o che vanno a sostituire
materiali gia' esistenti nella costruzione) deve prevedere i seguenti criteri.

Disassemblabilita’

Almeno il 50% peso/peso dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati, escludendo gli
impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a demolizione selettiva ed essere riciclabile
o riutilizzabile. Di tale percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non
strutturali;

Materia recuperata o riciclata

Il contenuto di materia recuperata o riciclata nei materiali utilizzati per |'edificio, anche
considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere pari ad almeno il 15% in peso
valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere
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costituita da materiali non strutturali. Per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi
valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute nel presente capitolo. Il
suddetto requisito puo' essere derogato quando il componente impiegato rientri
contemporaneamente nei due casi sotto riportati:

1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio
acque meteoriche (p. es membrane per impermeabilizzazione);

2) sussistano specifici obblighi di legge a garanzie minime di durabilita' legate alla suddetta
funzione.

Verifica: La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti
opzioni:
- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN
15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita
che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade
in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;
- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella
verifica di una dichiarazione ambientale auto dichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti
precedenti, ' ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di
ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata
o riciclata nel prodotto. In questo caso e' necessario procedere ad un‘attivita ispettiva durante
I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla stazione appaltante
in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Materiali edilizi

Ghisa, ferro, acciaio, alluminio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale
riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;

acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Verifica: L'appaltatore dovra' accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia

riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla horma UNI EN

15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly®© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita’

che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade

in Italy® o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita'

che attesti il contenuto di riciclato attraverso |'esplicitazione del bilancio di massa che consiste

nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti

precedenti, ' ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di

ispezione, in conformita' alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata

o riciclata nel prodotto. In questo caso e' necessario procedere ad un'attivita' ispettiva durante

I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra' essere presentata alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate nel relativo capitolato.

Materie plastiche

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato
sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati. Il suddetto requisito puo' essere
derogato nel caso in cui il componente impiegato rientri contemporaneamente nelle due
casistiche sotto riportate:




1) abbia una specifica funzione di protezione dell'edificio da agenti esterni quali ad esempio
acque meteoriche (membrane per impermeabilizzazione)

2) sussistano specifici obblighi di legge relativi a garanzie minime di durabilita' legate alla
suddetta funzione.

Verifica: L'appaltatore dovra' accertarsi della rispondenza al criterio. La percentuale di materia

riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN

15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita'

che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade

in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

- una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita

che attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa che consiste

nella verifica di una dichiarazione ambientale auto dichiarata, conforme alla norma ISO 14021.
Qualora l'azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti

precedenti, ' ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di

ispezione, in conformita alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata

o riciclata nel prodotto. In questo caso e' necessario procedere ad un’attivita ispettiva durante

I'esecuzione delle opere. Tale documentazione dovra essere presentata alla

stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolato.

Pitture e vernici

I prodotti vernicianti devono essere conformi ai criteri ecologici e prestazionali previsti dalla
decisione 2014/312/UE (30) e ss.mm.ii. relativa all'assegnazione del marchio comunitario di qualita
ecologica.

Verifica: L'appaltatore dovra' accertarsi della rispondenza al criterio utilizzando prodotti recanti
alternativamente:
- il Marchio Ecolabel UE o equivalente;
- una dichiarazione ambientale di Tipo III, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma
ISO 14025 da cui si evinca il rispetto del presente criterio. Cio' puo' essere verificato se nella
dichiarazione ambientale sono presenti le informazioni specifiche relative ai criteri contenuti
nelle decisioni sopra richiamate.

La documentazione comprovante il rispetto del presente criterio dovra' essere presentata alla
stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalita' indicate nel relativo
capitolato.

Emissioni dei materiali

Ogni materiale elencato di seguito deve rispettare i limiti di emissione esposti nella successiva
tabella:

. pitture e vernici;

pavimentazioni e rivestimenti in legno;

altre pavimentazioni (diverse da piastrelle di ceramica e laterizi);

adesivi e sigillanti;

pannelli per rivestimenti interni (es. lastre in cartongesso).

Limite di emissione (ug/m3) a 28 giorni

BenzeneTricloroetilene (trielina)di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP) 1 (per ogni

sostanza)

COV totali (somma dei Composti Organici Volatili la cui eluizione avviene tra I'n-esano e I'n-

esadecano compreso, che viene rilevata in base al metodo previsto dalla norma ISO 16000-6)
1500

Formaldeide <60

Acetaldeide <300

Toluene <450

Tetracloroetilene <350
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Xilene <300
1,2,4-Trimetilbenzene <1500
1,4-diclorobenzene <90
Etilbenzene <1000
2-Butossietanolo <1500
Stirene <350

Isolanti termici ed acustici

Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:

O non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o
proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;

O non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell'ozono
superiore a zero;

O non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel
corso della formazione della schiuma di plastica;

O se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori
al 6% del peso del prodotto finito;

O se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)

O se il prodotto finito contiene uno o piu dei componenti elencati nella tabella di cui all’art. 2.4.2.9
del Decreto 11 ottobre 2017, questi devono essere costituiti da materiale riciclato e/o recuperato
secondo le quantita minime indicate, misurato sul peso del prodotto finito.

Verifica: il progettista deve compiere scelte tecniche di progetto che consentano di soddisfare il
criterio e deve prescrivere che in fase di approvvigionamento |I'appaltatore dovra accertarsi della
rispondenza al criterio. La percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle
seguenti opzioni:

O una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804
e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

O una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformita che
attesti il contenuto di riciclato attraverso I'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in
Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti;

2 - SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE (criterio 2.5 del D. 11.10.2017)

Demolizioni e rimozione dei materiali

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme
tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo
da favorire, il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto
dell'edificio deve prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti
non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di
qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni
di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare
cid che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte
di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.

Verifica: 'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una



sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto
autorizzato al recupero dei rifiuti.

Materiali usati nel cantiere
I materiali usati per l'esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti nel cap.
“Specifiche tecniche dei componenti edilizi” del presente capitolato speciale

Prestazioni ambientali

Ferme restando le norme e i regolamenti piu restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi
comunali, etc.), le attivita di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

- per tutte le attivita di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che
rientrano almeno nella categoria EEV (veicolo ecologico migliorato);

Al fine di impedire fenomeni di diminuzione di materia organica, calo della biodiversita,
contaminazione locale o diffusa, salinizzazione, erosione del suolo, etc. sono previste le
seguenti
azioni a tutela del suolo:

- accantonamento in sito e successivo riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una
profondita di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;

- tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati e conferiti nelle apposite discariche
autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero;

- eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti devono essere opportunamente
impermeabilizzate e le acque didilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate
verso i recapiti idrici finali.

Al fine di tutelare le acque superficiali e sotterranee da eventuali impatti sono previste le
seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:

- gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni
vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli
da danni accidentali.

Al fine di ridurre i rischi ambientali, la relazione tecnica, redatta dall’‘offerente, deve contenere
anche l'individuazione puntuale delle possibili criticita' legate all'impatto nell'area di cantiere e
alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole
tipologie delle lavorazioni. La relazione tecnica dovra inoltre contenere:

- le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali
presenti nell'area del cantiere;

- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di
cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo,
etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti
da costruzione e demolizione (C&D);

- le misure adottate per aumentare I'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per
minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a
basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led,
generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per I'acqua calda, etc.);

- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo,
di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc.,
e
I'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree pil critiche
e nelle aree di lavorazione piu' rumorose, con particolare riferimento alla disponibilita ad
utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

- le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e
I'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di
drenaggio e scarico delle acque;

- le misure per |'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi
di irrorazione delle aree dilavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno
del sollevamento della polvere;

- le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la
verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione
dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
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- le misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature
e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza
di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

- le misure per attivita di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento
al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attivita di cantiere
con minori contenuti di impurita, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre prescrizioni per la gestione del cantiere, per le preesistenze arboree e arbustive:

- rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus
altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle
specie alloctone si dovra fare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d'Italia» (Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura
Celesti-Grapow);

- protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono
essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In
particolare intorno al tronco verra legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di
2 cm. Non e' ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione
di corpi illuminanti, cavi elettrici, etc.;

- i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimita delle
preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto
di 10 metri).

Verifica: |'offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri suindicati tramite la documentazione
nel sequito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione
dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;

- piano per il controllo dell'erosione e della sedimentazione per le attivita' di cantiere;

- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualita' dell'aria e
dell'inquinamento acustico durante le attivita' di cantiere.

L'attivita' di cantiere sara' oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di
valutazione della conformita'. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica valida
per la successiva certificazione dell'edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilita’ energetico-
ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita' al
presente criterio puo' essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti
riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio. In tali casi il progettista e'
esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma e' richiesta la
presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di
certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

Personale di cantiere
Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla
gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.
Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla
gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:
- sistema di gestione ambientale;
- gestione delle polveri;
- gestione delle acque e scarichi;
- gestione dei rifiuti.

Verifica: I'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione attestante Ia
formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

3 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE CONTRATTUALI E SOCIALI) (criterio 2.7 del D.
11.10.2017)

Varianti migliorative



Sono ammesse solo varianti migliorative rispetto al progetto oggetto dell'affidamento redatto
nel rispetto dei criteri e delle specifiche tecniche di cui al presente capitolato, ossia che la
variante preveda prestazioni superiori rispetto al progetto approvato.

Le varianti devono essere preventivamente concordate e approvate dalla stazione appaltante,
che ne deve verificare I'effettivo apporto migliorativo.

Verifica: I'appaltatore presenta, in fase di esecuzione, una relazione tecnica, con allegati degli
elaborati grafici, nei quali siano evidenziate le varianti da apportare, gli interventi previsti e

i conseguenti risultati raggiungibili. La stazione appaltante deve prevedere operazioni di verifica
e controllo tecnico in opera per garantire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto
effettivamente realizzato dall'appaltatore del bando sulla base dei criteri contenuto al capitolo
2 del D. 11.10.2017.

Clausola sociale

I lavoratori dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni
di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto collettivo nazionale CCNL sottoscritto.

In caso di impiego di lavoratori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) I'offerente si
accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia
generica che specifica), andando oltre agli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo
pari a 60 giorni per effettuare la formazione ai dipendenti.

Verifica: L'appaltatore dovra fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare
in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante, in sede di esecuzione contrattuale,

dovra presentare i contratti individuali deilavoratori che potranno essere intervistati per
verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto. L'appaltatore potra fornire in
aggiunta anche il certificato di avvenuta certificazione SA8000:2014 (sono escluse le

certificazioni SA8000 di versioni previgenti).

- Art. 60— QUALITA’, SPECIFICHE TECNICHE E COLLOCAZIONE DEI MATERIALI
Art. 60.1 - NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per gli
interventi di costruzione, conservazione, risanamento e restauro da effettuarsi, proverranno da
guelle localita che I'Appaltatore riterra pit idonea purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla tutela del patrimonio storico, artistico,
architettonico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualita ed il piu possibile compatibili
con i materiali preesistenti in modo da non risultare assolutamente in contrasto con le proprieta
chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato
Speciale.

Essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi
in opera solamente dopo |'accettazione della Direzione dei Lavori. Per quanto non espresso nel
presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualita e impiego dei materiali, alla
loro provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano
le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del
Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i.

L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo la loro posa in opera. La
Direzione dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
I'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso I'Appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I|'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dei Lavori, la
Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta
anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo Il'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
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dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori
a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha
diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche
stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza, da parte della
Direzione dei Lavori, I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni,
nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che |'opera sia
accettabile senza pregiudizio e salve le determinzioni definitive dell'organo di collaudo.
L'Appaltatore sara obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli
stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente
Capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi (preconfezionati,
formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.
- individuare l'insieme delle condizioni ambientali e climatiche cui & esposto il manufatto;

- individuare le cause e i meccanismi di alterazione;

- individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti
di produzione, errata tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidita,
aggressione microrganismi, ecc.);

- effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire |'efficacia e
la non nocivita dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento.

- Il prelievo dei campioni verra effettuato in contraddittorio con I'Appaltatore e sara appositamente
verbalizzato.

La Direzione dei Lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché
non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o
dei componenti.

Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 60.2 - INTONACI

L'esecuzione degli intonaci, interni od esterni dovra essere effettuata dopo un’adeguata
stagionatura (50-60 giorni) delle malte di allettamento delle murature sulle quali verranno applicati.
Le superfici saranno accuratamente preparate, pulite e bagnate.

Per le strutture vecchie non intonacate si dovra procedere al distacco di tutti gli elementi non solidali
con le murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura.

Per le strutture gia intonacate si procedera all’esportazione dei tratti di intonaco non aderenti o
compromessi, alla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura.

L'esecuzione degli intonaci dovra essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovra
presentare crepature, irregolarita negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici
dovranno essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all'uno per mille e spessore di almeno
15 mm.

La messa in opera dello strato di intonaco finale sara, comunque, preceduta dall’applicazione, sulle
murature interessate di uno strato di intonaco grezzo al quale verra sovrapposto il tipo di intonaco
(intonaco civile, a stucco, plastico, etc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura.

Rasature

La rasatura per livellamento di superfici piane o curve (strutture in c. a., murature in blocchi
prefabbricati, intonaci, tramezzi di gesso, etc.) dovra essere realizzata mediante l'impiego di
prodotti premiscelati a base di cemento tipo R “325”, cariche inorganiche e resine speciali, da
applicare su pareti e soffitti in spessore variabile sino ad un massimo di mm. 8.

Intonaco grezzo
Dovra essere eseguito dopo un’accurata preparazione delle superfici secondo le specifiche dei punti

precedenti e sara costituito da uno strato di spessore di 5 mm. ca. di malta conforme alle



caratteristiche richieste secondo il tipo di applicazione (per intonaci esterni od interni); dopo queste
operazioni verranno predisposte delle fasce guida a distanza ravvicinata.

Dopo la presa di questo primo strato verra applicato un successivo strato di malta piu fine in modo
da ottenere una superficie liscia ed a livello con le fasce precedentemente predisposte.

Dopo la presa di questo secondo strato si procedera all’applicazione di uno strato finale, sempre di
malta fine, stuccando e regolarizzando la superficie esterna cosi ottenuta.

Intonaco civile

L'intonaco civile dovra essere applicato dopo la presa dello strato di intonaco grezzo e sara costituito
da una malta, con grani di sabbia finissimi, lisciata mediante fratazzo rivestito con panno di feltro
o simili, in modo da ottenere una superficie finale perfettamente piana ed uniforme.

Sara formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo
e la predisposizione di guide ed un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa
malta passata al crivello fino, lisciati con fratazzo metallico o alla pezza su pareti verticali. La sabbia
utilizzata per l'intonaco faccia a vista dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso il
setaccio 0,5, UNI 2332-1.

Stuccature

Qualora il ripristino degli intonaci preveda degli interventi di stuccatura si procedera nel modo
seguente:

1) analisi delle cause che hanno generato i microdistacchi o le fessurazioni su cui si deve intervenire
verificando la consistenza superficiale dei fenomeni (che diversamente richiederebbero interventi
di natura strutturale);

2) preparazione delle malte da utilizzare che dovranno essere un grassello di calce con inerti di
dimensioni variabili per i riempimenti piu consistenti ed impasti piu fluidi da usare per gli interventi
di finitura;

3) utilizzo di malte epossidiche o impasti speciali per le opere di stuccatura di fessurazioni di origine
strutturale.

Art.60.3 - IMPERMEABILIZZAZIONI

Le membrane di copertura degli edifici dovranno essere considerate in relazione allo strato
funzionale che dovranno costituire (norma UNI 8178):

- strato di tenuta all’acqua;

- strato di tenuta all‘aria;

- strato di schermo e/o barriera al vapore;

- strato di protezione degli strati sottostanti.

Il piano di posa dei manti impermeabilizzanti su opere murarie dovra avere, comunque, pendenze
non inferiori al 2%, essere privo di asperita e con una superficie perfettamente lisciata (a frattazzo
o simili), livellata, stagionata e con giunti elastici di dilatazione; lo spessore minimo non dovra mai
essere inferiore ai 4 cm.

I materiali impiegati e la messa in opera dovranno presentare i requisiti richiesti, essere integri,
senza borse, fessurazioni o scorrimenti e totalmente compatibili con il sistema adottato al fine di
garantire, in ogni caso, I'assenza di qualsiasi infiltrazione d’acqua.

Nella realizzazione e messa in opera dei sistemi di impermeabilizzazione si dovra adottare uno dei
seguenti tipi di posa:

a) il sistema in indipendenza dovra essere eseguito con la posa a secco della membrana
impermeabile senza alcun collegamento al supporto; in questo caso lo strato impermeabile dovra
essere completato da una copertura (ghiaia o pavimentazione) pesante, dovranno essere previsti,
inoltre, idonei strati di scorrimento;

b) il sistema in semindipendenza verra realizzato, in assenza di ghiaia o pavimentazioni di
copertura, fissando lo strato impermeabile al supporto nei punti perimetrali e di particolare
sollecitazione meccanica; la superficie totale dei punti di ancoraggio non dovra essere superiore al
35% della superficie impermeabilizzante (in zone fortemente ventose tale valore verra elevato al
56-60%);
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c) il sistema in aderenza sara usato in situazioni di vento forte, falde di copertura a forte pendenza,
in prossimita di bocchettoni, muretti, cornicioni, etc. e sara realizzato mediante il fissaggio totale
dello strato impermeabile al supporto sottostante.

Nel caso di utilizzo di membrane prefabbricate, nei vari materiali, si dovra procedere al montaggio
rispettando le seguenti prescrizioni:

- pulizia del sottofondo da tutte le asperita, residui di lavorazioni, scaglie di qualunque tipo e
salti di quota; nel caso di sola impermeabilizzazione su solai costituiti da elementi prefabbricati,
tutte le zone di accostamento tra i manufatti dovranno essere ricoperte con strisce di velo di vetro
posate a secco;

- posa in opera a secco di un feltro di vibre di vetro da 100 gr./mq. (barriera al vapore) per
ulteriore protezione della parte di contatto della guaina con il sottofondo;

- posizionamento delle guaine (uno o due strati) con sovrapposizione delle lamine contigue di
almeno 70 mm. ed esecuzione di una saldatura per fusione con fiamma e successiva suggellatura
con ferro caldo (oppure incollate con spalmatura di bitume ossidato a caldo);

- posa in opera di uno strato di cartone catramato (strato di scorrimento) da 120 gr./mq.
sopra la guaina finale per consentire la dilatazione termica del manto impermeabile
indipendentemente dalla pavimentazione superiore.

Membrane impermeabili

Saranno costituite da fogli impermeabilizzanti in PVC rinforzato e simili con o senza rinforzi (in
tessuto di vetro o sintetico) posati secondo i sistemi in indipendenza, in semindipendenza o in
aderenza e secondo le prescrizioni gia indicate o le relative specifiche fornite dal progetto, dalle
case produttrici e dal direttore dei lavori.

Le membrane da utilizzare per strati di impermeabilizzazione dovranno essere conformi alle relative
parti della norma UNI 8898-1-7.

Si dovranno, comunque, eseguire risvolti di almeno 20 cm. di altezza lungo tutte le pareti verticali
di raccordo, adiacenti ai piani di posa, costituite da parapetti, volumi tecnici, locali di servizio,
impianti, etc.

a) Cartonfeltro bitumato

Sara costituito da carta feltro impregnata a saturazione di bitume ottenuta con un doppio bagno g,
in aggiunta, uno strato finale in fibre minerali.

Le caratteristiche dei diversi tipi di cartonfeltro dovranno essere conformi alle norme vigenti per tali
materiali.

I manti bituminosi con supporti in fibra di vetro dovranno essere stabili chimicamente e fisicamente,
resistenti alla trazione, imputrescibili, etc.; le caratteristiche delle miscele bituminose e dei supporti
o armature di protezione in fibre di vetro saranno conformi alla normativa vigente od alle specifiche
prescrizioni relative alle varie condizioni d'uso.

b) Guaine in resine

Saranno prodotte per vulcanizzazione di vari tipi di polimeri e additivi plastificati, dovranno essere
resistenti al cemento, al bitume ed alle calci, agli agenti atmosferici, ai raggi ultravioletti; avranno
spessori variabili da 0,75 a 2 mm. e caratteristiche meccaniche adeguate.

c) Guaina per coperture non zavorrate

Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC (cloruro di polivinile) con rinforzo in tessuto
di poliestere, avra uno spessore totale di 1,2/1,5 mm. e verra usata come strato esposto del manto
impermeabilizzante a strati non incollati, con fissaggio meccanico e senza zavorramento.

Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, al calore radiante ed
avere stabilita dimensionale.

Il materiale sara trasportato e posto in opera secondo le indicazioni della casa produttrice.

d) Guaina per coperture zavorrate

Sara costituita da un foglio impermeabilizzante in PVC plastificato (cloruro di polivinile) con rinforzo
in velovetro e tessuto di vetro per lo spessore totale di 1/1,2 mm. e verra usata come ultimo strato
esposto del manto impermeabilizzante a strati non incollati e con zavorramento.

Dovra avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, ai raggi UV, alle radici, al calore
radiante ed avere stabilita dimensionale.




Isolanti

I pannelli isolanti usati per la realizzazione di sistemi di impermeabilizzazione dovranno avere
coibentazioni di spessore superiore a 6 cm., dovranno essere posati accostati su due strati sfalsati
e saranno incollati al supporto.

Nel caso di coperture con pendenze superiori al 20% si dovranno realizzare dei fissaggi meccanici
costituiti da chiodi ad espansione o viti autofilettanti con rondella.

I pannelli di polistirolo dovranno avere una densita minima di 25 Kg./mc.

La membrana impermeabile posta sopra i pannelli isolanti dovra essere posata in semindipendenza
mediante incollaggio nella zona centrale dei pannelli ed il metodo di incollaggio dipendera dalla
natura dell’isolante termico scelto e dal tipo di membrana impermeabilizzante prevista.

Il bitume ossidato e la saldatura a fiamma verranno usati solo con isolanti non deformabili, negli
altri casi si usera mastice a freddo. I bitumi da spalmatura per impermeabilizzazioni devono
rispondere ai limiti specificati, per i diversi tipi, dalle prescrizioni fissate dalla norma UNI 4157.

Pannelli in fibra di vetro - Cartongesso
Costituiti da pannelli rigidi in fibre di vetro ad alta densita con una lastra di cartongesso ed eventuale

foglio di alluminio come barriera al vapore, avranno spessori globali (cartongesso + fibra) da 3/9
cm. e resistenza termica da 0,59 mq.K/W (0,69 mqg.h°C/Kcal) a 2,35 mq.K/W (2,72 mq.h°C/Kcal),
resistenza meccanica ed isolamento acustico.

Art.60.4 - OPERE DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un’accurata
preparazione delle superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con
sistemi idonei ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire nei
rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore,
le informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una
completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla nhormativa speciale
(UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.
L'applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all'uso e preparati nei
modi stabiliti dalle case produttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni,
ad ulteriori miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.
L'applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide, l'intervallo di
tempo fra una mano e la successiva sara, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura
ambiente non dovra superare i 40° C. e la temperatura delle superfici dovra essere compresa fra i
5 e 50° C. con un massimo di 80% di umidita relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla
polvere, dall’acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d’opera per I'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco,
minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia
(nel caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno
una mano di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore
previsti fino al raggiungimento della completa uniformita della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto
ed alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dal direttore
dei lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all’'applicazione di
una mano di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo piu diluita alla quale
seguiranno altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.
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La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc.
in conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

Tinteggiatura lavabile
Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani;

- tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

c) pitture uretaniche

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a
pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani.

Resine sintetiche

Dovranno essere composte dal 50% ca. di pigmento e dal 50% ca. di veicolo (legante + solvente),
essere inodori, avere un tempo di essiccazione di 8 ore ca., essere perfettamente lavabili senza
presentare manifestazioni di alterazione.

Nel caso di idropitture per esterno la composizione sara del 40% ca. di pigmento e del 60% ca. di
veicolo con resistenze particolari agli agenti atmosferici ed agli attacchi alcalini.

La tinteggiatura o rivestimento plastico murale rustico dovra essere a base di resine sintetiche in
emulsione con pigmenti e quarzi o granulato da applicare a superfici adeguatamente preparate e
con una mano di fondo, data anche in pilt mani, per una quantita minima di kg.1,2/mq. posta in
opera secondo i modi seguenti:

a) pennellata o rullata granulata per esterni;

b) graffiata con superficie fine, massima granulometria 1,2 mm. per esterni.

Convertitore di ruggine
Applicazione di convertitore di ruggine su strutture ed infissi di metallo mediante la posa in opera

di due mani a pennello 0 a spruzzo di una resina copolimerica vinil-acrilica in soluzione acquosa
lattiginosa, ininfiammabile, a bassa tossicita, rispondente inoltre al test spay salino di 500 ore con
adesione al 95% se sottoposto a graffiatura a croce.

Vernice antiruggine

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di
strato a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante
I'applicazione di una resina composta da un copolimero vinil-acrilico con caratteristiche di durezza,
flessibilita e resistenza agli urti, permeabilita al vapore d’acqua ed all'ossigeno di 15-25
gr./mqg./mm./giorno, con un contenuto di ossido di ferro inferiore al 3%, non inquinante, applicabile
a rullo, pennello ed a spruzzo su metalli ferrosi e non, in almeno due mani;

- verniciatura antiruggine di opere in ferro costituita da una mano di minio di piombo mescolato
con piccole quantita di olio di lino cotto o realizzata con prodotto oleo Sintetico equivalente previa
preparazione del sottofondo con carteggiatura, sabbiatura o pulizia completa del metallo stesso.

Smalto oleosintetico

Avranno come componenti le resine sintetiche o naturali, pigmenti aggiuntivi, vari additivi e saranno
forniti in confezione sigillata con tutte le indicazioni sulla composizione e sulle modalita d'uso.

Le caratteristiche dovranno essere quelle previste dalle norme gia citate e dovranno, inoltre,
garantire la durabilita, la stabilita dei colori, la resistenza agli agenti atmosferici, etc.

Verniciatura con smalto oleo Sintetico, realizzata con componenti (olio e resine sintetiche con
percentuali adeguate dei vari elementi) a basso contenuto di tossicita, da utilizzare su opere in
ferro mediante applicazione a pennello in almeno due mani su superfici precedentemente trattate
anche con vernice antiruggine.

I tempi di essiccazione saranno intorno alle 6 ore.



Art. 61 RIFERIMENTI NORMATIVI ED ABBREVIAZIONI

D.Lgs. 50/2016: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
in seguito denominato, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 Codice dei contratti pubblici o Codice.
DPR 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», di seguito denominato Regolamento di esecuzione ed
attuazione del DIgs 163/2006 o Regolamento - articoli vigenti.

Decreto 11 ottobre 2017: “Criteri ambientali minimi per I'affidamento dei servizi di progettazione e
lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

D.M. 248 del 10.11.2016: Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica
e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione ai sensi dell’art. 89, comma 11, del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50.

D.M. n.49 del 07.03.2018: Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”.

Legge n. 55 del 1990: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale.

D.Lgs. 159/2011: Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136.

D.Lgs. 81/2008: Testo unico sulla saluta e sicurezza sul lavoro, di seguito denominato Testo unico
sulla sicurezza.

D.P.R 19 aprile 2000 n.145: Regolamento recante il Capitolato generale d’appalto per i LL.PP., ai
sensi dell’art.3, commab della legge 11 febbr.1994 n.109, adottato con, in seguito denominato
Capitolato Generale —-vigente.

Norme tecniche costruzioni approvate con D.M. 17 gennaio 2018.

DM 37/2008 “Norme in materia d’installazione di impianti negli edifici”.

Legge 9 gennaio 1989 n. 13: “superamento barriere architettoniche”;

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia

D.M. 22 febbraio 2006: ™ Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”,

D.M. 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo
15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;

D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018: che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorati ad
effetto serra e abroga il Regolamento (UE) 842/2006 e il precedente D.P.R n.43 del 27/01/2012
CEI 64/8: “IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI A TENSIONE: “Impianti elettrici utilizzatori a
tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”
CEI EN 61439: “Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione (quadri
BT)”

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 305/2011: “Impianti elettrici
utilizzatori tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua”

CEI UNEL 35016: “Classi di Reazione al fuoco dei cavi elettrici in relazione al

Regolamento UE prodotti da costruzione (305/2011)";

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile
2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 REGOLAMENTO
(CE) N. 1516/2007 della commissione del 19 dicembre 2007

NORMA EN 50575:2014+A1:2016: “requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, metodi
di prova e valutazione dei cavi elettrici e in fibra ottica dichiarazione di Prestazione e Marcatura CE
per i cavi”

CEI 64-10: "“Guida all’'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri” - CEI 11-27: “Lavori su
impianti elettrici”
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Art. 62 Oggetto dell’appalto e designazione sommaria delle opere tecnologiche

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e le provviste occorrenti per eseguire nel
rispetto delle norme CEI, UNI e a perfetta regola d'arte i seguenti interventi:

-Riqualificazione uffici Inps di Messina - Impianti tecnologici - Impianto di climatizzazione -
impianti elettrici, cablaggio strutturato.

-smontaggio dell’attuale gruppo di raffrescamento posto nella terrazza della sede;

-smontaggio di alcune parti delle dorsali principali dell'impianto di
riscaldamento/raffrescamento;

-smontaggio delle unita di emissione poste al piano rialzato;

-fornitura e collocazione di un nuovo gruppo pompa di calore aria acqua da porre nel terrazzo di
copertura della sede, con tutte le apparecchiature a corredo per rendere I'impianto funzionante
(circolatori, dispositivi di sicurezza e controllo, collegamenti elettrici, collegamenti idraulici, ecc);
-fornitura e collocazione di nuove colonne e dorsali principali complete dei materiali ed accessori
necessari per il collegamento ai piani,

-fornitura e collocazione di nuove unita di emissione;

-realizzazione dei nuovi punti di scarico condensa, delle dorsali di piano rialzato e delle colonne
principali;

-interventi di regolazione e prove di funzionamento dell’impianto;

-interventi elettrici a corredo dell'impianto di climatizzazione;

-interventi edili, di lattoneria e da fabbro a corredo dell'impianto di climatizzazione.

- ammodernamento impianto ascensore idraulico;

- interventi di adeguamento al secondo impianto ascensore elettrico a funi.

lavori elettrici

-smontaggio degli impianti elettrici a corredo dell'impianto di climatizzazione;

-fornitura e collocazione di una nuova linea elettrica va a collegarsi al quadro elettrico di
climatizzazione posto nel locale tecnico di copertura;

-collocazione all’'interno della passarella esistente dei cavi (collegamento elettrico del quadro cabina
al quadro di climatizzazione);

-realizzazione di un nuovo quadro a servizio dell'impianto di climatizzazione;

I lavori da realizzare sono descritti nell’allegato progetto esecutivo, completo di elaborati grafici.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato. Le indicazioni del
presente Capitolato ed i disegni di cui ai successivi articoli ne forniscono consistenza quantitativa e
qualitativa e le caratteristiche di esecuzione secondo il progetto elaborato dal progettista

Art. 63 - Considerazioni introduttive - Interventi tecnologici

Si riconferma che i lavori e forniture descritti in questo nei successivi articoli ed i relativi oneri di
progettazione e certificazioni sono integralmente ricompresi nell'importo di cui all'art.2 del presente
C.S.A. ed in quello risultante dal computo metrico.

L'edificio interessato alle lavorazioni € ubicato a Messina via Argentieri 1,3

L’intervento consiste in:

interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento;
interventi impiantistici elettrici a corredo del nuovo impianto di climatizzazione; e interventi edili,
da fabbro di impianti idrici a corredo degli interventi sopra indicati.

la ditta dovra provvedere:

al rilievo:

-dei locali dello stabile dove effettuare gli impianti;
-della terrazza dove collocare il gruppo pompa di calore;



-del locale quadro di distribuzione generale;

-dell’attuale locale caldaia da trasformare in locale tecnico per i collettori di mandata e ritorno;
-della chiostrina dove attualmente passano le colonne dell'impianto di climatizzazione e la linee
elettrica che alimenta il gruppo pompa di calore esistente.

-Del cavedio esistente dove passeranno le nuove colonne montanti e la conduit elettrica di
alimentazione del nuovo gruppo pompa di calore;

-Del piano rialzato dove sara realizzata la nuova distribuzione orizzontale e saranno collocate le
nuove unita di emissione.

alla realizzazione di tutte le opere provvisionali di approntamento del cantiere:

preparazione dell’area di cantiere con locale attrezzato a disposizione della Direzione dei Lavori, al
cui interno andranno collocati tutti i D.P.I. necessari per I'accesso nelle aree di cantiere;

recinzioni e ponteggi;

posizionamento di cassone per la raccolta rifiuti;

approntamento degli impianti elettrici e dei quadri di cantiere;

e interventi di messa in sicurezza del cantiere.

-allo smontaggio ed eventuale spostamento di scaffalature, dei mobili e degli arredamenti anche in
modo settoriale al fine di consentire |'esecuzione delle lavorazioni senza arrecare danni alle
apparecchiature, attrezzature e documenti presenti;

-allo smontaggio e spostamento delle scaffalature del piano quinto al piano interrato nei nuovi locali
archivi ricavati dal locale gruppo frigo e locale caldaia (questo intervento sara valutato in economia)
-alla sigillatura di scaffalature, dei mobili delle apparecchiature e degli arredamenti anche in modo
settoriale al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni senza arrecare danni alle
apparecchiature, attrezzature e documenti presenti;

-allo smontaggio di tutti gli impianti vetusti e che non saranno utilizzati, presenti nelle aree di
cantiere e nei volumi delimitanti sia internamente che esternamente dove si interviene;

-alla pulizia dei locali a lavori ultimati con detergenti ed attrezzature adeguate;

-alla realizzazione di tutte le opere previste nelle tavole progettuali, facente parte del presente
bando di gara;

-alla realizzazione delle opere edili non riportate specificatamente nelle tavole progettuali ma
necessarie alla realizzazione dell’'opera;

-Alla sigillatura con prodotti REI adeguati di tutti i fori per il passaggio di tubazioni e quanto altro
presenti nei locali dove si interviene;

-Alla collocazione di collari REI adeguati nelle tubazioni che attraversano diversi compartimenti;
-Al trasporto in discarica autorizzata degli sfabbricai e tutti gli impianti ed apparecchiature smontate
e che la direzione dei lavori ritiene che debbano essere conferiti alla discarica, per questa operazione
la ditta aggiudicataria rilascera apposito formulario con la seguente indicazioni: Codice CER del
rifiuto, caratteristiche, produttore e detentore, cantiere di provenienza, Quantita conferita,
Trasportatore;

-i costi per il conferimento saranno anticipati dalla ditta aggiudicataria e successivamente ribaltati
alla stazione appaltante, da una analisi progettuale i rifiuti che si prevede conferire sono i seguenti:
-CER 17040, rame, bronzo, ottone;

-CER 170402 alluminio;

-CER 170405 ferro e acciaio;

-CER 170407 metalli misti;

-CER 170107 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche.

All'assistenza durante le operazioni di D.L. e collaudo;

L'appaltatore non potra chiedere nessun onere aggiuntivo per tutte le incombenze elencate sopra.
Nel corso della realizzazione delle opere dovra essere prestata ogni cura per evitare danneggiamenti
all'edificio e ai materiali presenti nei luoghi di lavoro, inoltre si dovranno adoperare tecniche e
precauzioni che garantiscano I'esterno e l'interno del cantiere da disturbi, rumori, polveri, etc.;

L'impresa appaltatrice prende a suo carico e sotto la sua responsabilita la perfetta esecuzione dei
lavori nel pieno rispetto delle norme di legge, INAIL, ASP, ARPA, VVFF, GENIO CIVILE, CEI, UNEL,
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UNI CNR ed Europee vigenti; alle stesse prescrizioni dovranno rispondere le caratteristiche dei
materiali e delle apparecchiature fornite.

All'Istituto e riconosciuta la facolta di controllare o far controllare nel corso dei lavori la qualita e il
tipo dei materiali impiegati e le modalita di esecuzione, con riferimento alle condizioni della
presente, con il diritto di ordinare la immediata sostituzione ed il rifacimento di apparecchiature o
parti di impianto, quando le condizioni stesse non risultino osservate.

Nel corso dei lavori non sono ammesse varianti di esecuzione e di schema rispetto a quanto
convenuto in sede di ordinativo, salvo che dette varianti, richieste dall'lstituto o proposte
dall'impresa, non vengano precisate e concordate per iscritto.

Tutto il personale dell'impresa interessata ai lavori di installazione, deve risultare regolarmente
assunto e assicurato a norma di legge a cura e a carico dell'impresa, con espresso riferimento ai
rischi connessi all'esecuzione degli specifici lavori.

A carico della ditta saranno tutti gli adempimenti di cui al D.L. 37/2008, compreso la consegna degli
esecutivi degli impianti sia in forma digitale che in forma cartacea triplice copia fascicolate
singolarmente.

Le installazioni oggetto del presente appalto dovranno essere realizzate per quanto possibile in
conformita alle indicazioni del presente capitolato e delle tavole progettuali, che sono da intendersi
come elencazione di requisiti minimi fondamentali da conseguire in ogni caso e non di specifiche
progettuali realizzative.

L'appaltatore qualora richiesto dalla D.L. dovra recepire le indicazioni della presente in un proprio
progetto esecutivo costruttivo, prestazionale e cantierabile a firma di tecnico abilitato, (da
consegnare prima dell’inizio lavori) di cui si assumera piena e incondizionata responsabilita, sia in
merito alla funzionalita degli apparati previsti che al rispetto della normativa.

Il progetto conterra le seguenti valutazioni:

norme CEI ed UNI di riferimento;

applicabilita ed efficacia degli impianti studiata per I'attivita da impiantare;

idoneita delle strutture realizzate a sopportare i carichi e gli sforzi richiesti nel rispetto delle
disposizioni di legge

idoneita del locali delle superfici destinati ad ospitare i quadri elettrici, il gruppo pompa di calore,
ecc.;

efficacia dei sistemi di fissaggio e staffaggio in funzione degli sforzi agenti sull'impianto, tutti questi
sistemi dovranno essere certificati dotati di marcatura CE e costruiti per lo specifico scopo e prima
di adoperarli dovranno essere posti all’attenzione della D.L. per |'approvazione;

Conterra inoltre tutte le marche dei componenti e le caratteristiche tecniche e dimensionali delle
installazioni previste e sara firmato da un tecnico iscritto ad albo professionale;

campione di ogni materiale che si intende utilizzare con allegata la scheda tecnica;

I componenti elencati e successivamente forniti dovranno soddisfare i requisiti tecnici e dovranno
essere muniti di tutte le documentazioni, certificazioni ed omologazioni di cui alle normative vigenti.

Eventuali apparecchiature che risultino sprovviste dei requisiti succitati saranno integralmente
sostituite a carico della ditta.

Le apparecchiature elencate in progetto non dovranno essere sostituite con altre durante
I'esecuzione delle opere, salvo specifica autorizzazione con ordine di servizio del D.L.. in tale ipotesi
le sostituzioni non sono da considerare varianti.

Il progetto e la documentazione allegata (specifiche apparecchiature norme ecc.) sara consegnato
alla D.L. per la verifica ed approvazione in tempo utile (almeno 15 giorni) prima dell'inizio dei lavori,



lo stesso dovra essere via aggiornato per recepire tutte le indicazioni della D.L. e le eventuali
varianti in corso d'opera.

I componenti forniti dalla ditta dovranno risultare ancora in ordinaria fabbricazione nel momento
della loro installazione in Sede. Tale circostanza dovra essere comprovata dalla ditta appaltatrice
con specifica documentazione.

Ove il progetto esecutivo della ditta aggiudicataria non possa recepire, per obiettiva e comprovata
difficolta tecnica o per modifica normativa, alcune delle prescrizioni della presente le conseguenti
varianti saranno valutate dalla D.L..

Ai fini dell'elaborazione del succitato progetto, si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni:

a) i cavi elettrici di alimentazione devono essere conformi al CPR (Regolamento UE

305/2011 in vigore con la pubblicazione della norma EN 50575;

b) le parti metalliche che potrebbero andare accidentalmente sotto tensione dovranno essere
collegate all'impianto di terra al fine di garantire I'equi potenzialita;

c) tutti gli apparecchi ed i materiali impiegati devono essere adatti all'ambiente di installazione
e devono in particolare resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche e termiche alle quali
possono essere sottoposti durante I'esercizio;

d) i materiali e gli apparecchi devono riportare visibilmente, oltre alle marcature obbligatorie,
marchi volontari rilasciati da organismi accreditati;

e) i materiali per i quali sussiste il contrassegno CEI ne devono essere muniti;

f) nei casi di apparecchiature non ancora ammesse ai marchi di cui sopra od al contrassegno

CEI. € necessaria la presentazione di una campionatura ad istituti specializzati per un parere
tecnico ai fini dell'accettabilita del componente;

g) di tutti i componenti installati si deve fare una dettaglia descrizione del piano di
manutenzione;

h) nella scelta dei componenti da installare si devono preferire quelli che favoriscono una
semplice manutenzione;

i) La ditta dovra apporre sugli impianti realizzati le targhe identificative frecce con indicazione
dei percorsi dei fluidi e la segnaletica di sicurezza normativamente prevista.

- Descrizione dei componenti da realizzare

Le caratteristiche dei componenti da installare e dei lavori da effettuare sono di seguito riportate.
Si precisa che anche se non espressamente specificati nell’elenco prezzi sono ricompresi e
compensati negli importi dell’elenco e del computo metrico oltre alle incombenze di cui all’articolo
precedente anche i seguenti oneri:

1. oneri di cui agli articoli del capitolato generale e agli altri indicati nel presente capitolato
speciale;

2. oneri previsti nell’articolo precedente;

3. La formazione del cantiere e I'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese

guelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuita delle
comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni eventualmente esistenti.

4, L'esecuzione delle opere dovra essere eseguita garantendo la compresenza

dell’attivita d’ufficio o quando necessario durante orari o giorni di chiusura

5. L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all’entita
dell’'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
6. L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati,
armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi
a fine lavori. Tra le opere in argomento € compresa altresi un‘adeguata illuminazione del cantiere.

7. La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove
necessario di andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
8. L'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte,

nonché l|'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterra indispensabili per
garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico. I segnali saranno
conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
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9. La vigilanza e guardiania del cantiere, se richiesta, nel rispetto dei provvedimenti antimafia,
sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d’opera esistenti nello
stesso (siano essi di pertinenza dell’Appaltatore, dell’Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle
opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di
sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo I'anticipata
consegna delle opere all’Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.

10. La prevenzione delle malattie e degli infortuni con I|'adozione di ogni necessario
provvedimento e predisposizione inerente all’igiene e sicurezza del lavoro, essendo I’Appaltatore
obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia
all'epoca di esecuzione dei lavori.

11. La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento
provvisionale.
12. La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei

servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno
realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporra
anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati
alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all’Appaltatore di tutte le spese di
allacciamento, di uso e di manutenzione.

13. La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale
di assistenza.

14. La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali ricoveri, spogliatoi
prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.

15. Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua,
elettricita, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

16. La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso
d’opera, contabilita e collaudo dei lavori.

17. La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
18. Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
19. Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni,

verifiche straordinarie, collaudi, ecc. per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici
o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi,
attraversamenti, trasporti speciali, abilitazione di impianti nonché le spese ad esse relative per
tasse, diritti, indennita, canoni, abilitazione di impianti, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo
carico dell’Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli
eventuali danni.

20. La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che
venissero interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere
provvisionali o provvisorie deviazioni. Ove |'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade,
I’Appaltatore sara anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive
esistenti sulle strade oggetto dell’appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che
I’Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.

21. Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero
arrecati a proprieta pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni ’Amministrazione
appaltante ed il suo personale.

22. La fornitura di cartelli indicatori e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla
Direzione, entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00
x 2,00 recheranno impresse a colori indelebili le diciture riportate nello schema di cui alla tabella
II-3, con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare, ove occorra, in relazione alla
peculiarita delle singole opere. In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere
indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni
di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sara installato,
conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del
cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata



all’Appaltatore una penale di € 150,00. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal
giorno della constatata inadempienza fino a quello dell’apposizione o riparazione del cartello
mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul certificato di pagamento in
acconto, successivo all'inadempienza.

23. La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a
decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:

a) Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della
quindicina, con le relative ore lavorative;

b) genere di lavoro eseguito nella quindicina;

C) giorni in cui non si € lavorato e cause relative.

Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledi immediatamente successivo
al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00.

24. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi,
nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisionali.

25. L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti
dalla Direzione Lavori.

26. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi e relative spese che
venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli
Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo
a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

27. Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il
collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
28. Il ricevimento dei materiali e forniture escluse dall’appalto nonché la loro sistemazione,
conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilita il perfetto
espletamento di tali operazioni.

29. La custodia di opere escluse dall’'appalto eseguite da ditte diverse per conto
del’Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o
per negligenza dell’Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
30. L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e
sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove,
i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.

31. L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte ed al relativo personale
dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché |'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere
provvisionali ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente
all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

32. La fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla
Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x
24.

33. L'assunzione di un Direttore del cantiere, ove I'’Appaltatore non ne abbia il titolo, nella
persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’Albo di categoria, e di
competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico
dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell‘inizio dei lavori.

34. La calcolazione di tutti gli impianti compresi nell'appalto e la relativa progettazione
esecutiva, ove non inserita in progetto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce,
approvazioni, licenze, collaudi, omologazioni ecc. che al riguardo fossero prescritti.

35. La calcolazione delle strutture resistenti e la relativa progettazione esecutiva, ove non
presente, e anche dove presente se richiesto dalla D.L. ai fini della corresponsabilita sull’intervento,
con gli oneri di cui sopra a carico dell'impresa, fermo restando che |'approvazione del progetto da
parte della Direzione Lavori non solleva I’Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per
le rispettive competenze, dalla responsabilita relativa alla stabilita di dette opere.

36. Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (fondazioni, travi, solai, rampe, ecc.)
che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; I'apprestamento di quanto occorrente
(materiali, mezzi d’opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per I'esecuzione di tali prove e
verifiche.

37. L'osservanza delle norme di polizia stradale e di sicurezza nonché di tutte le prescrizioni,
leggi e regolamenti in vigore.
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38. La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato
in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.

39. La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere
fino al collaudo, come specificato al precedente art. 51.
40. Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall’'ultimazione dei lavori, con la

rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d’opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché
con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci,
sbavature, pitture, unto, ecc.

41. Le spese per i collaudi tecnici prescritti dall’Amministrazione o per legge per le strutture e
gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque,
ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le
norme a disposizione del’/Amministrazione.

42. Le spese di contratto ed accessorie e cioé tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti
e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

43, chiusure provvisorie di vani e corridoi per interdire la zona di lavoro dal resto degli ambienti;
44, smontaggio murature di infissi per consentire il passaggio di componenti ed il successivo
ripristino;

45. opere di fissaggio a parete ed a soffitto di componenti ed attrezzature scaffali ecc.;

46. opere (sia da fabbro che murarie) di adattamento;

47. oneri per utilizzo di gru suppletive a quelle previste nel computo metrico;

48. oneri per l'acquisto di software necessari alla programmazione e gestione delle
apparecchiature installate;

49, oneri per lo smontaggio di tutte le apparecchiature ed impianti non piu utilizzati presenti nel
volume dei vani ascensori e dei locali macchine;

50. oneri necessari richiesti dall’ente certificatore ASP per le verifiche straordinarie da effettuare
dopo l'intervento di ammodernamento;

51. oneri derivanti dall’assistenza all’'ente che effettua la verifica straordinaria;

52. oneri di assistenza al collaudo;

53. oneri, sia in termini di costi che in termini di predisposizione e presentazione di atti al
comune;

54. oneri, per la stesura dell’APE e della diagnosi energetica da parte di profesionista;

55. oneri derivanti da altre autorizzazione necessari;

56. oneri per la manutenzione globale dell'impianto oggetto dell’intervento che iniziare con la
consegna e terminera i 24 mesi successivi alla regolare esecuzione, ad impianti ultimati la ditta
dovra farsi carico della spesa necessari a garantire la manutenzione ordinaria dell’opera;

Inoltre I'Impresa nulla avra a pretendere, nemmeno a titolo di rimborso spese, nell’ esecuzione dei
lavori per zone parzializzate e con la presenza contemporanea del personale dell’Ufficio, o per
lavorazioni effettuate in orari ed in giornate di chiusura al pubblico.

Accessi e collocazione del materiale

L’'ingresso per il pubblico avviene da via Argentieri 1, Gli uffici sono chiusi da diverso tempo
per la ristrutturazione.
Tutte le altre condizioni di accesso (per movimentazione e stoccaggio materiale) saranno discusse
e illustrate nello specifico al momento del sopralluogo.
L'operazione di trasporto materiale dovra effettuarsi avendo cura di interdire I'accesso ad altre
persone estranee alla lavorazione (danni a terzi).
E da escludere I'utilizzo dei corridoi come deposito temporaneo di merci.
La ditta dovra verificare con cura gli ingombri delle apparecchiature, sia quelle da dismettere che
quelle da installare, ai fini della sicura e rapida movimentazione delle stesse all'interno ed all'esterno
dei locali;

per lo smontaggio del gruppo pompa di calore si utilizzera una gru da piazzare nella via
Argentieri 1-3, prima di effettuare questa operazione la ditta dovra farsi rilasciare tutte le
autorizzazioni di legge.

Modalita di esecuzione degli interventi



Gli interventi dovranno essere eseguiti secondo il seguente schema:

1) preparazione dell’aria di cantiere dove accatastare i materiali smontati, da realizzare in una
parte del cortile interno;
2) chiusura e sigillatura della zona di lavoro, i lavori interesseranno una zona per volta e si

avra massima cura di chiudere il singolo accesso all’area di lavorazione, in modo da non consentire
in nessun modo l'accesso a persone estranee;

3) smontaggio dei gruppo pompa di calore collocata nella terrazze della sede;

4) Risanamento dell’attuale base di appoggio

5) smontaggio di tutte le apparecchiature, dei macchinari, dei telai, tubi cavi ecc. e provvisorio
accatastamento nella zona di lavoro;

6) trasporto in discarica di tutte le apparecchiature smontate ed accatastate da effettuare in

orari in cui vi € meno presenza di persone, prima di iniziare questa operazione e necessario farsi
autorizzare un posto per lo scarrozzo;

7) realizzazione di tutti gli interventi edili, compreso il trasporto alla discarica di tutti i materiali
di risulta, da effettuare con le stesse modalita di cui al punto 3;

8) realizzazione di tutti gli interventi impiantistici;

9) smaltimento di tutti i prodotti di scarto;

10) pulizia giornaliera dell’aria di cantiere e lavaggio ogni qual volta la D. L. lo ritenesse
opportuno;

11) Pulizia sgrassatura e lavaggio di tutte le aree di intervento alla fine di ogni singola
lavorazione, della zona accatastamento materiale e di tutte le superfici e volumi interessati dalle
lavorazioni.

Tutti gli interventi oggetto del presente Capitolato, qualora richiedano un fuori servizio integrale
della Sede, dovranno essere effettuati in orari e giorni da concordare.

Ai fini della valutazione delle misure di sicurezza e del ripristino del regolare funzionamento di tutti
gli impianti a fine lavori, si precisa che la Sede dispone attualmente dei seguenti servizi:

- Cabina di trasformazione MT - BT da 20000/400V, locale posto al piano interrato con
ingresso da un corridoio interno;

— Quadro elettrico di alimentazione e di distribuzione principale posto nello stesso locale
cabina, con accesso da corridoio interno;

- Quadri elettrici di piano posti in ogni piano

- UPS a servizio dei RAK posto al piano interrato;

- Gruppo pompa di calore collocato nella terrazza della sede;

- Impianto di rilevazione di allarme e di segnalazione incendi che interessa tutto lo stabile,

- Gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario, posto nel piano seminterrato;

- Ammodernamento dell'impianto ascensore idraulico;

Siccome delle lavorazioni interessano anche le seguenti parti impiantistiche particolari:

- elettriche sotto tensione e zone dove la corrente di cortocircuito pud assumere valori elevati,
€ necessario che la ditta esecutrice all’atto dell’inizio dei lavori nomini un responsabile dell'impianto
RI (persona designata alla conduzione dell'impianto) EN 50110-1 e che chi esegue le lavorazioni
sia una Persona Esperta PES norma CEI 11-27, inoltre La ditta appaltatrice dovra assumere in fase
di esecuzione dei lavori i provvedimenti atti ad evitare inconvenienti con i succitati apparati,
inversioni di fase, perdite di acqua, cortocircuiti e quanto altro possa recare danno agli altri impianti
e macchinari presenti in Sede;

Garanzie ed impegni

Le lavorazioni effettuate, i materiali e le apparecchiature installate saranno garantite per i due anni
successive al collaudo o regolare esecuzione.

Con la sottoscrizione del contratto e senza costi aggiuntivi per I'Istituto, La ditta aggiudicataria si
impegna:

- A partire dalla consegna a prendere a suo carico manutentivo tutti gli impianti di
climatizzazione e a garantirne il funzionamento durante la fase dei lavori e per due anni successivi
alla regolare esecuzione, con tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari previsti, (pulitura
filtri, eliminazione blocchi, interventi elettrici ed idraulici di cambio stagione, ecc.);

- ad effettuare le lavorazioni, intervenendo su aree opportunamente recintate;

- a sostenere le spese necessarie per le verifiche straordinarie sugli impianti oggetto
d’intervento;
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- a sostenere tutte le spese necessarie per l'assistenza tecnica delle ditte fornitrice dei
materiali e detentori della manutenzione di apparecchiature specifiche;

- riparare qualsiasi guasto che possa verificarsi durante la fase dei lavori e a garantire le
apparecchiature e le lavorazioni effettuate.

per due anni successivi alla regolare esecuzione, senza costi aggiuntivi per I'Istituto la ditta avra in
carico la manutenzione ordinaria degli impianti realizzati, con l'obbligo di riportare su apposito
registro tutti gli interventi effettuati, con indicazione della data e del problema riscontrato.

Alla fine di questa data si effettuera un sopralluogo congiunto tra: un rappresentante dell’Istituto;
la ditta aggiudicatrice che ha effettuato i lavori in oggetto e la ditta che ha in carico la manutenzione
degli stabili dell'Istituto. durante questo sopralluogo eventuali guasti al funzionamenti o
funzionamenti fuori norma riscontrati saranno ripristinati dalla ditta aggiudicataria del presente
appalto di quanto emerso sara redatto apposito verbale.

Art. 64 - Tipologie d’intervento

Si riportano di seguito le principali tipologie di intervento e forniture previste nel presente appalto
e anche esse remunerate all'interno delle lavorazioni previste con l'art. 60, del presente C.S.A..

-F1) Spostamento di eventuali scaffalature delle carte e risistemazione delle stesse.

-F2) smontaggio e riadattamento di tutti gli impianti esistenti, nelle aree di lavoro compreso |l
trasporto e conferimento alla discarica autorizzata degli stessi.

-F3) Fornitura e collocazione di materiali per la realizzazione di tutte le opere edili impiantistiche, e
da fabbro per realizzare quanto previsto nel progetto, compreso qualora si rendesse necessario di
portale metallico nel varco di piano per I'accesso nell’ascensore.

-F5) Fornitura e collocazione di materiale per la realizzazione delle opere provvisionali ponteggi,
trabattelli ecc..

-F6) Opere murarie e da fabbro da realizzare nei locali interessati dall’intervento. Ogni qual volta
le parti metalliche andranno in contatto con il pavimento o altre strutture si dovra interporre uno
strato di gomma telata.

-F7) Pulizia di tutti i locali (muri, pavimenti, tubi, scaffali, ecc.) dove sono stati effettuati gli
interventi.

-F8) Prove e collaudo sull'impianto realizzato, con relativo esito cartaceo e fotografico delle stesse,
specificatamente per queste prove la ditta aggiudicataria dovra effettuare tutte le prove previste
dalle norme e quelle piu severe previste nel piano di manutenzione dell'impianto.

-F9) Progetto finale del realizzato con indicate anche la tempistica e la modalita della manutenzione
da effettuare agli impianti realizzati.

-F10) Tutte le componenti elettroniche ad esempio le schede, intese come componenti hardware di
un elaboratore, contenenti un circuito stampato dedicato ad una particolare funzione), elettriche,
meccaniche utilizzate per effettuare le attivita indicate nel presente capitolato devono essere di
facile reperibilita sul mercato. Le relative istruzioni per la manutenzione e/o riparazioni da guasti
devono essere a stampa qualora per gli interventi di manutenzione, programmazione e ricerca
guasti sia necessario utilizzare dei computer con appositi software questi ultimi devono essere
forniti in appositi dischi o chiavette e devono essere facilmente comprensibili da qualsiasi tecnico
abilitato.

-F11) Fornitura e collocazione di tutti quei materiali di sigillatura e protezione per garantire un REI
idoneo al luogo di installazione delle PORTE, tubazioni, cavi, apparecchiature ecc..



-F12) di tutti i componenti collocati dovra essere rilasciato apposito fascicolo contenete marcature
CE e libretto d'istruzione in lingua Italiana, inoltre gli stessi dovranno essere elencati nella relazione
delle tipologie di materiali utilizzati prevista dal D.M. 37/2008;

-F13) la ditta dovra iscriversi nell’elenco regionale installatori/manutentori impianti termici e dovra
caricare l'impianto nel catasto degli impianti termici di cui al decreto 556 del 23 luglio 2014, del
DDG manutenzione impianti termici;

-F14) Prima della comunicazione fine dei lavori devono essere rilasciati tutti i certificati previsti dal
D.M. 37/2008 e dalle normative specifiche, nonché tutto quanto previsto nelle voci F8), F9), F10),
F11), F12), F13) del presente articolo, in quanto sola con la consegna della documentazione su
descritta la lavorazione puo ritenersi completata, documenti ed i materiali

consegnati dovranno essere elencati a cura della ditta in apposita nota, il mancato adempimento a
guanto sopra € motivo di non redazione del certificato di fine dei lavori.

-F15) prima dell’inizio dei lavori la ditta dovra presentare alla D.L. un proprio conoprogramma e da
questo ultimo approvato, variazioni apportate dalla ditta al cronoprogramma, sia per quanto
riguarda la fase lavorativa che per la presenza del personale in cantiere dovra essere comunicata
in anticipo alla D.L. e comunque non oltre le ore 7:30 della giornata lavorativa in questione, il
mancato adempimento di quanto sopra comporta la sanzione del 50% prevista all’art. 14 punto 2).

-F16) I componenti piu significativi ricompresi nella quota prevista per oneri di sicurezza e non
soggetta a ribasso sono la creazione di una zona attrezzata destinata alla

D.L., confinamenti; trabattelli, elmetti, occhiali protettivi, cuffie antirumore, maschere antipolvere,
maschere per vapori organici tossici, guanti per prodotti chimici, contenitori per rifiuti tossici, scarpe
antinfortunistiche, tute protettive, recinzione della zona di lavoro, cartellonistica, estintori, cassette
di pronto soccorso, aspiratori per polveri sia per la pulitura dei luoghi che degli utensili, etc..

Art. 65 - Criteri Ambientali Minimi C.A.M. Impianti

Premessa

In base all’art. 34 del D.Lgs 50/2016 le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli
obbiettivi ambientali previsti dal piano d’azione per la sostenibilita ambientale dei consumi nel
settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale
e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare.

In base al decreto 11 ottobre 2017 “criteri ambientali minimi per |'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”,
specificatamente per le lavorazioni previste nel progetto (lavori di adeguamento alle normative CEI
ed UNI degli impianti di climatizzazione, elettrici e antincendio) si applicheranno le seguenti
specifiche tecniche e clausole contrattuali previste dal decreto

Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche dei componenti edilizi, punto 2.4 del decreto 11-10-2017

Per la specifica lavorazione (ammodernamento degli ascensori) in fase progettuale non sono
previste attivita elencate al punto 2.4, qualora durante le lavorazioni si riscontrasse la necessita di
eseguire interventi che rientrano in questo punto la direzione dei lavori e la ditta devono attenersi
a quanto previsto dalla normativa specifica.

Specifiche tecniche del cantiere, punto 2.5 del decreto 11-10-2017

Demolizioni e rimozione dei materiali, punto 2.5.1 del decreto 11-10-2017

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare I'uso di materiali
riciclati aumentando cosi il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e
costruzione (coerentemente con l'obbiettivo di recuperare e riciclare entro il 2020 almeno il 70%
dei rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione), fermo restando il rispetto di tutte le norme
vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le
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rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il trattamento e recupero delle
varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'opera prevede che:

1. almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione,
dei manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, sara avviato a
operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio anche tramite il conferimento ad
una discarica che attesti questa operazione;

2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare
cido che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

- individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
- una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

- una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di proposte di
sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

- una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo
di demolizione.

Verifica dell'intervento: |'aggiudicatario prima dell'inizio effettivo dei lavori o comunque prima
dell'inizio delle lavorazioni di demolizione e rimozione dei materiali dovra presentare un piano di
demolizione e recupero e una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a
conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti in maniera selettiva.

Personale di cantiere, punto 2.5.4 del decreto 11-10-2017

Il personale impiegato nel cantiere oggetto dell'appalto, che svolge mansioni collegate alla
gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla
gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

o sistema di gestione ambientale;
U gestione delle polveri;

o gestione delle acque e scarichi;
o gestione dei rifiuti.

Verifica dellintervento: I'offerente deve presentare in fase di offerta, idonea documentazione
attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc.

Scavi e rinterri, punto 2.5.5 del decreto 11-10-2017

Prima dello scavo deve essere asportato lo strato superficiale del terreno naturale (riccio di humus)
per una profondita di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali
opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovra essere trasportato al piu vicino cantiere
nel quale siano previste tali opere).

Per i reinterri, deve essre riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al
precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, o materiale riciclato conforme
ai parametri della norma UNI 11531-1.

Per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di
materiale riciclato.

Verifica: I'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali
prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e
documentati nel corso dell‘attivita di cantiere.

Condizioni di esecuzione (Clausole Contrattuali), punto 2.7 del decreto 11-10-2017

Garanzie punto 2.7.3 del decreto 11 ottobre 2017

L'aggiudicatario prima della firma del contratto deve specificare con apposita dichiarazione, durata
e caratteristiche delle garanzie fornite, anche in relazione alla posa in opera, in conformita ai
dispositivi legislativi vigenti in materia in relazione al contratto in essere. La garanzia deve essere
accompagnata dalle condizioni di applicabilita e da eventuali prescrizioni del produttore circa le
procedure di manutenzione e posa che assicurino il rispetto delle prescrizioni dichiarate del
componente.

Verifica del rispetto della clausola: 'appaltatore pena la non emissibilita del certificato di regolare
esecuzione, alla fine dei lavori deve presentare un certificato di garanzia ed indicazioni relative alle



procedure di manutenzione e posa in opera, il tutto dovra rispettare come minimo quanto
specificato in fase contrattuale.

Per la specifica lavorazione (ammodernamento degli ascensori) nella fase progettuale in riferimento
al punto 2.7 del decreto, si e ritenuto necessario applicare la clausola del punto 2.7.3, qualora
durante la fase lavorativa oltre agli obblighi di legge che saranno comunque rispettati, si
riscontrasse la necessita di effettuare interventi che rientrano in questo punto, la direzione dei
lavori e la ditta devono attenersi a quanto previsto dalla normativa specifica.

Art. 66 - Sicurezza

I lavori previsti nell'ambito del presente appalto, dovranno essere realizzati nell'edificio INPS
in Messina via Argentieri 1-3, con uffici non funzionanti da molto tempo.

Per quanto riguarda i rischi specifici aziendali dell'edificio in oggetto ed i servizi igienici
utilizzabili durante l'esecuzione dei lavori e gli orari di accesso, la ditta assumera dirette
informazioni presso |'Ufficio Approvvigionamento e Patrimonio della Sede.

In ogni caso le operazioni di messa in tensione e fuori tensione della Sede dovranno avvenire
in orari o in giorni in cui la Sede medesima non € in attivita ed & presente una persona esperta.

Per la tipologia dei lavori richiesti, anche se presenti diverse tipologie di lavoro al momento
non si ipotizza in fase di progettazione la presenza di piu ditte. Nel caso in cui si concretizza
I'eventuale presenza di due imprese anche non contemporanee, sara cura della committenza ai
sensi del D.lgs 81/2008 redigere apposito PSCE.

Gli oneri per la sicurezza per la loro attuazione, non soggetti a ribasso, sono gia previsti e
corrisposti.

Resta inteso che, in caso di applicazione o di prescrizioni del decreto o di norma analoga, gli
oneri economici di progettazione esecutiva delle misure di sicurezza e della loro attuazione,
compresi i maggiori costi professionali dovuti a carenza organizzativa o a scelte autonome
dell'impresa, quali richieste di subappalto, sono a carico dell'imprenditore.

Apprestamenti di sicurezza di cantiere.

Ferme restando I'autonomia gestionale e la responsabilita della ditta in materia di sicurezza, si
forniscono di seguito alcune istruzioni specifiche per il tipo di intervento oggetto d'appalto.

Tali istruzioni sono vincolanti per la ditta e comportano penalita in caso di disapplicazione. La ditta
ha comunque facolta di proporre soluzioni diverse ed equivalenti purché non comportino aggravio
di costi rispetto agli oneri di sicurezza previsti.

A) Durante l'intero arco dei lavori I'accesso all’area di lavoro sara proibito al personale di Sede,
eventuali accessi potranno essere consentiti se concordati con la Direzione e con il D.L.. Analoghe
precauzioni dovranno essere adottate nelle zone oggetto di movimentazione dei materiali nel corso
di tali operazioni.

B) Durante i lavori la zona di corridoio interessata alle lavorazioni sara a disposizione della ditta
per l'esecuzione dei lavori ed il trasporto dei materiali, e dovra quindi essere dotata di barriere
opportune, apribili esclusivamente dal personale della ditta. Non sono sufficienti semplici transenne
o nastri. Le barriere devono essere realizzate con pannellature e normalmente chiuse.

)] In caso di ingresso non autorizzato di personale di Sede nella zona di lavoro, la ditta dovra
invitarlo ad uscire e dare comunicazione del fatto alla Direzione di Sede ed alla D.L..
D) Il personale della ditta deve essere in grado di comunicare prontamente con l'esterno e

dovra quindi essere munito di telefoni cellulari per eventuali richieste di soccorso. La ditta dovra
prendere nota, prima dell'inizio dei lavori, di tutti i numeri dei servizi di emergenza interni ed esterni
alla Sede.

C) Eventuali collegamenti di apparecchiature elettriche della ditta alla rete interna dell'Istituto

debbono essere realizzati solo dopo la verifica di compatibilita, a cura ed oneri della ditta, e
comunque nel rispetto della specifica normativa tecnica.
Si precisa che gli impianti esistenti pur se rispondenti alle nhorme CEI vigenti al momento del
presente appalto, non sono stati dimensionati e realizzati per finalita di cantiere quindi nel caso la
ditta dovesse utilizzare delle prese di alimentazione presenti in sede dovra accertarsi che questa
sia idonea per il servizio da effettuare.
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In ogni caso e del tutto vietata la presenza di cavi volanti a pavimento. Le prolunghe possono
essere utilizzate solo se staffate in alto sulle pareti onde evitare il rischio di inciampo.
La ditta deve comunque disporre di quadri di cantiere tipo ASC, con protezioni magnetotermiche
differenziali e con prese normativa
I Progettisti
Geom. Giusppe Pulvirenti

Geom. Roberto Schillaci

Per.Ind. Antonio Distefano
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