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SCHEMA DI CONTRATTO

per contratti da stipulare a corpo

Oggetto: lavori sugli impianti elettrici presso la sede di Monza, Via Morandi n. 22 - CIG:
643321374E - CUP: F54E15000640005.
Importo complessivo dei lavori euro #
di cui:

euro 6.560,00# per oneri sicurezza
euro 51.068,80+# per costo della manodopera
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SCHEMA DI CONTRATTO

per i lavori sugli impianti elettrici presso la sede di Monza, Via Morandi n. 22 - CIG: 643321374E -
CUP: F54E15000640005.

Tra

INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Direzione Regionale Lombardia (CF 80078750587
e PI 02121151001), con sede in Milano, via M. Gonzaga 6, nella persona del direttore pro tempore
Antonio PONE domiciliato presso l'indirizzo di cui sopra

e
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iN QUAlIEA di cveeeeeeeeceeeeee e della , con sede in , N. , Cap. ___
- (_)-C.F.ePIVAnN.

In data , presso i locali della Direzione regionale Lombardia, le parti, come in epigrafe rap-

presentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente accordo.

PREMESSO

a) che con determina n. ___ del _ / / e stata approvata la spesa per |'esecuzione dei lavori
sopra citati

b) che con determina n. __ del _ / / & stata approvata |'aggiudicazione nei confronti della
ditta , con sede legale e operativa in , ., - (_)-PIVA ,
che ha offerto un ribasso percentuale del %# ( /_);

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato positivamente, come risulta dalla
nota del responsabile del procedimento prot. n. ........ in data ............. , con la conseguente effica-

cia dell’aggiudicazione definitiva;
d) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del dpr 207/2010, il responsabile unico del procedimen-
to e 'appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilitaindata _ /_ / ,

TUTTO CIO’' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
Modalita di stipula del contratto e ammontare del contratto

Il contratto € stipulato a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo
163/2006 e ss.mm.(d’ora in poi codice dei contratti). L'importo contrattuale resta fisso e invariabi-
le, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o
sul valore attribuito alla qualita e quantita dei lavori.

E’ obbligo della ditta offerente verificare le quantita e i lavori necessari per realizzare l'intervento
completo, funzionante e a regola d’arte.

I prezzi riportati nell’elenco contrattuale, ove previsto, sono vincolanti anche per la definizione, va-
lutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del codice dei contratti.

La stazione appaltante si riserva la piena ed insindacabile facolta di recedere dal contratto in qual-
siasi momento, secondo le modalita stabilite nell’articolo 134 del codice dei contratti.

L'impresa aggiudicataria, a pena di nullita assoluta, &€ tenuta ad assumersi tutti gli obblighi di trac-
ciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm. Gli appaltatori saranno inoltre
tenuti a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilita di cui alla sopra citata

legge.
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L'importo contrattuale ammonta a euro # (diconsi euro /__), di cui euro
# per oneri sicurezza ed euro # per i costi di cui all'art.82, c. 3 bis del
D.Lgs.163/2006.

ARTICOLO 2
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
e capitolato generale d’appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
capitolato speciale descrittivo e prestazionale
Piani di sicurezza e di coordinamento
Diagramma di Gantt
Elaborati grafici
le polizze di garanzia
Fascicolo dell’‘opera
Relazione illustrativa
Analisi e valutazione rischi
Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
lavori pubbilici, e in particolare il codice dei contratti e il dpr 207/2010 e ss.mm.

ARTICOLO 3
Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Tutti gli esecutivi di cantiere redatti dall’appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive
devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione della direzione lavori; tali progetti o
elaborati andranno allegati alla documentazione di collaudo.

La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilita verso i dipendenti
dell’appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell’ambito
del cantiere per causa dei lavori appaltati o dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte
dell’appaltatore e dei suoi dipendenti.

ARTICOLO 4
Domicilio e rappresentante dell’appaltatore, direttore di cantiere

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale I'appaltatore ha eletto domicilio
nel comune di (_), all'indirizzo di Via ___, n. __, presso la sede legale e operativa della
societa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di
termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

Ai sensi dell’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore sa-
ranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente c/c dedicato, individuato ai sensi dell’art.
3, comma 1, della legge 136/2010: IBAN
Le persone autorlzzate dall’appaltatore a riscuotere i propri crediti sono le seguenti:

- - C.F. ;

- - C.F.
Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i Iavor| ai sensi dell’articolo 4 del capitolato gene-
rale, deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione
appaltante, a persona fornita dei requisiti d‘idoneita tecnici e morali, per |'esercizio delle attivita
necessarie per l'esecuzione dei lavori. L'appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rap-
presentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza
sul luogo dei lavori.

Nello specifico, quindi, la societa . per le attivita connesse alla gestione del contratto nomina
quale proprio referente operativo il Sig. , e-mail: - Tel. Fax.

La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore
previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai paragrafi
precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante, la
quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed
iscritto all’albo/collegio professionale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso
di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere & attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega
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deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la con-
duzione del cantiere.

La direzione lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 5

Consegna e inizio lavori
La consegna dei lavori, formalizzata da apposito verbale, avverra entro 45 giorni dalla data di stipu-
la del contratto, previa convocazione dell’esecutore.
Per le modalita e i termini della procedura di consegna si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 153, 154, 155, 156 e 157 del dpr 207/2010 e ss.mm.
Per il programma di esecuzione lavori si rimanda all’allegato capitolato speciale.
L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori (anch’esso for-
malizzato da apposito verbale), la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta.
All'inizio del contratto I'appaltatore dovra inoltre produrre alla direzione lavori un elenco
nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Ogni eventuale varia-
zione dovra essere tempestivamente segnalata, anche per effetto dei subappalti autorizzati.
L'elenco di cui sopra dovra essere corredato da una copia del libro unico del lavoro.

ARTICOLO 6

Sospensioni e proroghe
E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del direttore dei lavori, nei casi di avverse condi-
zioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono, in via tempora-
nea, |l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere
alla redazione di varianti in corso d’opera, nei casi previsti dall’articolo 132 del codice dei contratti.
L'appaltatore, qualora non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati per cause ad esso non
imputabili, puo inoltrare domanda di proroga, debitamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza
del termine. L'accoglimento di tale istanza da parte della direzione lavori & subordinata al ricono-
scimento delle giustificazioni avanzate.
A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate,
I'appaltatore non pud mai attribuire la causa ad altre ditte o imprese fornitrici.
Non sono considerate causa di forza maggiore o causa di giustificazione del ritardo nell’ultimazione
dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate, al fine della concessione di sospensione dei lavori o
di proroghe, I'impossibilita di eseguire i lavori durante gli orari di ufficio e/o in presenza di persona-
le nell’edificio.
Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare neces-
sita; l'ordine & trasmesso contemporaneamente all’appaltatore ed al direttore dei lavori ed ha effi-
cacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette 'ordine
di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
Per tutte le ipotesi di sospensione, proroghe e ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 158 e 159 del dpr 207/2010 e ss.mm.

ARTICOLO 7

Termini e ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 124 (centoventi-
quattro) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Nel calcolo del tempo di esecuzione si € tenuto conto delle ferie contrattuali e degli ordinari impe-
dimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma/diagramma di GANT dei
lavori che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di
forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della stazione appaltante oppure necessarie
all’'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio
riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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In esito a formale comunicazione dell’'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, la direzione
lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con |'appaltatore e redige il certificato di
ultimazione dei lavori.

In sede di accertamento e senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che |'appaltatore € tenuto ad eliminare a sue spese, nel
termine fissato e con le modalita prescritte dalla direzione lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi pre-
vista nel successivo articolo.

ARTICOLO 8

Presa in consegna dei lavori ultimati
La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appal-
tate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora la stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.
L'appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino al collaudo.

ARTICOLO 9

Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto dei termini per I'esecuzione degli interventi viene applicata una penale
dell’l per mille (€ ____/__ #) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto
al termine contrattuale di fine lavori.
Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile
del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’'organo di collaudo
0 in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regola-
re esecuzione. (art.145, comma 6 DPR 207/2010).
L'ammontare complessivo delle penali non potra superare il 10% (dieci per cento) dell'importo net-
to contrattuale.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 10

Termini per I'accertamento del collaudo
Il collaudo verra effettuato nel termine di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed il certificato di col-
laudo ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione, ai sensi dell’art.141, commi 1 e 3.
Durante I'esecuzione dei lavori la stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto ri-
chiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

ARTICOLO 11

Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Ai sensi dell’articolo 136 del codice dei contratti, qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligen-
za dell’appaltatore, rispetto alle previsioni del programma, la direzione dei lavori assegnera un ter-
mine che, salvo i casi di urgenza, non sara inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo.
Scaduto il termine assegnato la direzione lavori verifichera, in contraddittorio con I'appaltatore, gli
effetti dell’intimazione impartita e compilera processo verbale da trasmettere al responsabile del
procedimento. Nel caso che l'inadempimento permanga, la stazione appaltante potra deliberare la
risoluzione del contratto.
Resta ferma |'applicazione delle penali.
L'appaltatore sara tenuto a risarcire la stazione appaltante per i danni subiti in seguito alla risolu-
zione del contratto.
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La mancata evasione degli ordini di esecuzione impartiti dara origine a formale richiamo; dopo due
richiami per inosservanza dei termini fissati la stazione appaltante potra disdettare il contratto sen-
za obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12
Anticipazione

Ai sensi dell’art. 26 ter della Legge 98/2013, come modificata dall’art.8, commi 3 e 3bis della Legge
11/2015, & prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 per
cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell’anticipazione & subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria o bancaria, come prevista dall’articolo 124, commi 1 e 2, del DPR 207/2010.

ARTICOLO 13
Contabilita e pagamenti

Prima della redazione dello stato di avanzamento lavori, la direzione lavori sottoporra alle necessa-
rie verifiche i lavori eseguiti per accertare la loro rispondenza al progetto, agli eventuali ordini
emessi ed alla loro esecuzione a regola d'arte.

La direzione lavori redigera la contabilita ed emettera stati avanzamento lavori, ai sensi dell’articolo
194 del Regolamento generale, ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti raggiunga i seguenti li-
miti:

e Redazione del 1° SAL dopo l'esecuzione dei lavori al 30%;

¢ Redazione del 2° SAL dopo l'esecuzione dei lavori al 50%;
¢ Redazione del 3° SAL dopo l'esecuzione dei lavori al 70%;
e Redazione dell’'ultimo SAL dopo I'esecuzione dei lavori al 100%;

Ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, entro il termine di 45 giorni dalla redazione di
ogni stato di avanzamento lavori, il RUP emettera il conseguente certificato di pagamento che dovra
riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori e I'indicazione del-
la data di emissione; I'importo del certificato non potra superare i seqguenti valori percentuali di
contratto, anche nel caso in cui il relativo SAL rechi una maggiore contabilizzazione di opere ese-
guite:

e 1° pagamento 30% dell'importo contrattuale;

2° pagamento 50% dell'importo contrattuale;
e 3° pagamento 70% dell'importo contrattuale;
e 4° pagamento 90% dell'importo contrattuale;

e ultimo pagamento - RATA DI SALDO - pari al 10% dell'importo contrattuale, subordinata-
mente all’'emissione del certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e alla presentazione
della polizza fideiussoria come previsto dal successivo art. 14.

Sui certificati di pagamento in acconto sara operata la ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi
dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento generale.

Subordinatamente all’emissione del certificato di pagamento, dietro esplicita autorizzazione
comunicata dal Direttore lavori, dovra essere trasmessa fattura in formato elettronico, secondo
le modalita previste dal decreto ministeriale 55/2013.

Il pagamento dell'importo dovuto avverra entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione del
certificato di pagamento.

Ai sensi dell’articolo 17-ter del d.P.R. 633/72 e della circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate dirama-
ta in data 9/02/2015, I'appaltatore € tenuto ad inserire nella fattura elettronica la dicitura “scissio-
ne dei pagamenti”.

In tale occasione saranno inoltre pagati in percentuale gli oneri della sicurezza ed i costi di cui
all’art.82, c. 3-bis del D.Lgs. 163/2006.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,

pag. 6 di 15


http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0207.htm#124

sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi in
sede di conto finale.
L'emissione di ogni certificato di pagamento sara comunque subordinata:
o alla regolarita contributiva della ditta appaltatrice e degli eventuali subappaltatori (qualora la
ditta aggiudicataria risultasse debitrice sara applicato il comma 2 dell’articolo 4 del regola-
mento generale);

e alla verifica, ove previsto, di cui all’articolo 48 bis del d.P.R. n. 602/73, introdotto dall’articolo
2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, relativo all’accertamento, da parte della Stazione
appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno
all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d. m. 18/01/2008, n. 40. In caso di ina-
dempimento, il pagamento verra sospeso e la circostanza sara segnalata all’agente della ri-
scossione competente per territorio;

e agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti
di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

¢ all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti di cui alla legge
136/2010;

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al
personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cot-
timi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso
I'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamen-
te la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di
pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai
fini di cui all’articolo 5, del Regolamento generale.

ARTICOLO 14

Pagamenti a saldo e conto finale
Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dalla direzione lavori e trasmesso al responsabile del procedimento.
Con il conto finale & accertato e proposto I'importo della rata di saldo, la cui liquidazione definitiva
ed erogazione & soggetta alle verifiche di regolare esecuzione/collaudo.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore entro un termine non superiore a
30 giorni; trascorso tale termine il conto finale si intende comunque come definitivamente accetta-
to.
La rata di saldo, unitamente alla ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo precedente, nulla ostando,
sara pagata dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provviso-
rio, previa trasmissione di fattura in formato elettronico, secondo le modalita previste dal decreto
ministeriale 55/2013.
Il pagamento della rata di saldo & disposto entro il termine di 90 giorni dall’emissione del certificato
di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio, previa garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo
141, comma 9, del codice dei contratti, e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La garanzia fideiussoria di cui al paragrafo precedente dovra essere rilasciata secondo lo schema di
polizza tipo 1.4, di cui al decreto ministeriale 123 del 12 marzo 2004, e cessera la propria efficacia
due anni dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio
dei lavori.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed
i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certi-
ficato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ARTICOLO 15
Revisione prezzi
E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione |'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.
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ARTICOLO 16
Cessione del contratto e cessione dei crediti

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. E’
fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del codice dei contratti.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 117, del codice dei contratti, a condizione
che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo
presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notifi-
cato alla stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
responsabile del procedimento.

ARTICOLO 17

Garanzia fideiussoria
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante ..o
EIMESSA d@ oottt e et e e be e abe e nte e are e teeanre e per un importo di €.
/__# (diconsi euro /).
L'efficacia della garanzia decorre dalla data di stipula del contratto di appalto e cessa il giorno di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque
non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché &
automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.
La cauzione viene prestata a garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liqui-
dazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.
La stazione appaltante potra valersi della cauzione per I’'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La
stazione appaltante potra altresi valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto do-
vuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
La garanzia fideiussoria dovra essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia
stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al con-
tratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in ca-
so di riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi
importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 123 del dpr 207/2010 e ss.mm.

ARTICOLO 18
Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del codice dei contratti e dell’articolo 125 del dpr 207/2010 e
ss.mm. |'esecutore dei lavori assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in
conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante
da ogni responsabilita al riguardo.

A tale scopo I|'esecutore dei lavori ha stipulato la seguente polizza assicurativa C.A.R.

sezione A:

e partital euro importo contrattuale (opere)

e partita 2 euro 1.500.000,00 (opere preesistenti)

e partita3 =euro 500.000,00 (demolizione e sgombero)
sezione B = euro 500.000,00 (responsabilita civile)

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dal-
la data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Tale polizza dovra essere consegnata al Direttore dei Lavori almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori stessi.
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La mancata consegna entro i termini previsti dal Direttore dei lavori potra comportare lo
scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva mediante
invio di comunicazione in p.e.c., senza necessita di ulteriori adempimenti.

ARTICOLO 19
Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili, ferme restando le vi-
genti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La
categoria prevalente & subappaltabile in misura non superiore al 20%.
L'affidamento in subappalto & sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendo-
no subappaltare;
b) che I'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appal-
tante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'appaltatore trasmetta la certificazione attestante il possesso da parte dei subappaltatori dei re-
quisiti generali di cui all’articolo 38 del codice dei contratti, nonché altra dichiarazione di cui alla
successiva lettera d);
d) che I'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti in materia di qualificazione delle
imprese (dpr 34/2000 e successive modificazioni), salvo i casi in cui , secondo la legislazione vi-
gente, sia sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
I'appaltatore trasmetta la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di control-
lo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del su-
bappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
nel caso di associazione temporanea, societa o consorzio;
f) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti
dall’articolo 67 del decreto legislativo 159/2011.
Insieme al contratto e alla documentazione di cui sopra |'appaltatore dovra produrre anche dichia-
razione dei subappaltatori che attesti la presa visione e I'accettazione del piano della sicurezza della
stazione appaltante e del piano operativo di sicurezza dell’appaltatore.
L'appaltatore di opere & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, ed & altresi responsabile in solido
dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nell’'ambito dei subappalti.
L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risul-
tanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli
oneri della sicurezza ed i costi di cui all’art.82, c. 3 bis del D.Lgs.163/2006, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sen-
tito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affi-
datario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla hormativa vigente.
L'appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, sono tenuti a trasmettere alla stazione
appaltante prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previden-
ziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile.
La stazione appaltante verifichera che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti
della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inseri-
ta, a pena di nullita assoluta, un apposita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.

ARTICOLO 20
Responsabilita in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei
subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione
di lavori subappaltati.
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La direzione lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per |'esecuzione, in
materia di sicurezza di cui all’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, provvedono a verificare,
ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto
dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed assegna alla stazione appaltante la facolta discre-
zionale di invalidare o risolvere il contratto (determinazione Autorita LL.PP. n. 20/2000 del
5.4.2000).

Non & peraltro ammissibile I'autorizzazione a sanatoria e la stazione appaltante & estranea al rap-
porto patrimoniale eventualmente istauratosi tra |'appaltatore ed il subappaltatore (determinazione
Autorita LL.PP. n. 20/2000 del 5.4.2000).

ARTICOLO 21
Pagamento dei subappaltatori
La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e/o dei cottimisti confor-
memente a quanto previsto dall’art. 118, comma 3 del codice dei contratti.
Gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappalta-
tore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di paga-
mento.

ARTICOLO 22
Danni
L'appaltatore risponde di tutti gli eventuali danni che le proprie maestranze e/o attrezzature doves-
sero provocare a terzi o alla stazione appaltante, e sara pertanto obbligato a risarcire, sostituire o
riparare a sua cura e spese quanto danneggiato o asportato.

ARTICOLO 23

Variazione dei lavori
La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle va-
rianti che ritenga opportune, senza che percio I'appaltatore possa pretendere compensi all‘infuori
del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno, con |'osservanza delle prescrizioni
ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del dpr 207/2010 e ss.mm. e dall'ar-
ticolo 132 del codice dei contratti.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla direzione lavori per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie di la-
voro dell’appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in dimi-
nuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti
non puo superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per |I'esecuzione dell‘opera.
In ogni caso si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 132 del codice dei contratti.
Salvo i casi di cui sopra & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
I lavori in economia a termine di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono
inseriti nella contabilita secondo i prezzi di elenco per I'importo delle somministrazioni al netto del
ribasso d’asta, per quanto riguarda i materiali. Per la manodopera trasporto e noli sono liquidati
secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei lavori incrementati di spese generali
ed utili, e con applicazione del ribasso d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

ARTICOLO 24
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’allegato Computo
Metrico estimativo (C.M.E.).
Se tra i prezzi di cui al Computo Metrico estimativo (C.M.E.) di cui al comma 1 non sono previsti
prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del dpr 207/2010 e ss.mm.
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ARTICOLO 25

Norme di sicurezza generale e adempimenti preliminari in materia di sicurezza
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di preven-
zione degli infortuni e igiene del lavoro, e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed
igiene.
L'appaltatore dovra predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.
L'appaltatore € responsabile dell’applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza, e sara
altresi responsabile di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di pulizia ed igiene in dipendenza
dell’'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto.
La stazione appaltante si intende sollevata da qualsiasi responsabilita verso i dipendenti
dell’appaltatore e i terzi per qualsiasi infortunio o danneggiamento che possa verificarsi nell'ambito
del cantiere dovuto ad insufficiente diligenza e prevenzione da parte dell’appaltatore e dei suoi di-
pendenti.
Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lett. b), decreto legislativo 81/2008, I'appaltatore, qualora non
gia dichiarata in sede di gara, deve trasmettere alla stazione appaltante, entro il termine prescritto
da quest’ultima con apposita richiesta:
a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali compara-
tivamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
Gli adempimenti di cui ai commi precedenti devono essere assolti dall’appaltatore, comunque orga-
nizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori. Detti obblighi devono essere assolti anche nel
corso dei lavori, ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente unimpresa esecutrice od un lavo-
ratore autonomo non previsti inizialmente.

ARTICOLO 26
Piani di sicurezza
L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di si-
curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
dalla stazione appaltante.
L'obbligo di cui sopra € esteso, altresi, alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate od accet-
tate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
I costi per la sicurezza sono riportati nel computo metrico estimativo (CME).
Qualora prima della stipula del contratto, oppure nel corso dei lavori, si verifichi la presenza, anche
non contemporanea, di una pluralita di imprese, la redazione del piano di sicurezza e coordinamen-
to € a carico della stazione appaltante.
Qualora non sia prevista, ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 81/2008, la redazione da
parte della stazione appaltante del piano di sicurezza e di coordinamento |I'appaltatore & tenuto a
redigere il piano di sicurezza sostitutivo.
L'appaltatore puo presentare una o piu proposte di modificazione o di integrazione al piano di sicu-
rezza redatto inizialmente, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga-
rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consul-
tazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a ri-
lievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori, eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o pre-
scrizioni degli organi di vigilanza.
Per i lavori che ricadono nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 81/2008 |'appaltatore &
tenuto a redigere il piano operativo di sicurezza, di cui al successivo articolo.

ARTICOLO 27
Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve pre-
disporre e consegnare alla direzione lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano opera-
tivo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c), del codice dei contratti,
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dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 81/2008 e ss. mm. e ii. e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli
articoli 28 e 29 del citato decreto, con riferimento allo specifico cantiere, e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
di coordinamento.

Ogni impresa operante in cantiere (mandante e/o subappaltatrice), prima dell’inizio dei lavori, deve
consegnare all’‘appaltatore il piano operativo di sicurezza relativo alle proprie scelte autonome
nell'esecuzione dei lavori di propria competenza, e l'impresa affidataria € tenuta a trasmette il pia-
no alla direzione lavori.

ARTICOLO 28

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli arti-
coli da 88 a 104 ed agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al decreto legislativo 81/2008
e seguendo le indicazioni contenute nella letteratura tecnica in materia.
L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il
piano presentato dall’appaltatore. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del pia-
no da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante
del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, co-
munque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di riso-
luzione del contratto.

ARTICOLO 29

Riserve e controversie
Qualsiasi reclamo o riserva che |'appaltatore ritenga di avanzare, deve essere presentato per iscrit-
to alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non saranno
prese in considerazione richieste di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell'opera oggetto di
tali richieste.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni
caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle qua-
li esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita la precisa
quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, |'appaltatore ha
I'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni, fissato
dall’articolo 190, comma 3, del dpr 207/2010 e ss.mm.
La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integra-
zioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura uguale o superiore al 10 per cento si
applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall’articolo 240
del codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 239 del codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi deri-
vanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in
forma scritta, nel rispetto del codice civile.
Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o sospen-
dere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.
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ARTICOLO 30
Recesso
Ai sensi dell’art.134 del Codice, I'INPS ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessita di
motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

Dalla data di efficacia del recesso, |’Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni contrattuali, assi-
curando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’'INPS.

In caso di recesso dell'INPS, I'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito
a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al
10% (dieci per cento) calcolato come segue. Il decimo dell'importo delle attivita non eseguite &
calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato
del ribasso d’asta, e I'ammontare netto dei lavori eseguiti.

Si applicano le ulteriori disposizioni di cui all’art. 134 del Codice.

ARTICOLO 31

Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti I'organo di amministrazione o 'amministratore delegato o il diretto-
re generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giu-
dicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti
contro la pubblica amministrazione, I'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano
assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, I'INPS ha diritto di recedere dal pre-
sente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In tale ipotesi, I’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola
d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi prete-
sa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ARTICOLO 32
Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

all’appaltatore, con adeguato preavviso, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

e frode nell'esecuzione dei lavori;

¢ inadempimento delle disposizioni della direzione lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli
stessi provvedimenti;

¢ manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢ inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle
norme previdenziali;

e sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

¢ rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazio-
ne dei lavori nei termini previsti dal contratto;

e subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o vio-
lazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

¢ mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;

¢ mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legi-
slativo 81/2008, o dei piani di sicurezza integranti il contratto, o delle ingiunzioni ricevute al ri-
guardo dalla direzione lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicu-
rezza;

e ottenimento di DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all’articolo 6 del
dpr 207/2010 e ss.mm.;

e violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010 e ss.mm.;

e in tutti i casi previsti dall’articolo 135 del codice dei contratti.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione

dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la

capacita di contrattare con la pubblica amministrazione di cui al D.Lgs. 231/01.

Nel caso di risoluzione |I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente ese-

guiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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Per tutte le ipotesi di risoluzione del contratto si applicano gli articoli 135, 136, 138, 139 e 140 del
codice dei contratti.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, come
definite dall’articolo 132, comma 6, del codice dei contratti, si rendano necessari lavori suppletivi
che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento
dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e del
10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

ARTICOLO 33
Clausola risolutiva espressa
Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi del precedente articolo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al
risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:
a) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla ma-
fia;
b) non veridicita delle dichiarazioni rese dal concorrente ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.
445/2000 ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

La previsione di cui al punto b) prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e re-
lativi allegati con essa eventualmente contrastanti.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a

seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata,

di volersi avvalere della clausola risolutiva.

ARTICOLO 34
Ulteriore clausola risolutiva espressa
(la presente clausola verra inserita nel contratto solo in caso di stipula in via d’urgenza in assenza
dell’esito degli accertamenti antimafia e degli ulteriori accertamenti dei requisiti previsti dall’art.38
del Codice)

Atteso che alla stipula del presente contratto si € addivenuti in via d’'urgenza, il contratto stesso &
condizionato in via risolutiva all’esito negativo della veridicita delle dichiarazione rese
dall’appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Resta salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi sopra indicate il contratto sara risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della
clausola risolutiva.

ARTICOLO 35

Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in mate-
ria, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
In caso di inadempienze riguardanti uno o pil soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto si
applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 4 del dpr 207/ 2010 e ss.mm.
Ai sensi dell’articolo 5 del medesimo dpr, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, qualora I'appaltatore non ottemperi
allinvito di provvedervi entro 15 giorni o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita
della richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecu-
zione del contratto.

ARTICOLO 36
Danni di forza maggiore
Non verra accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei
lavori se non in caso di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedu-
ra stabilita dall’articolo 166 del dpr 207/2010 e ss.mm.. La segnhalazione deve essere effettuata
dall’appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si & verificato I'evento.
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ARTICOLO 37
Spese contrattuali, imposte, tasse

Ai sensi dell’articolo 139 del dpr 207/2010 e ss.mm. sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di
rivalsa:

a) le spese contrattuali, inerenti e conseguenti;

b) le tasse e gli altri oneri per |'ottenimento di tutte le licenze di installazione e di esercizio oc-

correnti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o

privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestio-

ne del cantiere e all’‘esecuzione dei lavori.
Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti riguardanti la gestione del
lavoro, dall’aggiudicazione all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare ese-
cuzione.
Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto; I'IVA & regolata dalla legge e sara soggetta
al meccanismo dello “split payment” (scissione dei pagamenti).

ARTICOLO 38
Competenza giudiziaria
Agli effetti del presente contratto ed ai fini della eventuale definizione delle controversie, le
parti concordemente eleggono come foro competente esclusivo quello di Milano.

Articolo 39
Efficacia del contratto
Il presente contratto, regolarmente bollato, & stato letto e dichiarato conforme alla loro volonta dal-
le parti, le quali in segno di accettazione lo sottoscrivono.
Esso si intende perfezionato, efficace ed esecutivo con la firma delle parti contraenti.
Letto, confermato e sottoscritto

data

il rappresentante della stazione appaltante

I'appaltatore

Il sottoscritto , in qualita di Legale Rappresentante della dichiara di
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed
atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approva-
re specificamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 — Modalita di stipula del contratto e ammontare del contratto;

Articolo 7 - Termini e ultimazione dei lavori;

Articolo 9 - Penali in caso di ritardo;

Articolo 15 - Revisione prezzi;

Articolo 30 —Recesso

Articolo 31 - Recesso per giusta causa;

Articolo 32 - Risoluzione del contratto;

Articolo 33 - Clausola risolutiva espressa;

Articolo 34 - Ulteriore clausola risolutiva espressa

Articolo 36 - Danni da forza maggiore

Articolo 38 - Competenza giudiziaria.

Milano, / /
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